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1.0 WSTĘP. 
1.1. Przedmiot  Specyfikacji  Technicznej. 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są wymagania techniczne dotyczące  
wykonania i odbioru wszystkich robót związanych  z realizacją  projektu  pn.  

"Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na obszarze aglomeracji Słubice – 
przygotowanie dokumentacji – część II: sieci wodno - kanalizacyjne” w zakresie remontu 
sieci wodociągowej. 
 
1.2. Zakres  stosowania  ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy  realizacji 
Robót, zgodnie z zakresem wymienionym  w  punkcie  1.3. 
 
1.3. Zakres  Robót  objętych  ST. 

Zakres opracowania obejmuje roboty renowacyjne sieci wodociągowej wraz z 
wymianą armatury. Zamawiający wymaga, aby roboty w poszczególnych ulicach były 
wykonywane kompleksowo (tj. rozbiórka nawierzchni, wykonanie renowacji, odtworzenie 
nawierzchni). Powyższe wymagania należy uwzględnić przy opracowaniu Programu Robót. 
Zakres Robót uwzględnia także wszystkie prace związane z wykonaniem robót 
zasadniczych – rozbiórki i odtworzenia nawierzchni, przekraczanie istniejących przeszkód 
terenowych (drogi, kolizje z istniejącym uzbrojeniem), odtworzenie terenu 

Zakres  Robót  zawartych  w  ST  obejmuje  roboty  budowlano - montażowe, w  tym: 
STWiOR S-01.01 Roboty  przygotowawcze – kod 45111200-0 
STWiOR S-02.01 Roboty ziemne – kod 45111200-0, 
STWiOR S-03.01 Roboty rozbiórkowe – kod 45110000-1 
STWiOR W-02.01Budowę i remont sieci wodociągowej rozdzielczej – kod 45231300-8, 
STWiOR D-01.01 Roboty drogowe odtworzeniowe – kod 45233220-7. 
 
1.3.1. Lokalizacja Robót i stan prawny Terenu Budowy. 
1.3.1.1.  Lokalizacja Robót. 

Roboty będą obejmować obszar miasta Słubice. 
 

1.3.1.2.  Stan prawny Terenu Budowy. 
Zamawiający dysponuje zgodami właścicieli terenu, na którym prowadzone będą prace, 

na wykonanie robót. 
 
1.4. Określenie  podstawowe. 

Użyte w ST określenia należy rozumieć w każdym przypadku zgodnie z  Polską  
Normą  PN-ISO-7607-1 - „Budownictwo Terminy Ogólne”  oraz  PN-ISO 7607-2 - 
„Budownictwo  - Terminy  stosowane  w  umowach”. 
 
1.5. Ogólne  wymagania  dotyczące  Robót. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich  
zgodność z Projektem budowlanym i poleceniami Inspektora Nadzoru. Kadra techniczna 
Wykonawcy powinna posiadać wykształcenie z zakresie i rodzaju robót, oraz uprawnienia 
budowlane wymagane przy wykonywaniu tego typu robót.  
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1.5.1. Przekazanie  Terenu  Budowy. 
Zamawiający w terminie umownym przekaże Wykonawcy  Teren  Budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
 
1.5.2. Dokumentacja  Projektowa. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy 2 egz. dokumentacji projektowej, dzienniki  
budowy. 
 
1.5.3. Dokumentacja Wykonawcy.  

Dokumentacja Wykonawcy, konieczna do wykonania Robót przez Wykonawcę 
(uzupełnienia Projektów Wykonawczych, dokumentacja robocza i rysunki, szkice, 
opracowania, instrukcje i inne dokumenty, w tym niezbędne dla uzyskania pozwolenie na 
użytkowanie) zostanie wykonana w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. 
Oprócz dokumentów wymienionych w STWiOR, Wykonawca, w ramach Zatwierdzonej 
Kwoty Kontraktowej winien opracować wszystkie inne Dokumenty Wykonawcy, jakie uzna 
za niezbędne do realizacji Robót.  
Dokumentacja Wykonawcy podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera i Zamawiającego. 
Wszelkie Dokumenty Wykonawcy przedkładane Inżynierowi, w tym również bieżąca 
korespondencja, będą sporządzone w języku polskim.  
Dokumentację Wykonawcy należy wykonać w 4 egz. (1 oryginał + 3 kopie w wersji 
papierowej) oraz w wersji elektronicznej na nośniku CD.  
Przy obliczaniu kosztów Dokumentacji Wykonawcy, Wykonawca w szczególności powinien 
uwzględnić:   
 
1.5.3.1. Dokumentacja Projektowa Wykonawcy.  

Uzupełnienia projektowe Wykonawcy stanowią dokumentację roboczą, 
uszczegółowiającą Dokumentację Projektową Zamawiającego i mają na celu realizację 
Robót zgodnie ze STWiOR, Projektem Budowlanym oraz Projektem Wykonawczym. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały będą zgodne ze Specyfikacją 
Techniczną i Dokumentacją Projektową Zamawiającego.  
Wykonawca opracuje co najmniej następującą Dokumentację Projektową Wykonawcy:  

1) Projekty organizacji Terenu Budowy; 
2)  Niezbędne rysunki szczegółowe zabezpieczenia ścian wykopów; 
3) Niezbędne szczegółowe projekty odwodnienia wykopów na czas wykonywania 

Robót wraz z niezbędnymi uzgodnieniami; 
4) Niezbędne operaty wodno-prawne na odwodnienie wykopów;  
5) Szczegółowe rysunki wykonawcze dla ujętych w Dokumentacji Projektowej 

rozwiązań przecisków i przewiertów, dostosowane do stosowanej przez siebie 
technologii wykonania tych Robót;  

6) Uzyskanie aktualizacji uzgodnień z Zakładem Dystrybucji;  
7) Inwentaryzację stanu nawierzchni dróg;  
8) Uzyskanie aktualizacji uzgodnień dotyczących dróg gminnych, powiatowych, 

wojewódzkich i krajowych oraz wykonanie niezbędnych uzupełnień projektów 
tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy wynikających z tych uzgodnień; 

9) Rysunki warsztatowe i montażowe (np. zbiorniki, wsporniki i inne elementy stalowe);  
10)  Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z wymogami Prawa 

Budowlanego;  
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11)  Dokumentacja z Prób Końcowych – czyli wszelka dokumentacja wykonawcza 
niezbędna do przeprowadzenia prób końcowych, a w tym:  

• Instrukcje prób końcowych,  
• Instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji obiektów, instalacji i urządzeń. 

Dokumentacja ta musi uwzględniać układy hydrauliczne. Instrukcje mają być 
na tyle szczegółowe, aby umożliwiały Zamawiającemu obsługę, konserwację, 
rozbieranie, ponowne składanie, regulację i naprawy danej części Robót. 

12)  Inne dokumenty wg wymagań poszczególnych STWiOR oraz wg uznania 
Wykonawcy. 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkiego rodzaju instrukcji  i 
dokumentów opisanych w STWiOR. Wymieniona wyżej Dokumentacja Projektowa 
Wykonawcy podlega uzgodnieniu z Inżynierem, niezależnie od wszelkich innych 
wymaganych uzgodnień. 
   

1.5.3.2. Dokumentacja Fotograficzna.  
W ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, przed przystąpieniem do Robót, 

Wykonawca sporządzi inwentaryzację stanu nawierzchni dróg i terenów zieleni oraz 
dokumentację fotograficzną obiektów w pasie robót z uwzględnieniem zjazdów do posesji z 
opisem ich stanu technicznego, ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich uszkodzeń. 
Przed rozpoczęciem robót na Terenie Budowy, Wykonawca każdorazowo wykona 
inwentaryzację istniejącego stanu zagospodarowania Terenu Budowy, łącznie z 
dokumentacją fotograficzną w sposób umożliwiający stwierdzenie, że po wykonaniu 
wszystkich prac wykończeniowych Teren został przywrócony do stanu pierwotnego. 
Obowiązek uzyskania od właściciela terenu potwierdzenia o nie wnoszeniu żadnych 
roszczeń spoczywa na Wykonawcy i w jego gestii jest wykonanie wszystkich prac 
wymaganych do potwierdzenia faktu przywrócenia terenu do stanu pierwotnego.  
Wykonawca sporządzi dokumentację fotograficzną wszystkich istotnych elementów Robót, 
w tym w szczególności robót zanikających i ulegających zakryciu, a w odniesieniu do robót 
inżynieryjnych, teren budowy i teren przyległy, przed rozpoczęciem robót i po ich 
zakończeniu.  
Dokumentacji fotograficznej będą również podlegały nawierzchnie drogowe (jezdnie i 
chodniki)  w trakcie prowadzonych prac rozbiórkowych. Na zdjęciach ma być widoczna 
struktura, jakość  i grubość warstw nawierzchni. Zdjęcia winny być wykonywane w 
charakterystycznych przekrojach drogi, lecz nie rzadziej niż co 50,0 m. Dokumentacja 
fotograficzna danego odcinka Robót zostanie przekazana Inżynierowi i Zamawiającemu.   
 
1.5.3.3. Dokumentacja Powykonawcza.  

Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację 
geodezyjno - wykonawczą dla zrealizowanych Robót - zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i 
budynków i ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopię mapy powstałej w oparciu o 
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Koszt tej dokumentacji należy uwzględnić w 
cenach jednostkowych Tabeli Elementów Rozliczeniowych.  
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do Projektu 
Budowlanego, wynikłe w trakcie realizacji Robót. Należy ją wykonać na Projekcie 
Budowlanym w oparciu o który wydano Pozwolenie na Budowę przekazany przez  
Inżyniera/Zamawiającego.  
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Dokumentacja geodezyjna winna być potwierdzona przez uprawnionego geodetę. 
Wykonawca w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej winien opracować dokumentację 
powykonawczą całości wykonanych Robót, w tym również:  

1) Dokumentację z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót  i z 
uzgodnieniami wprowadzonych zmian oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi;  

2) Oryginał Dziennika Budowy;  
3) Oryginał Książki Obmiarów;  
4) Protokoły badań i sprawdzeń;  
5) Receptury i ustalenia technologiczne;  
6) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z 

STWiOR i PZJ;  
7) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa zgodnie z STWiOR i PZJ; 
8) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii  

telefonicznej, energetycznej itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń;  

9) Inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu;  
10)  Kopię mapy zasadniczej z naniesionymi sieciami i obiektami oraz szkice polowe 

powstałe w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;  
11)  Dokumentację z Prób Końcowych;  
12)  Wszelką dokumentację potrzebną Inżynierowi do sporządzenia Świadectwa 

Przejęcia dla Robót. 
Powinna to być wszelka dokumentacja powykonawcza potwierdzająca prawidłowość i 
zgodność  z obowiązującymi przepisami wszystkich wykonanych Robót i usług, a w tym 
- Sprawozdanie wraz z protokołami odbioru. 
 
Sprawozdanie będzie zawierać:  

• zakres i lokalizację wykonywanych Robót,  
• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Projektu Budowlanego i STWiOR 

przekazanych przez Zamawiającego,  
• uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,  
• datę Rozpoczęcia i datę zakończenia Robot,  
• wszystkie potrzebne dokumenty niezbędne do zgłoszenia zakończenia Robót do 

nadzoru budowlanego i uzyskania pozwolenia na użytkowanie (jeśli wymagane). 
Całość dokumentacji powykonawczej musi być dostarczona również w postaci cyfrowej na 
płycie DVD (skany oryginałów dokumentów). Materiały muszą być skanowane z zachowaniem 
rozdzielczości minimalnej 300 DPI do plików PDF. 
 
1.5.3.4 Zgodność Robót ze specyfikacjami technicznymi i dokumentacją projektową. 

Specyfikacja techniczna, dokumentacja projektowa, oraz inne dokumenty przekazane 
przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona 
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane 
Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z ST i dokumentacja projektową. 
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W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z ST lub dokumentacją 
projektową i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4. Organizacja prac przed rozpoczęciem robót. 
1.5.4.1 Zabezpieczenie Terenu Budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego w rejonie Terenu 
Budowy w okresie trwania Robót, wraz z zapewnieniem możliwości objazdów i ich 
utrzymaniem, aż do zakończenia i przekazania Robót. Wszelkie niezbędne ograniczenia 
ruchu i objazdy winny zostać uwzględnione w projektach tymczasowej organizacji ruchu, 
uzgodnionych z Inżynierem, Zamawiającym i odnośnymi władzami. Ponadto Wykonawca 
zobowiązany jest zgłosić z odpowiednim wyprzedzeniem zamiar prowadzenia Robót 
właścicielom uzbrojenia podziemnego. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia 
Terenów Budów od dnia przejęcia, w okresie trwania i realizacji Kontraktu aż do 
zakończenia Robót i wydania Świadectwa Przejęcia. Wykonawca zabezpieczy w sposób 
wystarczający wszystkie obiekty przed dostępem osób nieupoważnionych. Oprócz tego 
Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich składników 
majątkowych i Materiałów przez czas trwania Robót, do upływu Czasu na Ukończenie 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające w tym: ogrodzenia, pomosty, kładki nad wykopami, poręcze, oświetlenie, 
sygnały i znaki ostrzegawcze, ewent. dozorców i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 
robót, wygody i ochrony właścicieli i użytkowników przyległych do Terenu Budowy i 
obiektów.  
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową. Wykonawca ma obowiązek uzyskać 
informacje na temat mających miejsce w regionie w przeszłości warunków czy anomalii 
pogodowych i za pomocą zatwierdzonych środków zabezpieczyć Teren Budowy oraz 
realizowane Roboty przed ich ewentualnym negatywnym wpływem. Wykonawca 
zabezpieczy i zadba o Dostawy oraz konserwację wszelkich materiałów, sprzętu i Terenu 
Budowy.  
W przypadku, gdy Teren Budowy lub jakakolwiek jego część poniesie szkody lub straty, 
Wykonawca na swój własny koszt naprawi szkody i wyrówna straty tak, aby po zakończeniu 
Robót stan Terenu Budowy spełniał wymogi Kontraktu i zalecenia Inżyniera.   
 

1.5.4.2. Tablice informacyjne i pamiątkowe.  
Wykonawca dostarczy i zamontuje na Terenie Budowy tablice informacyjne.   

Powinny  być  to: 

• tablice informacyjne o prowadzonych Robotach, zgodnie z przepisami Prawa 
Budowlanego oraz wytycznymi w tym zakresie (jeśli wymagane), 

• tablice informacyjne właściwe dla realizacji robót współfinansowanych przez 
Unię Europejską, w tym tablice pamiątkowe po wykonaniu robót – 3 szt.  

Miejsce usytuowania tablic informacyjnych musi być uzgodnione z Zamawiającym i 
Inżynierem oraz prawnie usankcjonowane przez Wykonawcę (uzgodnione z właścicielem 
terenu) oraz zgodnie z podanymi poniżej „Zasadami promocji [...]”. Materiały użyte do 
wykonania tablicy informacyjnej muszą być odporne na warunki atmosferyczne,  
charakteryzować się łatwą zmywalnością.  Wykonawca będzie utrzymywał tablice 
informacyjne przez cały okres trwania robót budowlanych wynikających z Kontraktu. W 
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przypadku zniszczenia, uszkodzenia itp. tablic w trakcie trwania robót,  Wykonawca odtworzy 
je do stanu pierwotnego na swój koszt. 

Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania niezbędnych zezwoleń ze strony 
właścicieli gruntów (w tym ewentualnej dzierżawy gruntów) i decyzji administracyjnych na 
umieszczenie tablic informacyjnych, obejmujących cały okres realizacji Projektu, wraz z 
poniesieniem kosztów z tym związanych. 

Po zakończeniu robót tablice informacyjne należy zastąpić tablicami pamiątkowymi. 
Tablice pamiątkowe w ilości 3 szt. należy wykonać z materiału szlachetnego, np. 

mosiądzu.  Tablice te powinny być odporne na działanie czynników atmosferycznych. 

Wykonawca jest zobowiązany przed wykonaniem tablic do sprawdzenia aktualnych 
wymagań i po uzgodnieniu z Inżynierem, wykonania tablic zgodnie z aktualnymi na dzień 
wykonania wymogami. 

1.5.5 Prace geodezyjne. 
Wykonawca wykona wszelkie prace geodezyjne niezbędne dla lokalizacji i 

wytyczenia tras wodociągów, oraz ich punktów wysokościowych, jak również odwodnienia i 
niwelet ulic.  
Uszkodzone w czasie budowy stałe punkty geodezyjne należy przywrócić do stanu 
pierwotnego pod nadzorem służb geodezyjnych  
  
1.5.5.1. Zakres prac geodezyjnych.  
• Wytyczenie w terenie lokalizacji przebiegu tras przewodów wodociągowych;  
• Wyznaczenie niwelet ulic;  
• Zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie;  
• Wykonanie pełnej inwentaryzacji powykonawczej sieci wraz z lokalizacją obiektów i 

uzbrojenia technicznego;  
• Wykonanie pełnej inwentaryzacji powykonawczej sieci wodociągowej;  
• Wykonanie szkiców geodezyjnych powykonawczych przed oddaniem obiektów i sieci do 

użytkowania;  
• Wniesienie zapisanych na CD zinwentaryzowanych sieci i urządzeń do Państwowego 

Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.  
  

1.5.5.2. Materiały do prac geodezyjnych.  
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować paliki drewniane z 

gwoździem lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,5 
metra.  
  
1.5.5.3. Sprzęt do prac geodezyjnych.  

Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów sieci oraz 
reperów roboczych będą wykonywane ręcznie.  
Prace pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem wysokości elementów sieci 
wykonane będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym, zatwierdzonym przez Inżyniera, 
gwarantującym uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru, który został zatwierdzony przez 
Inżyniera. 
Do odtworzenia (wyznaczenia) tras i punktów wysokościowych należy stosować 
następujący sprzęt:  

• teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze  
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• tyczki, łaty, taśmy, szpilki  
• i inne. 

 
1.5.5.4. Zasady wykonywania prac pomiarowych.  

Prace pomiarowe winny być wykonane zgodnie z instrukcjami technicznymi oraz 
wytycznymi technicznymi Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (dalej GUGiK) przez 
geodetów posiadających uprawnienia zawodowe Nr 4 (Geodezyjna Obsługa Inwestycji), W 
oparciu o dokumentację techniczną Wykonawca winien przeprowadzić obliczenia i pomiary 
geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia Robót.   
 
1.5.6 Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania Robót. 
 
1.5.6.1. Wymagania ogólne.  

Wykonawca zobowiązany jest do  wykonania projektów tymczasowej organizacji 
ruchu  i aktualizacji ich uzgodnień z odnośnymi władzami i instytucjami. Projekty winny być 
dostosowane do Programu przedstawionego Inżynierowi, uwzględnić etapowanie robót 
uzgodnione z Zamawiającym z uwzględnieniem składowania ziemi z wykopów na odkład  i 
uzyskać aprobatę Inżyniera.  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na 
czas prowadzenia Robót.  W ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej Wykonawca 
poniesie wszelkie opłaty za zajęcie pasa drogowego (drogi + chodniki + pobocza) na czas 
Robót, jak również wykona objazdy/przejazdy, oznakowanie i zabezpieczenie Terenu 
Budowy oraz związanego z tym systemu tymczasowych oznaczeń poziomych i pionowych 
oraz ich likwidację po zakończeniu Robót. 
   
1.5.6.2. Wymagania szczegółowe.  

1) Miejsca prowadzenia Robót zabezpieczyć i oznakować w sposób pokazany  w 
zaktualizowanych projektach organizacji ruchu wg p. 1.5.6.1;  

2) Znaki tymczasowe i bariery wg rys. w projektach organizacji ruchu j.w.  
3) Miejsce prowadzonych Robót w jezdni należy wygrodzić zaporami drogowymi; 
4) Zapory ostrzegawcze powinny być rozmieszczone na wysokości od 0,9 m do 1,2 m  
5) Na zaporach od zmroku do świtu oraz w dzień w warunkach ograniczonej 

widoczności muszą się palić lampy ostrzegawcze zasilane napięciem bezpiecznym, 
niezależnie od światła ulicznego. Lampy powinny zapalać się i gasnąć z 
częstotliwością 90 cykli na minutę o podziale cyklu 1:1. Odstępy pomiędzy lampami 
umieszczonymi od czoła najazdu nie mogą być większe niż 2,0 m i muszą 
jednocześnie wyznaczać punkty skrajne jezdni wyłączonej z ruchu; 

6) Na barierach zajętej jezdni powinny być lampy koloru czerwonego;  
7) Za stan oznakowania i zabezpieczenia odpowiedzialny jest Kierownik Budowy;  
8) Znaki i urządzenia bezpieczeństwa ruchu umieszczone w związku z Robotami 

powinny być usunięte po zakończeniu tych Robót;  
9) W miejscach przecięcia się Robót z ciągami pieszymi zastosować kładki szerokości 

min. 1,0m;  
10)  Należy zapewnić możliwość wjazdów i wyjazdów do / z posesji i bram;  
11)  We wszystkich przypadkach nie ujętych niniejszym opisem należy stosować się do 

wskazań: 
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• „Instrukcji oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym” stanowiącej 
załącznik nr 1 do zarządzenia Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej 
oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 6 czerwca 1990 r. – materiał pomocniczy;  

• „Instrukcji o znakach drogowych pionowych” stanowiącej załącznik do 
zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw 
Wewnętrznych z dnia 9 marca 1994 r. – materiał pomocniczy;  

• Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych 
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401);  

• Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181);  

• Przepisów resortowych. 
 
1.6. Informacja o Terenie Budowy. 
1.6.1. Informacje ogólne.  

Teren Budowy jest zlokalizowany w mieście Słubice. Sposób odtworzenia 
nawierzchni, w których przebiega trasa budowanej sieci wodociągowej podano w projektach 
odtworzenia nawierzchni załączonych w SIWZ – Dokumentacja Projektowa.   
 
1.6.2. Stan prawny.  

Terenu Budowy Zamawiający posiada prawomocne pozwolenia na budowę sieci 
wodociągowych wraz z obiektami towarzyszącymi. Trasy sieci wodociągowej przebiegają 
przez tereny będące własnością Gminy, Skarbu Państwa oraz przez tereny prywatne.  
Teren Budowy jest prawnie dostępny.  
W związku z projektowaną inwestycją w stosunku do właścicieli, dzierżawców, 
administratorów i zarządców działek, przez które przebiegają lub są zlokalizowane sieci 
wodociągowe i inne obiekty planowanej infrastruktury, nie istnieją z tytułu planowanej 
inwestycji inne zobowiązania natury prawnej, rzeczowej, materialnej lub finansowej poza 
obowiązkiem uporządkowania Terenu Budowy.  
Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego i przejmie odpowiedzialność materialną za 
wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli 
nieruchomości sąsiadujących z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca 
odpowiada za takie zakłócenia czy szkody. 
   
1.6.3. Warunki gruntowe.  

Dane geotechniczne zawarte są w Dokumentacji Projektowej. 
 
1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
1.7.1 Teren Budowy. 

Zamawiający uzyskał pozwolenia na budowę na podstawie zgody właścicieli i 
użytkowników terenów, przez które przebiegają projektowane trasy przewodów, co 
oznacza, że Wykonawca ma prawo wejścia z Robotami na w/w tereny, po wcześniejszym 
powiadomieniu zainteresowanych stron z odpowiednim wyprzedzeniem o zamiarze 
rozpoczęcia Robót, przewidywanym terminie ich zakończenia i porządkowania terenu oraz 
zasadach rekompensaty za ewentualne szkody powstałe w trakcie prowadzenia Robót.  
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Zamawiający oświadcza, że w terminie określonym w Warunkach Kontraktowych przekaże 
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  i 
administracyjnymi niezbędnymi do wykonania Robót, Dzienniki Budowy oraz dwa komplety 
Dokumentacji Projektowej Zamawiającego w języku polskim z pozwoleniami na budowę. 
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania terenów pod zaplecze budowy oraz uwzględni 
to  w Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej wraz z kosztami ich pozyskania.  
Podczas realizacji Robót na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 
przekazanych mu punktów pomiarowych dotyczących Robót. Uszkodzone lub zniszczone 
podczas budowy znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  
W Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej należy ująć koszt uzyskania, doprowadzenia, 
przyłączenia wszelkich czynników i mediów na Teren Budowy, takich jak: energia 
elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, ścieki, sprężone powietrze itp. W Zatwierdzonej 
Kwocie Kontraktowej należy włączyć również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i 
eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Kontraktu oraz 
koszty ich likwidacji po ukończeniu Kontraktu.  
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów należy do obowiązków Wykonawcy 
i jest on w pełni odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych 
przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie 
niezbędnych pozwoleń i zezwoleń.  
Miejsca poboru energii elektrycznej do zasilania Terenów Budowy należy ustalić z 
właściwym Rejonem Dystrybucji. Pobór wody może nastąpić po wcześniejszym zawarciu 
umowy z Zakładem Usług Wodno - Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach . i na warunkach 
określonych przez Zakład Usług Wodno - Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach. 
Odprowadzenie wody z odwodnienia wykopów Wykonawca uzgodni we własnym zakresie.   
 
1.7.2. Organizacja prac przed rozpoczęciem robót. 
1.7.2.1. Zabezpieczenie Terenów Budowy.  

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenów 
Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i wydania Świadectwa 
Przejęcia dla Robót, a w szczególności:  

• Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 
czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a 
także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.  

• Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przez umieszczenie,  w 
miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których 
treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową. 
   
1.7.2.2. Uzgodnienia i powiadomienia.  

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego 
powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, 
właścicieli urządzeń i istniejącego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z 
uzgodnieniami Dokumentacji Projektowej) o terminie rozpoczęcia Robót oraz o 
przewidywanym terminie ukończenia Robót. Wykonawca dokona wszystkich formalności i 
pokryje opłaty wynikające z uzgodnień z właścicielami istniejącego uzbrojenia podziemnego 
oraz opłaty za zajęcie Terenu Budowy. W przypadku wygaśnięcia terminu uzgodnienia 
Wykonawca dokona jego aktualizacji na swój koszt.  
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W szczególności Wykonawca:  
• zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunięciem punkty osnowy 

geodezyjnej poziomej na czas trwania kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, 
przemieszczenie tych punktów podlega karze grzywny (t.j. Dz. U. 2010 nr 193 poz. 
1287 ze zm.);  

• w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesunięcia ww. punktów osnowy; 
Wykonawca na własny koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa 
geodezyjnego.  

• przedłoży do uzgodnienia pełną dokumentację techniczną przyłączenia urządzeń 
elektrycznych w Zakładzie Energetycznym (zgodnie z wydanymi przez ZE 
warunkami przyłączenia urządzeń) a po wykonaniu przyłączeń zgłosi je do odbioru 
technicznego przez ZE;  

• powiadomi przedsiębiorstwa telekomunikacyjne o rozpoczęciu prac ziemnych w 
rejonie urządzeń będących ich własnością, opłaci wymagany i sprawowany przez nie 
nadzór nad Robotami oraz wypełni warunki uzgodnienia Robót.  

• powiadomi właściwą instytucję o rozpoczęciu prac ziemnych w rejonie urządzeń 
będących własnością przedsiębiorstw gazowniczych oraz wypełni warunki 
uzgodnień;  

• powiadomi właścicieli dróg i uzgodni prowadzenie robót w pasie drogowym. 
Uzgodnienia dotyczą dróg gminnych, powiatowych oraz dróg zarządzanych przez 
GDDKiA.  

• uzgodni czas prowadzenia Robót z właścicielami / zarządcami terenów i załatwi 
wszystkie związane z tym sprawy;  

• po zakończeniu Robót uporządkuje i odtworzy Teren Budowy.  
  

1.7.2.3. Odszkodowania.  
Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego od wszelkich roszczeń. 

Odszkodowaniami objęte są również wszystkie sprawy związane z:  
• wejściem na tereny,  
• odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzeń, itp.,  
• odtworzeniem istniejącego zagospodarowania na trasie prowadzonych Robót, 

Wszelkie roszczenia związane z ww. odszkodowaniami w pełnym zakresie (strata oraz 
utracone korzyści),  a także koszty związane z ich dochodzeniem pokrywa  Wykonawca w 
tym koszty wyceny szkód. Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca uzgodni termin 
rozpoczęcia Robót z właścicielami terenu (lub osobami uprawnionymi do władania 
terenem), sporządzi dokumentację fotograficzną terenu objętego Robotami, a po 
zakończeniu Robót odtworzy teren do stanu, co najmniej zastanego i udokumentowanego.  
Podstawą ustalenia wysokości odszkodowania za powstałe szkody będzie protokół szkód 
sporządzony przez odpowiedniego rzeczoznawcę majątkowego.   
W czasie wykonywania Robót Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dojazdy do 
wszystkich posesji i obiektów oraz właściwe oznakowanie dróg. Wykonawca jest 
zobowiązany do powiadomienia mieszkańców o utrudnieniach w ruchu lub braku możliwości 
dojazdów do posesji. Wszelkie uzasadnione odszkodowania z tytułu braku dojazdu do 
warsztatów, budynków działalności gospodarczej, garaży ponosi Wykonawca włącznie ze 
szkodami spowodowanych zwłoką Wykonawcy w realizacji Robót za które to Wykonawca 
ponosi pełną odpowiedzialność. 
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1.7.2.4. Informacja dla społeczności lokalnej.  
Społeczność lokalna będzie powiadamiana przez Wykonawcę o wszystkich 

utrudnieniach związanych z prowadzonymi Robotami przed rozpoczęciem prac jak również 
w trakcie Robót. Wykonawca w zakresie wodociągów zobowiązany jest do zorganizowania 
i uczestniczenia w spotkaniach informacyjnych z mieszkańcami w porozumieniu z 
Zamawiającym.  
  
1.7.3. Ochrona w czasie wykonywania Robót.  
1.7.3.1. Ochrona środowiska.  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, związane z prowadzonymi Robotami. 
W czasie trwania Robót Wykonawca będzie: 

1) utrzymywać Tereny Budów i wykopy w stanie bez wody stojącej,   
2) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  

i norm dotyczących ochrony środowiska na Terenie Budowy i wokół Terenu Budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny 
wzgląd na:  

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 
dojazdowych;  

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi,  
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
- możliwością powstania pożaru. 

W celu ochrony klimatu akustycznego wszelkie prace należy prowadzić w godzinach od 
6.00 do 22.00. Dopuszcza się prace w porze nocnej po uprzednim uzgodnieniu z 
okolicznymi mieszkańcami.  
Wszelkie prace wykonywane w bliskim sąsiedztwie drzew należy prowadzić pod stałym 
nadzorem Inżyniera.  
Roboty prowadzone w bliskim sąsiedztwie drzew i korzeni należy wykonywać pod nadzorem 
specjalistycznej firmy zajmującej się pielęgnacją terenów zieleni. 

 
1.7.3.2. Ochrona przeciwpożarowa.  

Wykonawca będzie przestrzegać wszystkich przepisów ochrony przeciwpożarowej, 
powiązanych z prowadzonymi Robotami, a zwłaszcza:  

1) Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( t.j. Dz. U. 2009 Nr 
178 poz. 1380 z późniejszymi zmianami),  

2) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 
r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów (Dz. U.  Nr 109 poz. 719),  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na Terenie Budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynie oraz 
w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji Robót albo działań dokonanych przez Personel Wykonawcy. 
 
1.7.3.3. Materiały szkodliwe dla otoczenia.  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego. Jakiekolwiek Dostawy pochodzące z odzysku użyte 
podczas realizacji Robót, powinny zostać zatwierdzone przez Inżyniera.  Wszelkie materiały  
odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez  
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych  
materiałów na środowisko. Wszystkie Materiały pochodzące z prac rozbiórkowych winny 
być wywiezione na odpowiednie miejsca składowania. Przed rozpoczęciem Robót (na 15 
dni) należy uregulować stan formalno – prawny w zakresie gospodarki odpadami określonej 
fazy budowy.  
  
1.7.3.4. Ochrona własności publicznej i prywatnej.  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od 
odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania Robót. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w 
swoim Programie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane  
w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić 
Inżyniera i właścicieli urządzeń podziemnych o zamiarze rozpoczęcia Robót.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inżyniera i zainteresowane strony oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, 
spowodowane przez swoje działania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego.  
Wykonawca odpowiada za ochronę obcych instalacji nad i pod powierzchnią ziemi. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji w czasie trwania 
Robót.  
W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robót lub na 
skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych Robót, 
Wykonawca na swój koszt naprawi uszkodzenia, przywracając ich stan sprzed awarii w 
najkrótszym możliwym terminie. Przystąpienie do usuwania ww. uszkodzeń ma nastąpić 
niezwłocznie i nie może nastąpić później niż w ciągu 8 godzin od ich wystąpienia. 
   
1.7.3.5. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie Dostaw na i z Terenu Budowy. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 
takim przewozie powiadomiony Inżynier. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment Robót w obrębie 
Terenu Budowy. Wykonawca będzie obowiązany na swój koszt i ryzyko do naprawy, 
zgodnie z poleceniami Inżyniera, wszelkich Robót i terenów uszkodzonych w ten sposób.  
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1.7.3.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy.  
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
Personel Wykonawcy nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i 
będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na Terenie Budowy 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W szczególności Wykonawca 
zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z kodeksu pracy, oraz 
obowiązujących rozporządzeń i przepisów. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej, nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Wykonawca przedłoży do akceptacji 
Inżyniera Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 
 
1.7.4. Ubezpieczenia, zabezpieczenia i gwarancje.  

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z ubezpieczeniami, zabezpieczeniami 
i gwarancjami wymaganymi Kontraktem. 
 
1.7.5. Zajęcie terenów.  

Przy zajęciu terenu należy postępować zgodnie z wydanymi warunkami, 
uzgodnieniami lub decyzjami zarządu dróg, konserwatora zabytków, zarządu PKP.  
  
1.7.5.1. Zajęcie dróg.  

Przy realizacji Kontraktu wystąpi konieczność zajęcia dróg. Przed rozpoczęciem 
Robót Wykonawca uzyska u zarządcy drogi decyzję, zezwalającą na wejście z Robotami w 
pas drogowy:  

• w zakresie dróg gminnych,  
• w zakresie dróg powiatowych,  
• w zakresie dróg wojewódzkich,  
• w zakresie dróg krajowych.   

Do wydania decyzji przez zarządcę drogi na wejście z Robotami w pas drogowy należy 
opracować i dostarczyć dokumenty zgodnie z:  

• Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia 
warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 poz. 
1481),  

• Ustawą Prawo budowlane z dnia 07.07.1994r. (t.j. Dz. U. 2010 Nr 243 poz. 21623  z 
późniejszymi zmianami)   

Zarządcy drogi należy przedłożyć wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa 
drogowego, do którego należy dołączyć m.in.:  

• Aktualny i zatwierdzony projekt organizacji ruchu z określeniem sposobu 
zabezpieczenia Robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego,  

• Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1 000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i 
podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,  

• Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem 
zajmowanego odcinka pasa drogowego,  

• Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego  
w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzeniu Robót właściwemu 
organowi administracji architektoniczno-budowlanej,  
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• Harmonogram Robót prowadzonych w pasie drogowym,  
• Kopię pisma Zarządcy drogi, uzgadniającego sposób odtworzenia nawierzchni.  

Wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego wyliczone zostaną zgodnie ze stawkami 
określonymi w odpowiednich cennikach zarządców dróg w sprawie ustalenia wysokości 
stawek opłat za zajęcie pasa dróg publicznych. Wykonawca w ramach Zatwierdzonej Kwoty 
Kontraktowej zobowiązany jest do zapewnienia możliwości korzystania z dróg w przypadku 
zajęcia ich części przy wykonywaniu Robót.   
Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z właścicielem lub zarządcą dróg terminów i 
sposobu wykonania wszystkich Robót prowadzonych na drogach. Wykonawca 
zobowiązany jest do wykonania wynikającego z tych uzgodnień zabezpieczenia i 
oznakowania oraz do poinformowania we wskazany sposób innych użytkowników o 
prowadzonych pracach i wynikających z tego utrudnieniach. 
Wszystkie formalności związane z zajęciem dróg i wynikającą z tego organizacją ruchu, 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem, na własny koszt i ryzyko.   
Wykonawca przygotuje wniosek o umieszczenie urządzeń w pasie ruchu drogowego.  
 
1.7.6. Nadzór autorski na Terenie Budowy.  

Pomiędzy Zamawiającym i Projektantem została zawarta umowa na pełnienie 
nadzoru autorskiego. Koszty nadzoru autorskiego ponosi Zamawiający.   
 
1.7.7. Znaleziska archeologiczne i nadzór archeologiczny.  

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest 
do powiadomienia o tym fakcie Inżyniera, Zamawiającego i Lubuskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków.  
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że może zaistnieć konieczność prowadzenia 
dalszych Robót na danym odcinku pod nadzorem odpowiednich służb. Wykonawca 
zobowiązany będzie do zastosowania się do zaleceń nadzoru archeologicznego i takiej 
organizacji Robót, aby prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywały Robót w 
rejonach, w których są możliwe do wykonania.  
Jeżeli Teren Budowy znajduje się na terenach objętych ochroną konserwatorską to koszty 
nadzoru archeologicznego będą leżeć po stronie Wykonawcy natomiast w przypadku gdy 
wystąpi potrzeba badań tzw. ratunkowych, to koszty tych badań będą leżeć po stronie 
Zamawiającego.   
 
1.8. Niektóre określenia podstawowe.  

Użyte w STWiOR wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco i odczytywać w powiązaniu z definicjami podanymi w Warunkach 
Ogólnych i Warunkach Szczególnych Kontraktu:  

1.  Dokumentacja Projektowa – Projekt Budowlany oraz Projekt Wykonawczy, 
przedmiar robót i inne dokumenty techniczne, a także decyzje administracyjne oraz 
uzgodnienia i wszelkie niewymienione powyżej dokumenty posiadane przez 
Zamawiającego niezbędne lub związane z wykonywanymi Robotami.     

2. Laboratorium - laboratorium badawcze, wewnętrzne lub zewnętrzne, 
zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich 
badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót.  

3. Materiały – wszelkie materiały niezbędne do wykonania Robót, zgodne  z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną, zaakceptowane przez 
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Inżyniera  i Zamawiającego. Materiały i wyroby stosowane do budowy muszą być 
zgodne z Prawem Budowlanym. 

4. Dziennik Budowy oznacza urzędowy dokument przebiegu Robót oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 
ze zm.).  

5. Książka obmiaru – dokument opracowany przez Wykonawcę, zaakceptowany przez 
Inżyniera, w formie książki z ponumerowanymi stronami, służący Wykonawcy do 
wpisywania obmiaru dokonanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników, pozwalający na rozliczenie faktycznych ilości 
wykonanych elementów Robót. Wpisy w książce obmiarów podlegają weryfikacji i 
zatwierdzeniu przez Inżyniera.  

6. Program – dokument opracowany i przedkładany stosownie do zapisów Klauzuli 8.3 
Warunków Kontraktu   

7. PZJ – Program Zapewnienia Jakości  
8. STWiOR – poszczególne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
9. Nadzór autorski - uprawniona osoba prawna lub fizyczna albo jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej  

10. Projektant - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia 
publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 
W niniejszym dokumencie jest to określenie podmiotu który wykonał, wykonuje lub 
będzie wykonywał Dokumentację Projektową.  

11. Inżynier– jak podano w Klauzuli 3. Warunków Kontraktu. Def z IDW: Inżynier – osoba 
fizyczna, osoba prawna albo jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, która 
jest odpowiedzialna za prowadzenie Projektu w imieniu Zamawiającego zgodnie z 
zapisami Warunków Ogólnych i Szczególnych Kontraktu.  

12. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do   
kierowania Robotami.  

13. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z 
dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z 
przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót.  

14. Odejścia boczne – fragmenty sieci kanalizacyjnej (przykanalików) realizowane na 
odcinku od kanału głównego do granicy posesji lub nieruchomości. 

 
2. 0   MATERIAŁY. 
2.1. Wymagania ogólne. 

Przy wykonywaniu Robót należy, stosować Materiały, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i STWiOR, zaakceptowane przez Inżyniera i Zamawiającego. Materiały i wyroby 
stosowane do budowy muszą być zgodne z Prawem Budowlanym. Dla Materiałów mających 
kontakt z wodą konieczny jest atest PZH.  
Wszystkie nazwy własne Materiałów i nazwy producentów, które mogą się pojawić w SIWZ 
powinny być rozumiane jako definicje standardów, a nie konkretne rozwiązania mające 
zastosowanie w Projekcie Budowlanym, a do wbudowania mogą być użyte Materiały i 
Urządzenia innych producentów o parametrach równoważnych lub wyższych niż przewiduje 
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Projekt Budowlany lub założenia Zamawiającego, a wszystkie koszty wynikające z tytułu 
zamiennych rozwiązań ponosi Wykonawca. 
  
2.1.1. Zatwierdzenie źródeł materiałów.  

Co najmniej na 21 dni przed zaplanowaną dostawą Materiałów przeznaczonych do 
wykonania Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiałów i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inżyniera i Zamawiającego. Zatwierdzenie pewnych Materiałów z danego źródła nie 
oznacza automatycznie, że wszelkie Materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że 
Materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły są zgodne z Dokumentacja 
Projektową i STWiOR i spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu 
Robót.  
  
2.1.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych.  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie Materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych i jest zobowiązany dostarczyć 
Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca 
przedstawi dokumentację zawierającą wiarygodne i reprezentatywne raporty  z badań 
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia  i selekcji 
do zatwierdzenia Inżynierowi.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
Materiałów z jakiegokolwiek źródła.  
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i wszelkie inne 
koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót.  
Humus i grunt na odkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania 
piasku i żwiru będą formowane w hałdy i po dopuszczeniu przez Inżyniera wykorzystane 
przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu Robót.  
Wszystkie odpowiednie Materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy będą 
wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu i 
wskazań Inżyniera. Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu 
Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. Wszelkie dodatkowe 
wykopy wymagają pisemnej zgody Inżyniera.  
Eksploatacja źródeł Materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze.  
  
2.1.3. Inspekcja wytwórni materiałów.  

Wytwórnie Materiałów będą okresowo kontrolowane przez Inżyniera i 
Zamawiającego w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z 
wymaganiami STWiOR. Inżynier i Zamawiający ma prawo do pobierania próbek, aby 
sprawdzić własności stosowanych Materiałów.  
Wyniki tych kontroli będą podstawą akceptacji pod względem jakości. W przypadku, gdy 
Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki:  

• Inżynier i Zamawiający będą mieli zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta Materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji.  
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• Inżynier i Zamawiający będą mieli wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja Materiałów przeznaczonych do realizacji 
Kontraktu.   
 

2.1.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom STWiOR.   
Materiały nie odpowiadające wymaganiom STWiOR zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera na koszt 
i ryzyko Wykonawcy.   
 
2.1.5. Przechowywanie i składowanie Materiałów.  

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane Materiały, do czasu, gdy będą 
one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość  i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca 
czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
 
2.1.6. Materiały z rozbiórek.  

Materiały z rozbiórki, Wykonawca zutylizuje na własny koszt i ryzyko natomiast 
elementy przewidziane do ponownego wbudowania Wykonawca obowiązany jest przewieźć 
na tymczasowe składowisko, gruz natomiast wywieźć na składowisko stałe.  
Ponownie wbudowane mogą zostać jedynie Materiały zatwierdzone przez Inżyniera.  
  
 
2.1.7. Zgłaszanie Wad (Rękojmia za wady).  

Okres Zgłaszania Wad jest tożsamy z okresem rękojmi, o którym mowa w Ustawie z 
dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami). 
   
2.1.8. Karty gwarancyjne i instrukcje fabryczne.  

Wykonawca zachowa egzemplarze instrukcji i kart gwarancyjnych dostarczonych z 
elementami wyposażenia (urządzeń), zarejestruje je u producenta (sprzedawcy) na imię 
Zamawiającego i stanowić będą element Dokumentacji Powykonawczej jak wskazano 
poniżej.  
Rejestracja będzie polegała na przeniesieniu prawa z kart gwarancyjnych na 
Zamawiającego z terminem biegnącym od momentu przekazania elementów wyposażenia 
(urządzeń) do eksploatacji. Jeśli dostawca elementów wyposażenia (urządzeń) nie wyrazi 
na to zgody, obowiązki gwaranta przejmie Wykonawca. Gwarancja na dostarczone 
elementy wyposażenia (urządzeń)  winna być zgodna z zapisami Kontraktu. 
   
2.1.9. Wymagania ogólne dotyczące dostarczanych elementów wyposażenia 
(urządzeń).  

Wszystkie urządzenia będą dostarczone na Teren Budowy. Wszystkie urządzenia 
muszą być fabrycznie nowe i dobrej jakości, urządzenia, w których może zaistnieć 
konieczność wymiany części, będą opatrzone nieścieralnymi tabliczkami metalowymi 
podającymi wyraźnie nazwę producenta, numery seryjne i podstawowe informacje na temat 
zastosowania itp. Dane te będą wystarczająco szczegółowe, aby można było je wykorzystać 
w trakcie zamawiania części zamiennych i korespondencji.  
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Razem z Dokumentacją Powykonawczą Wykonawca przedłoży Inżynierowi następujące 
dokumenty (w komplecie dla każdego urządzenia):  

• Gwarancje (z prawem gwarancji przeniesionym na Zamawiającego, łącznie  z 
dokumentem potwierdzającym ze strony producenta / uprawnionego dystrybutora);  

• Rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami, lokalizacją połączeń z innymi 
elementami;  

• Kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału;  
• Specyfikację Materiałów i narzędzi dostarczanych z urządzeniami;  
• Zalecenia dotyczące magazynowania i montażu;  
• Instrukcję eksploatacji w języku polskim oraz dodatkowo w języku angielskim, jeśli 

urządzenie jest produkcji zagranicznej;  
• Listę części zamiennych elementów urządzeń, które ulegają „szybkiemu zużyciu” do 

wymiany których Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji;  
• Wykaz materiałów eksploatacyjnych.  

 
2.2. Transport i warunki składowania Materiałów.  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane Materiały, do czasu, gdy będą 
one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.  
Miejsca czasowego składowania Materiałów będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy 
w uzgodnieniu z Inżynierem.  
 
2.3. Kontrola jakości Materiałów.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Materiałów oraz zgodność ich parametrów 
i jakości z postanowieniami Kontraktu.  
W oznaczonym czasie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiałów i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych, dokumenty dopuszczenia do obrotu i 
stosowania w budownictwie oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera.  
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ciągłych badań określonych w 
poszczególnych STWiOR w celu udokumentowania, że Materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła spełniają wymagania STWiOR w czasie postępu Robót. Pozostałe 
Materiały powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w STWiOR 

 
3.0 SPRZĘT. 
3.1. Ogólne wymagania.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego Sprzętu Wykonawcy, 
który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt 
Wykonawcy używany do Robót powinien być zgodny z Ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w STWiOR, PZJ i 
zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach Sprzęt 
Wykonawcy powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.  
Liczba i wydajność Sprzętu Wykonawcy będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiOR i wskazaniach 
Inżyniera. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany  w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
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środowiska  i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie Sprzętu Wykonawcy do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Sprzęt powinien być obsługiwany przez pracowników posiadających uprawnienia na dany 
Sprzęt Wykonawcy oraz musi posiadać aktualne świadectwo legalizacji.  
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub STWiOR przewidują możliwość wariantowego użycia 
Sprzętu Wykonawcy przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem Sprzętu Wykonawcy.  
Wybrany Sprzęt Wykonawcy, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez 
jego zgody. Jakikolwiek Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące 
zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do Robót.   
 
3.2. Sprzęt Wykonawcy do wykonania Robót.  

Rodzaje Sprzętu Wykonawcy określą poszczególne STWiOR. 
 
4.0 TRANSPORT. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiOR i wskazaniach Inżyniera, w 
terminie przewidzianym Kontraktem.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
prawa o ruchu drogowym w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom Kontraktu będą 
usunięte z Terenu Budowy na polecenie Inżyniera.  
Wykonawca będzie na bieżąco, na własny koszt, utrzymywać w czystości drogi publiczne 
oraz dojazdy do Terenów Budowy. 
 
5.0 WYKONANIE  ROBÓT. 
5.1. Ogólne wymagania.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, za 
jakość zastosowanych Materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z wymogami 
STWiOR, Dokumentacją Projektową, PZJ, Programem oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt.    
Wykonawca przystąpi do rozbiórki i budowy zgodnie z Pozwoleniem na Budowę, wydanym 
przez uprawniony organ.  
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inżyniera dotyczące 
akceptacji lub odrzucenia Materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w Kontrakcie, STWiOR, Dokumentacji Projektowej a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań Materiałów i 
Robót, rozbieżności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach Materiałów, 
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doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię.  
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z 
tego tytułu ponosi Wykonawca. 
   
5.1.1. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i STWiOR.  

Dokumentacja Projektowa i STWiOR oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inżyniera stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione  w choćby jednym 
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy. W razie rozbieżności lub dwuznaczności 
dokumentów obowiązuje zasada pierwszeństwa dokumentów, zgodnie z hierarchią 
dokumentów wskazaną w Akcie Umowy.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach wchodzących 
w skład Kontraktu a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona 
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów.   
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i STWiOR. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w STWiOR będą 
uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji.  
Cechy Materiałów muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozbieżności tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji.  
W przypadku, gdy Materiały lub wykonawstwo nie są w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową i STWiOR, a więc jakość Robót jest niezadowalająca, Wykonawca będzie 
zobowiązany wymienić każdy taki Materiał i naprawić wszelkie niewłaściwe wykonanie na 
własny koszt i ryzyko.   
 
5.1.2. Ochrona i utrzymanie Robót.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie Materiały i 
Urządzenia używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa Przejęcia 
przez Inżyniera. Inżynier może wstrzymać roboty i podjąć wszelkie działania, jakie uzna za 
stosowne, jeżeli Wykonawca uchybi podjęciu działań w ciągu 24 godzin od otrzymania 
jakiegokolwiek polecenia - od Inżyniera - dotyczącego opieki i zabezpieczenia Robót. 
   
5.1.3. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez polskie władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie prawa, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia Robót.   
 
5.1.4. Działania organizacyjne przed rozpoczęciem Robót.  

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie 
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia Robót oraz o przewidywanym 
terminie ich zakończenia. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków 
wydanych przez jednostki uzgadniające. 
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5.2. Wymagania szczegółowe.  
Szczegółowe warunki wykonania Robót w tym również gospodarka odpadami, 

określone są  w Specyfikacjach Technicznych - branżowych. 
   
5.3. Odcinki  robót, przerwy i ograniczenia.  
5.3.1. Program.   

Zgodnie z zapisami Warunków Kontraktu Wykonawca przedstawi do uzgodnienia 
Inżynierowi i Zamawiającemu celem uzyskania akceptacji szczegółowy Program. Program 
musi być opracowany zgodnie z wymaganiami Warunków Kontraktu i uwzględniać 
wszystkie okoliczności w jakich będą wykonywane Roboty.   
 
5.3.2. Odcinki robót.  

Wykonanie Odcinka wiąże się  z wykonaniem Robót zgodnie z Tabelą Elementów 
Rozliczeniowych. Kontrakt podzielony jest na Odcinki, gdzie Odcinek jest równoznaczny z 
Zadaniem. 
 

6 Kontrola Badania i Odbiory. 
6.1. Kontrola jakości robót.   
6.1.1. Program Zapewnienia Jakości.  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inżyniera Programu Zapewnienia Jakości (PZJ). W PZJ należy przedstawić zamierzony 
sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiOR oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.  
PZJ będzie zawierać, co najmniej:  

1) Część ogólną opisującą:  
• organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
• organizację ruchu na budowie oraz oznakowanie Robót,  
• PBiOZ,  
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
• wykaz osób (imię, nazwisko, stanowisko, nr telefonu kontaktowego) 

odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów Robót,  

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością 
wykonywanych Robót, dla każdej z poszczególnych branż,  

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań),  

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków 
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
formę przekazywania tych informacji Inżynierowi,  

• metody ograniczenia oddziaływania Robót na środowisko. 
   

2) Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:  
• wykaz Urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo - 
kontrolne,  
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• rodzaje i ilość środków transportu razem z metodami załadunku i rozładunku 
Materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w 
czasie transportu,  

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 
próbek, legalizacja i sprawdzanie Urządzeń, i metody geodezyjne itp.) 
prowadzonych podczas dostaw Materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów Robót,  

• sposób postępowania z Materiałami i Robotami nieodpowiadającymi 
wymaganiom.   

Zgodnie Warunkami Kontraktu szczegóły wszystkich procedur i dokumentów należy 
przedłożyć Inżynierowi do wiadomości zanim rozpocznie się każdy etap projektowania  i 
wykonawstwa. Program Zapewnienia Jakości jest częścią Programu warunków 
kontraktowych. 
 
6.1.2. Kontrola przed przystąpieniem do Robót.  

Przed przystąpieniem do wykonywania Robót Wykonawca powinien sprawdzić 
sprawność Sprzętu, środków transportu, zasoby sprowadzonych Materiałów oraz inne 
czynniki zapewniające możliwość prowadzenia Robót zgodnie z PZJ. 
   
6.1.3. Kontrola w czasie wykonywania Robót.  

W czasie wykonywania Robót Wykonawca powinien prowadzić doraźną kontrolę 
wszystkich asortymentów Robót, składających się na ogólny element.  
Kontrola obejmować powinna zgodność wykonywanych Robót z Dokumentacją Projektową 
i STWiOR.  
Częstotliwość kontroli powinna być uzależniona od potrzeb gwarantujących wykonanie 
Robót zgodnie z wymaganiami nie rzadziej jednak niż przed upływem każdego dnia 
roboczego.   
 
6.1.4. Zasady kontroli jakości Robót.  
6.1.4.1. Kontrola Robót  

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót 
i jakości Materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając Personel 
Wykonawcy, laboratorium, Sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań Materiałów oraz Robót.  
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania Materiałów oraz Robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i szczegółowych STWiOR.  Minimalne wymagania, 
co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w szczegółowych STWiOR, a jeżeli 
nie są określone to stosować należy odpowiednie normy i wytyczne. W przypadku braku 
tych wymagań w szczegółowych STWiOR, normach i wytycznych, Inżynier ustali, jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem.  
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane Urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań.  
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Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących wyników badań, urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia 
te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast 
wstrzyma użycie do Robót badanych Materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych Materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań Robót ponosi Wykonawca.   
 
6.1.4.2. Komisja kontroli Robót.  

Na wniosek Wykonawcy, Zamawiającego lub z własnej inicjatywy Inżynier powoła 
Komisję Odbiorową Roboczą do przeprowadzenia odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, dla każdej z branż, składającą się co najmniej z przedstawiciela 
Inżyniera (właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego), przedstawiciela Wykonawcy 
(właściwego kierownika robót lub budowy), przedstawiciela Zamawiającego (Zamawiający 
wyznaczy swojego przedstawiciela dla każdego rodzaju Robót) oraz Projektanta.  
Wykonawca każdorazowo uzgodni z  Inżynierem formę i treść, Rozliczeń wykazujących 
szczegółowo kwoty, do których otrzymania Wykonawca uważa się  za uprawnionego, wraz 
z dokumentami towarzyszącymi. Rozliczenia (i dodatkowe materiały) muszą być  zgodne  z 
obowiązującymi wytycznymi w tym  dotyczących kwalifikowalności kosztów oraz winny 
umożliwić Zamawiającemu nadzorowanie kosztów i płatności według wymagań 
Zamawiającego.  
 
6.2. Kontrola jakości Materiałów.   
6.2.1. Jakość  Materiałów.  

W przypadku Materiałów, dla których deklaracje są wymagane przez szczegółowe 
STWiOR, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać deklarację określającą w 
sposób jednoznaczny jej cechy.  
Produkty przemysłowe będą posiadać deklaracje wydane przez producenta poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Certyfikaty materiałowe, aprobaty, deklaracje 
lub instrukcje mogą być sprawdzane i kontrolowane przez Personel Zamawiającego w 
dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z 
szczegółowymi STWiOR to takie Materiały i/lub Urządzenia zostaną odrzucone.   
6.2.2. Pobieranie próbek.  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie 
mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych Materiałów, które budzą 
wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane Materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone 
przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki, dostarczone przez Wykonawcę 
do badań, zleconych przez Inżyniera będą odpowiednio  opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera.   
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6.3. Badania i pomiary.  
6.3.1. Zasady badań i pomiarów.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 
wymaganego w STWiOR, stosować można wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane 
przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi 
Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.   
 
6.3.2. Raporty z badań. 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w PZJ. Wyniki badań (kopie) będą 
przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych, przez niego zaaprobowanych.   
 
6.3.3. Badania prowadzone przez Inżyniera.  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania Materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta Materiałów. 
Inżynier, będzie oceniać zgodność Materiałów i Robót z wymaganiami STWiOR na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.    
 
6.4. Dokumenty budowy.  
6.4.1. Dziennik Budowy.  

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inżyniera, 
Zamawiającego, Wykonawcę i Projektanta pełniącego nadzór autorski w okresie od Daty 
Rozpoczęcia Robót do wystawienia Świadectwa Przejęcia. Odpowiedzialność za 
prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym, 
spoczywa na Wykonawcy (kierowniku budowy). Zapisy w Dzienniku Budowy będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.    
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.  
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  

• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,  
• terminy rozpoczęcia i Robót,  
• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  

w Robotach,  
• daty zarządzenia wstrzymania Robót z podaniem powodów,  
• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, Przejęcia 

części Robót i Przejęcia Robót i Odcinków,  
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania Robót,  
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,  
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• inne istotne informacje o przebiegu Robót.   
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy 
obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie 
ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.  
 
6.4.2. Książka Obmiarów.  

Książka Obmiarów jest to dokument opracowany i wykonany przez Wykonawcę, 
zgodnie z Tabelą Elementów Rozliczeniowych, zawartej, a następnie zaakceptowany przez 
Inżyniera, pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót.  
Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w Wycenionej 
Tabeli Elementów Rozliczeniowych i wpisuje do Książki Obmiarów, w sposób umożliwiający 
cokwartalne rozliczenie. Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisywane do Książki Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Tabeli Elementów Rozliczeniowych lub 
gdzie indziej w STWiOR nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
Robót.  
Zatwierdzone przez Inżyniera ilości wykonanych Robót są podstawą do przygotowania 
rozliczenia.    
 
6.4.3. Dokumenty laboratoryjne.  

Dzienniki laboratoryjne z badań laboratoryjnych (np. mieszanka betonowa, 
mieszanka asfaltowa), deklaracje zgodności Materiałów, aprobaty, orzeczenia o jakości 
Materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w PZJ.  
Dokumenty te stanowią załącznik do protokołów z kontroli Robót lub Świadectw Przejęcia. 
Protokoły z kontroli Robót i winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.   
 
6.4.4. Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.4.1-6.4.3, 
następujące dokumenty:  

1) Prawomocne pozwolenie na Budowę  
2) Protokoły przekazania Terenu Budowy,  
3) Protokoły odbioru robót spisane z zarządcami dróg lub administratorami terenu, po 

wykonaniu robót odtworzeniowych nawierzchni drogowych i chodników;  
4) Protokoły z prawidłowo przeprowadzonych Prób Końcowych.  
5) Świadectwa Przejęcia dla Robót;  
6) Świadectwa Przejęcia dla Odcinków;  
7) Świadectwa Przejęcia części Robót;  
8) Protokół ze szkolenia pracowników Zamawiającego;  
9) Korespondencję na budowie.   

 
6.4.5. Przechowywanie dokumentów budowy.  

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy przez Wykonawcę w 
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  w formie przewidzianej prawem. Wszelkie 
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dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i Zamawiającego  i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. Przedmiar i obmiar robót. 
7.1. Przedmiar Robót dla Robót Dodatkowych.  

Przedmiar robót dla Robót Dodatkowych będzie każdorazowo sporządzony przez 
Wykonawcę i przedstawiony dla Inżyniera do akceptacji.  
   
7.2. Obmiar robót.  
7.2.1. Wymagania ogólne.  

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca (właściwy kierownik budowy lub kierownik 
robót), po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni, przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisywane do 
Książki Obmiarów. Wszystkie wpisy dotyczące obmiarów będą potwierdzone przez 
uprawnionego geodetę i zatwierdzone przez Inżyniera w  terminach uzgodnionych z 
Wykonawcą. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane 
w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wszystkie wpisy, podpisy, potwierdzenia, 
zatwierdzenia będą datowane.   
 
7.2.2. Zasady określania ilości Robót i Materiałów.  

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone  w rzucie poziomym wzdłuż linii osiowej.  
Obmiarom podlegać będą tylko elementy zawarte w Tabeli Elementów Rozliczeniowych 
(dalej TER). Obmierzony element zawierać będzie wszystkie Roboty i Materiały jakie 
składają się na wykonanie danego elementu i będzie on obmierzony w jednostkach 
przyjętych w TER.   
Jednostki obmiarowe:  
m – dla wykonania renowacji rurociągu sieci wodociagowej,  
m – dla wykonania rurociągu sieci wodociągowej,  
kpl – dla wykonania studni, montażu hydrantów, wymiany armatury  
szt – dla zasuw,zaworów itp. 
kpl – dla przepięcia przyłącza.  
 
7.2.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
przedłożone do akceptacji Inżyniera.  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji.  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania Robót.  
   
7.2.4. Czas przeprowadzania obmiaru.  

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony na bieżąco z umożliwieniem kontroli 
i weryfikacji ilości w terenie.   
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
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8. Odbiór robót budowlanych.  
8.1. Wymagania ogólne.  

Ogólne zasady odbioru Robót (przejęcia Robót) podane są w Warunkach 
Kontraktowych. 
8.2. Rodzaje odbiorów Robót.  

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegają 
następującym etapom odbioru:  

1) Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu,  
2) Odbiór końcowy części Robót zakończony wystawieniem Świadectwa Przejęcia dla 

części Robót,  
3) Odbiór końcowy Odcinka zakończony wystawieniem Świadectwa Przejęcia dla 

Odcinka,  
4) Odbiór końcowy Robót zakończony wystawieniem Świadectwa Przejęcia dla Robót,  
5) Odbiór po Okresie Zgłaszania Wad zakończony wystawieniem Świadectwa 

Wykonania.   
 
8.2.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu.  

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i 
jakości wykonanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór takich Robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.  
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, w terminie uzgodnionym z Inżynierem. Szczegółowy opis procedury odbioru 
Robót zanikających i ulegających zakryciu jest zawarty w poszczególnych częściach 
STWiOR dla poszczególnych rodzajów Robót. Odbiór zostanie potwierdzony protokołem 
Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
   
8.2.2. Odbiór końcowy – Świadectwo Przejęcia.  

Przejęcie Robót (Odcinków) jest równoznaczne z odbiorem końcowym. W zależności 
od wymagań zawartych w Pozwoleniu na Budowę dotyczących  zgłoszenia zakończenia 
Robót do nadzoru budowlanego lub zgłoszenia zakończenia Robót i uzyskania pozwolenia 
na użytkowanie, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inżynierowi wszelkich 
dokumentów formalno-prawnych niezbędnych do złożenia wniosku o pozwolenie na 
użytkowanie lub wniosku o zakończeniu robót budowlanych do odpowiedniego organu 
administracyjnego.   
 
8.2.2.1. Próby Końcowe.  

Próby Końcowe należy wykonać zgodnie z zapisami w szczegółowych STWiOR.  
Każdy Odcinek będzie poddawany Próbom Końcowym. Pozytywne zakończenie Prób 
Końcowych będzie podstawą do wystawienia Świadectwa Przejęcia.  
Wykonawca w obecności Inżyniera i Zamawiającego będzie rejestrował wszelkie dane 
konieczne do wykazania, że gwarantowane parametry zostały osiągnięte. Próby Końcowe 
będą uznane za zadawalające, jeżeli przejmowane Roboty w pełni uzyskają wymagania 
dotyczące działania wymienione w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach 
Technicznych.  
Dokumenty do Prób Końcowych:  
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Do Prób Końcowych Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty wymienione w 
szczegółowych STWiOR zależnie od rodzaju Robót.   
 
8.2.2.2. Zasady odbioru.  

Kiedy całość Robót zostanie ukończona i Próby Końcowe przewidziane Kontraktem 
będą zadowalające, Wykonawca zawiadamia o tym Inżyniera. Po pozytywnych Próbach 
Końcowych Wykonawca przedłoży Inżynierowi następujące dokumenty:  

• Protokół Prób Końcowych – opisany w poszczególnych STWiOR  
• Oświadczenie Kierownika Budowy zgodne z wymaganiami właściwych przepisów;  
• Wykaz okresowych inspekcji itd.; 

Wykonawca, występując do Inżyniera o Świadectwo Przejęcia, przedstawi wykaz 
okresowych inspekcji, konserwacji i napraw do przeprowadzenia w Okresie Zgłaszania 
Wad. Takie okresowe inspekcje, konserwacje i naprawy nie mogą zakłócać normalnej pracy 
Robót.  
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy.  
Wykonawca tj. kierownik budowy weźmie udział we wszystkich odbiorach urzędowych 
przeprowadzonych przez instytucje upoważnione do tego, zgodnie z Prawem Budowlanym.   
 
8.2.2.3. Szkolenie pracowników Zamawiającego.  
W ramach czynności odbioru końcowego Wykonawca przeprowadzi szkolenie wskazanych 
pracowników Zamawiającego.  
Szkolenia będą obejmować prezentację oraz instruktaż w zakresie eksploatacji i 
konserwacji instalacji i urządzeń hydraulicznych, elektrycznych i sterowniczych.  
Program szkoleń powinien uwzględniać przekazanie szkolonym pracownikom wszystkich 
niezbędnych informacji do obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń.  
W programie szkolenia należy przewidzieć zajęcia praktyczne w zakresie właściwego i 
bezpiecznego użytkowania i konserwacji dostarczanych urządzeń.  
Wykonawca przygotuje i przeprowadzi szkolenie odpowiednie do typu i rodzaju 
dostarczanego urządzenia, łącznie z drukowanymi materiałami szkoleniowymi. Wykonawca 
przygotuje programy szkolenia i przedstawi je Inżynierowi do zatwierdzenia. Przed 
przystąpieniem do szkoleń Wykonawca wystąpi do Zamawiającego o wyznaczenie grup 
szkoleniowych.  
Szkolenia odbędą się w języku polskim, na terenie obiektów wybranych przez 
Zamawiającego  a wykonanych przez Wykonawcę. Szkolenia będą prowadzone dla 2 grup, 
co najmniej przez dwa dni, po 4 godziny dziennie. Szkolenie zostanie zakończone 
protokołem ze szkolenia, podpisanym przez przeszkolony Personel Zamawiającego i 
potwierdzony przez Inżyniera i Zamawiającego. 
   
8.2.3. Odbiór po Okresie Zgłaszania Wad - Świadectwo Wykonania.  

Świadectwo Wykonania będzie sporządzone przez Inżyniera. Odbiór ten dokonany 
zostanie na podstawie oceny eksploatacji wybudowanej sieci oraz oceny prac związanych 
z usunięciem ewentualnych wad (usterek) powstałych w Okresie Zgłaszania Wad zgodnie 
z Warunkami Kontraktu.  
Inżynier wystawi Świadectwo Wykonania zgodnie z Warunkami Kontraktu. 
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8.3. Zwrot Zabezpieczenia Wykonania. 
Zamawiający zwróci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania zgodnie z zapisami 

Warunków Kontraktu.    
  
9. Rozliczenie robót podstawowych i prac towarzyszących.  
9.1. Ustalenia ogólne.  

Zasady płatności opisane są w Warunkach Kontraktu.   
 
9.1.1. Wycena pozycji jednostkowych z Tabeli Elementów Rozliczeniowych.  

Przy określaniu jednostkowych cen dla danej pozycji w TER Wykonawca musi 
uwzględnić wszelkie koszty wynikające z Aktu Umowy,  
Jednostkowa cena jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie Robót.   
Cena jednostkowa danej pozycji robót z Tabeli Elementów Rozliczeniowych będzie 
obejmować w szczególności:  

• robociznę oraz wszelkie koszty z nią związane;  
• wartość Materiałów wraz z kosztami ich zakupu, transportu na Teren Budowy i 

magazynowania;  
• odwodnienie wykopów 
• wymianę gruntu 
• obsługę geodezyjną wraz z dokumentacją powykonawczą w zakresie podanym w 

warunkach ogólnych S-00.00 
• dostawę i montaż wszystkich Urządzeń stanowiących Roboty Stałe jak pompy, 

osprzęt itp.,  
• wartość pracy Sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na 

Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy);  
• koszty pośrednie, w skład których wchodzą, min.: płace personelu i kierownictwa 

budowy, pracowników nadzoru i laboratorium;  
• koszty utrzymania i zabezpieczenia Terenów Budowy, koszty usług obcych 

przedsiębiorstw na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczące Robót;  
• Koszty związane z zajęciem pasa drogowego;  
• koszty eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody itp.);  
• koszty dotyczące oznakowania Robót, wykonania prac towarzyszących i Robót 

Tymczasowych;  
• wydatki dotyczące bhp, ubezpieczenia oraz koszty zarządu Wykonawcy;  
• koszty ogólne Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko 

Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót 
w Okresie Zgłaszania Wad oraz Okresie Gwarancji;  

• podatki wyliczane zgodnie z zasadami, wynikające z działalności Wykonawcy,  z 
wyjątkiem podatku VAT,  

• wykonanie robót podstawowych wg szczegółowych STWiOR – odpowiednio dla 
rodzaju Robót;  

• wykonanie wszelkich Robót przygotowawczych i tymczasowych niezbędnych dla 
wykonania Robót zgodnie z Kontraktem;  

• wykonania wszelkich kontroli, badań, pomiarów i prób zgodnie z poszczególnymi 
STWiOR;  

• uporządkowanie Terenu Budowy po zakończeniu Robót;  
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• wykonanie badań i odbiorów niezbędnych w celu uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie jeśli jest wymagane w Pozwoleniu na Budowę;  

• wykonanie wszystkich robót objętych dokumentacją projektową; 
• wykonanie wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do usunięcia kolizji oraz 

koszty naprawy uszkodzonych w trakcie Robót ogrodzeń jak również koszty 
odtworzenia terenu co najmniej do stanu zastanego posesji prywatnych a także 
odszkodowań i wycen odszkodowań za spowodowane uszkodzenia lub straty;  

• oraz inne związane z wykonaniem zakresu objętego daną pozycją w Tabeli 
Elementów Rozliczeniowych a wynikające z dokumentów określonych w Akcie 
Umowy.   
 

9.2. Ustalenia szczegółowe.  
Wszelkie koszty związane ze spełnieniem wymagań opisanych w niniejszej STWiOR, 

Wykonawca uwzględni w cenach jednostkowych w Tabeli Elementów Rozliczeniowych.  
Opłaty administracyjne za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym poniesie 
Zamawiający na podstawie wniosku przygotowanego przez Wykonawcę.   
 
9.3. Zaplecze Wykonawcy oraz zaplecze budowy.  

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowiązany zorganizować zaplecze 
przestrzegając obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, 
zabezpieczeń ppoż., wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora 
Sanitarnego.  Koszty zapewnienia zaplecza oraz jego utrzymania i eksploatacji ponosi 
Wykonawca i winien je ująć w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej.  
  
9.4. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty.  

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Kontrakcie na wykonanie Robót 
ponosi Wykonawca.   
 
9.5. Koszty pozyskania Zabezpieczenia Wykonania i wszystkich wymaganych 
gwarancji.  

Koszty pozyskania Zabezpieczenia Wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji 
ponosi Wykonawca. 
     
9.6. Koszty zajęcia pasa drogowego.  

W celu uzyskania pozwolenia na zajęcie pasa drogowego, Wykonawca przygotuje 
projekt czasowej organizacji ruchu i uzyska wszelkie uzgodnienia. Koszty zajęcia pasa 
drogowego zostaną ujęte w cenach jednostkowych w Wycenionej Tabeli Elementów 
Rozliczeniowych. 
 

10. Stosowanie  przepisów - normy, materiały, wykonawstwo  i  uzgodnienia. 
• Dokumentacja  Projektowa  przekazana  Wykonawcy  stanowi  część  Umowy.  
      Wykonawcę  równorzędnie  obowiązują  wszelkie  zapisy  podane  w            
      Dokumentacji  Projektowej. 
• Podczas realizacji inwestycji będącej przedmiotem przetargu Wykonawca zobowiązany 

jest przestrzegać Polskich Norm i Norm Branżowych, przepisów  obowiązujących w 
Rzeczypospolitej Polskiej, oraz działać zgodnie z zasadami sztuki  budowlanej i z 
zachowaniem wymogów wynikających z przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz 
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przepisów Przeciwpożarowych. Wykonawca jest odpowiedzialny  za jakość wykonanych 
robót oraz ich zgodność z Kontraktem i poleceniami  Inspektora Nadzoru. 

• W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca winien wypełnić wszelkie warunki  określone 
w umowie. Wykonawcy wolno zaproponować inne standardy pod  warunkiem, że ich 
zastosowanie zapewni co najmniej taką samą jakość wykonania, jak w przypadku 
zastosowania  Polskich  Norm i Norm Branżowych. 

• Oprócz zgodności z normami wszelkie zastosowanie w robotach materiały i towary 
muszą być stosowane  z przeznaczeniem, dla którego zostały wytworzone przez 
producenta, zaś wykonawstwo musi odpowiadać zasadom sztuki budowlanej. Wszystkie 
materiały i towary, wykorzystane do realizacji inwestycji, powinny być fabrycznie nowe i 
posiadać dokumenty dopuszczające je do stosowania i obrotu. Nie  dopuszcza się 
stosowania materiałów, które w  sposób trwały są szkodliwe dla  otoczenia lub wywołują 
szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym niż dopuszczalne. Materiały będące 
szkodliwymi dla otoczenia w fazie robót, gdy ich szkodliwość ustaje po zakończeniu prac 
(np. materiały pylaste) mogą być używane pod warunkiem przestrzegania 
technologicznych wymogów ich wbudowywania. Jeżeli wymagają tego przepisy 
Zamawiający winien otrzymać zgodę na użycie  takich materiałów od kompetentnych  
organów administracyjnych. Wszelkie  materiały odpadowe użyte do robót muszą mieć 
świadectwa dopuszczenia (z  klauzulą potwierdzającą brak szkodliwego oddziaływania 
na środowisko) wydane przez uprawnioną  jednostkę. 

• Zamawiający dysponuje uzgodnieniami, które znajdują się w Dokumentacji Technicznej.  
• Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania warunków i zapisów uzgodnień w  

zakresie organizacji i realizacji robót oraz zagospodarowania  terenu  budowy. 
• Dokumentacja Techniczna dostarczona przez Zamawiającego, przed jej  przekazaniem 

na budowę powinna być sprawdzona  przez  Wykonawcę  pod  kątem  technicznych 
możliwości realizacji w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz  ze  względu na 
rodzaj stosowanych materiałów i rozwiązania  konstrukcyjne. 

• Zmiany i  odstępstwa od dokumentacji: 
a/ wszelkie  zmiany  i  odstępstwa  powinny  być  uzgadniane   obustronnie  w   terminie  
zapewniającym  nieprzerwany  tok  robót, 
b/ decyzje o zmianach powinny być zawsze potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru  do 
Dziennika Budowy, a w przypadkach uzasadnionych - potwierdzone przez  Projektanta, 
c/   wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia funkcjonalności i  wartości 
użytkowych w stosunku do rozwiązań pierwotnych, a jeżeli dotyczą  materiałów  i elementów 
określonych w dokumentacji technicznej nie mogą powodować  zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej. 
Wykonawcę  obowiązują  ustawy, rozporządzenia  i  normy: 
a/ Ustawa Prawo Wodne z dnia 18.07.2001r. Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z dnia  11.10.2001r 
i późniejszymi zmianami. 
b/ Ustawa o ochronie  przeciwpożarowej z dnia 24.08.1991r. Dz. U. Nr  81, poz. 351 z 
późniejszymi zmianami, 
c/ Ustawa o normalizacji z dnia 3.04.1993r.  Dz. U. Nr  55,  zm. Dz. U. Nr  95 z 1995r. 
d/ Ustawa prawo budowlane z dnia 7.07.1994r.  Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994r. tekst  
jednolity – Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 2000r. z późniejszymi zmianami, 
e/ Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. z późn. zmianami 
f/  Ustawa o  zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z  dnia 
7.06.2001r. Dz. U. Nr  72  poz. 747  z  2001r. 
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g/ Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.10.1991r. z  późn. zm. – tekst  jednolity  Dz. U. z  
2001r. Nr 99 poz. 1079, 
h/ Ustawa o ochronie dóbr kultury z 15.02.1962r. z późn. zm. Dz. U. z 1990r. Nr 56  poz. 
322, 
i/ Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, opublikowana w  formie tekstu  
jednolitego w Załączniku do obwieszczenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z  
dnia 26 czerwca  2000r. (Dz. U. 71  poz. 838) i późniejszymi zmianami. 
j/  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602), 
k/ Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku (Dz. U. 2014 poz. 1446) o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami  
l/ Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw  Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 21 czerwca 1999r. w sprawie znaków i sygnałów  drogowych  (Dz. U. 
58/1999r. poz. 622), 
m/ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r.  w sprawie wykonania  
niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. nr 6  z  1986r.  i zmiana w  Dz. 
U. nr 59 z 1999r.). 
n/ Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 października  2000r. 
w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach (Dz. U. Nr  90, poz. 
1006r), 
o/ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku 
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg dojazdowych,            Dz. U. Nr 
124 poz. 1030, 
p/ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 
roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów, Dz. U. Nr 121 poz. 1138, 
r/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z  dnia  14.02.2002r.  w  sprawie  określenia  
przeciętnych  norm  zużycia  wody, Dz. U. Nr  8, poz. 70  z  2002r. 
s/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 
401, 
t/  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku z sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Dz. U. Nr 61 poz. 417 i późniejszymi zmianami, 
u/  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków, 
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, Dz. U. Nr 137 poz. 984, 
w/  BN-66/6774/01. Żwir  i  pospółka. 
z/ PN-B-10736: 1999. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla  przewodów  wodociągowych  i  
kanalizacyjnych. Warunki techniczne  wykonania. 
aa/  PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Określenie, symbole, podział  i  opis  gruntów. 
bb/ PN-68/B-06050. Roboty ziemne  budowlane. Wymagania  w  zakresie  wykonania  i  
badania. 
cc/  BN-72/8932-01. Budowle  drogowe  i  kolejowe. Roboty  ziemne. 
dd/  PN-91/E-05009. Ochrona  przeciwporażeniowa. 
ee/  PN-82/B-02001. Zaprawy  cementowe. 
ff/  ZN-96/TP S.A.-004. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia  
terenowego. Ogólne  wymagania  i  badania. 
gg/ ZN-96/TP S.A. – 025. Taśmy  ostrzegawczo – lokalizacyjne. Wymagania  i  badania. 
hh/  PN-B-02480. Grunty  budowlane. Określenia. Symbole. Podział  i  opis  gruntów. 
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ii/ PN-B/-4481. Grunty  budowlane. Badania  próbek  gruntów. 
jj/  PN-B-04493. Grunty  budowlane. Oznaczenie  kapilarności  biernej. 
kk/ PN-B-06714/28. Kruszywa  mineralne. Badania. Oznaczenie  zawartości  siarki   metodą  
bromową. 
UWAGA!  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonym prawem polskim. Przywołanie 
przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej 
treści.   
 
10.1. Przepisy związane. 
1. Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994r.  – Prawo  budowlane  (Dz. U. Nr  89, póź. 414) z 

późniejszymi zmianami. 
2. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia  1994r. 

w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M. P. Nr 2 z 1995r.  poz. 29). 
3. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym  

odprowadzeniu  ścieków. 
4. Specyfikacja Techniczna w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), 

przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je  
czytać łącznie z rysunkami i Specyfikacjami, jak  gdyby  tam  one  występowały. 

Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i  wymaganiami. 
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane  nie  później niż  30 
dni  przed  datą składania  ofert), o ile nie postanowiono inaczej. 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami  (PN) 
i przepisami obowiązującymi w Polsce. Wykonawca jest obowiązany do  przestrzegania 
innych norm krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem  prac  objętych Umową 
i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi  wymaganiami, zawartymi w 
Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż Wykonawca  dogłębnie zaznajomił się z  
treścią i wymaganiami tych norm. 
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II. SPECYFIKACJA  TECHNICZNA S-01.01. 
ROBOTY  POMIAROWE. 
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1.0 WSTĘP. 
1.1. Przedmiot  ST. 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są wymagania techniczne dotyczące  
wykonania i odbioru wszystkich robót związanych  z realizacją  projektu  pn.  

"Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na obszarze aglomeracji Słubice – 
przygotowanie dokumentacji – część II: sieci wodno - kanalizacyjne” w zakresie remontu 
sieci wodociągowej. 
 
1.2. Zakres  stosowania  ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako  dokument przetargowy i umowy  przy 
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych  w  pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres  Robót  objętych  ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują roboty pomiarowe przy  
liniowych, oraz powierzchniowych robotach ziemnych. 
 
1.4. Określenia  podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz  
Dokumentacją Techniczną. 
 
1.5. Ogólne  wymagania  dotyczące  Robót. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za  zgodność 
z umową i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące  Robót podano 
w  ST S-00.00. „Wymagania  ogólne”. 
 
1.6. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe.   
1.6.1. Dokumentacja Wykonawcy.  

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania Dokumentacji w zakresie wskazanym 
w ST S-00.00 „Wymagania ogólne” .  
 
1.6.2. Prace geodezyjne.  

Wymagania określa ST S-00.00 pkt. 1.5.5.  
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy:  

• zapoznać się z planem sytuacyjno wysokościowym i naniesionymi na nim konturami 
i wymiarami istniejących budynków i budowli, wynikami badań geotechnicznych 
gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych  

• wyznaczyć zarysy robót na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia 
wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów 
poprzecznych, zarówno wykopów jak i nasypów, położenia ich osi geometrycznych, 
szerokości korony, wysokości nasypów i głębokości wykopów, zarysy skarp , 
punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania zarysów robót 
ziemnych posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, 
jak i prostymi przyrządami - poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp. 

 
2.0 MATERIAŁY. 

Materiałami  stosowanymi  przy  wyznaczeniu  punktów  charakterystycznych  terenu  
budowy  oraz  roboczych  punktów  wysokościowych  wg  zasad  niniejszej  ST są: 
- paliki  drewniane  o  Ø 15-20mm  i  długości  1,5  do  1,6 m, 
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- pręty  stalowe  o  Ø 12mm  i  długości  30 cm, 
- farba. 
 
3.0 SPRZĘT. 

Ogólne wymagania sprzętowe podano w  ST S-00.00. Prace związane ze stabilizacją 
i oznaczeniem punktów głównych oraz reperów  roboczych będą wykonane ręcznie. Prace 
pomiarowe związane z wytyczeniem, oraz  określeniem rzędnych oraz reperów roboczych 
będą wykonane specjalistycznym sprzętem geodezyjnym (niwelator, dalmierz, teodolit). 
Sprzęt  stosowany do wyznaczeń powinien gwarantować uzyskanie wymaganej 
dokładności  pomiaru. 
 
4.0 TRANSPORT. 

Ogólne wymagania do środków transportu podano w ST S-00.00 Materiały (paliki 
drewniane, pręty stalowe, farba) mogą być przewożone  dowolnym transportem. 
 
5.0 WYKONANIE  ROBÓT. 
5.1  Ogólne  warunki  wykonania  Robót. 

Ogólne warunki wykonania prac geodezyjnych podano w  ST  S-00.0.00. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami  
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i  
zastabilizować w terenie punkty główne (charakterystyczne) wykopów sieci  oraz  punkty 
wysokościowe (repery  robocze). 
 
5.2. Wyznaczenie  punktów  wysokościowych   i  sytuacyjnych  sieci  i  dróg. 

Tyczenie należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową przy  wykorzystaniu 
sieci poligonizacji państwowej i innej osnowy geodezyjnej określonej w  dokumentacji 
projektowej.  Wyznaczone punkty nie powinny być przesunięte więcej niż  3 cm w stosunku 
do projektowanych, a rzędne punktów należy wyznaczyć z  dokładnością do 1 cm w 
stosunku do rzędnych określonych w dokumentacji  projektowej. 
 
5.3. Wyznaczenie  roboczych  punktów  wysokościowych. 

Punkty wysokościowe (repery robocze) należy wykonać dla każdego punktu  
charakterystycznego sieci i drogi. 
 
5.4. Kolejność  wykonywania  robót  geodezyjnych.  
- wytyczenie głównych  osi  wykopów, trasy  sieci, 
- wykonanie pomiarów sprawdzających rzędne, spadki rurociągów sieci  wodociągowej,  

należy wykonać przed  rozpoczęciem  kolejnych  etapów  robót  lub  zasypaniem  
wykopów. 

 
6.0 OBMIAR  ROBÓT. 

Jednostką obmiaru przy  prowadzeniu  liniowych  robót  ziemnych  w  terenie  jest  1 
metr. Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST S-0.0.00. „Wymagania  ogólne”. 
 
7.0 ODBIÓR  PRAC  GEODEZYJNYCH. 

7.1. Ogólne  zasady  odbioru  prac  podano  w  ST  S-00.00. „Wymagania  ogólne”. 
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Odbiór prac, związanych z powierzchniowymi robotami oraz wyznaczeniem trasy  liniowych 
robót w terenie, następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów  geodezyjnych lub 
protokołu kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada  Inwestorowi. 
 
8.3. Dokumentacja powykonawcza.  

Wymagania określa ST S-00.00.  
 
9. Rozliczenie robót podstawowych i prac towarzyszących.  
9.1. Ustalenia ogólne.  

Rozliczenie robót  zawarte są w ST 00.00 Wymagania ogólne pkt. 9.  
Uważa się że do cen jednostkowych doliczono koszty związane z robotami pomiarowymi. 
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III. SPECYFIKACJA  TECHNICZNA S-02.01. 
ROBOTY  ZIEMNE. 
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1.0 WSTĘP. 
1.1. Przedmiot  ST.  

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są wymagania techniczne dotyczące  
wykonania i odbioru wszystkich robót związanych  z realizacją  projektu  pn.  

"Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na obszarze aglomeracji Słubice – 
przygotowanie dokumentacji – część II: sieci wodno - kanalizacyjne” w zakresie remontu 
sieci wodociągowej. 

 
1.2. Zakres  stosowania  ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy  zlecaniu  
realizacji  robót wymienionych  w  pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres  robót  objętych  ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót ziemnych  dla  
realizacji zakresu określonego w specyfikacjach  technicznych  W-02.01,                        D-
01.01,S-03.01 
 
1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe.   
1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy.  

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania Dokumentacji w zakresie wskazanym 
w ST S-00.00 „Wymagania ogólne”.  
  
1.4.2. Prace geodezyjne.  

Wymagania określa ST S- 00.00  oraz  S-01.01. 
 
1.4.3. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym.  

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona wzrokowej weryfikacji lokalizacji 
kabli, instalacji i innych elementów uzbrojenia terenu, które nie są ujęte w Dokumentacji 
Projektowej.  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany do:  

• powiadomienia wszystkich właścicieli uzbrojenia terenu zlokalizowanego w pasie 
robót.  

• wykonania wykopów kontrolnych w celu określenia posadowienia przewodu 
kolizyjnego  

• zabezpieczenia istniejącego drzewostanu  
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące 
się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, 
a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.   
Wszelkie prace w obrębie istniejącego uzbrojenia należy wykonywać ręcznie.  
W przypadku konieczności naruszenia lub przerwania istniejących instalacji Wykonawca nie 
podejmie żadnych działań bez powiadomienia o tym Inżyniera i przed ustaleniem 
odpowiednich poczynań. Wykonawca będzie odpowiedzialny za powzięcie wszelkich 
koniecznych środków w celu ochrony, utrzymania i tymczasowego dostępu do tego typu 
usług, z których korzystanie zostało w wyniku robót uniemożliwione. Nie wyklucza się 
występowania w terenie nie zinwentaryzowanego uzbrojenia. W przypadku na natrafienie 
na takie uzbrojenie należy niezwłocznie powiadomić gestora sieci i wspólnie z Inżynierem 
ustalić dalszy tryb postępowania. Odsłonięte odcinki krzyżującego się uzbrojenia 
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zabezpieczyć. Kolizje rozwiązywać sukcesywnie z budową rurociągów, prace prowadzić 
pod nadzorem upoważnionych Zarządców sieci.   
 
1.4.4. Zabezpieczenie wykopów.  

Zabezpieczenie wykopów na czas wykonywania robót wykonać wg ST.  
 
1.5. Informacje o terenie budowy.  
1.5.1. Informacje ogólne. 

Informacje ogólne zawiera ST S-00.00.   
 
1.5.2. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne.  

Szczegółowe warunki dotyczące wody gruntowej oraz warstw geologicznych dla 
danych miejscowości ujęte są w Dokumentacji Projektowej. 
   
1.5.3. Lokalizacja sieci.  

Sieci wodociągowe zostały zlokalizowane w drogach o nawierzchni utwardzonej, 
nieutwardzonej oraz w poboczach dróg i terenach zielonych.   
 
1.6. Niektóre określenia podstawowe.  

Określenia podstawowe są zgodne z określeniami zawartymi w Prawie budowlanym 
i rozporządzeniach wykonawczych, „Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci 
Kanalizacyjnych” oraz PN-EN 1610:1997, PN-EN 124:2000, PN-EN 805 i PN-B-10725. 
Ponadto:  
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco i odczytywać w powiązaniu z definicjami podanymi ST S-00.00  

• ST.00.00 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST.S-00.00 
Wymagania ogólne  

• ST - niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST S-02.01 
Roboty ziemne  

• RMI – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  
• wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia 

gruntu określona wg wzoru: Is = ρd/ρds  
gdzie:  
pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3]  
pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 
optymalnej określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca 
do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z normą BN-
77/8931-12, [Mg/m3]  

• Głębokość wykopu - odległość między terenem, a osią koryta gruntowego w  
wykopie, mierzona  w  kierunku  pionowym, 

• Odkład - miejsce wbudowania lub składowania gruntów pozyskanych w czasie  
wykonywania  wykopów. 

• Wywóz  gruntu - odległość  wg  ustaleń  oferenta  do  miejsca  składowania. 
• Dowóz  gruntu - odległość  wg  ustaleń  oferenta, z  jakiej  dostarczy  grunt nadający  

się  do  zagęszczenia. 
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1.7. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za  zgodność z 

umową i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót  podano w  ST S-
00.00. „Wymagania  ogólne”. 
 
2.0 MATERIAŁY. 
Wymagania ogólne określa ST S-00.00   
• Grunty rodzime i materiały nieprzydatne do wykonania  nasypów  i  zasypania  wykopów 

oraz nadmiar gruntów z wykopów muszą być wywiezione na  składowisko. 
Zapewnienie  terenów  na  odkład  należy  do  obowiązków  Wykonawcy. 

• Grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do zasypywania sieci powinny  być  
sprawdzone pod względem właściwości geotechnicznych oraz posiadać akceptację 
Inspektora Nadzoru. Kruszywo Piasek na podsypkę ,obsypki  rur i zasypanie wykopów 
powinien odpowiadać wymaganiom wg normy  PN-EN 13043:2004. Do wykonania 
obsypki zaleca się stosowanie materiału ziarnistego, piasków grubo i średnioziarnistych 
o średnicy zastępczej ziarna 0,15>d>0,20 

• Drut stalowy okrągły  miękki 5,0 mm. 
• Pale szalunkowe stalowe. 
• Klamry ciesielskie. 
• Bale iglaste . 
• Krawędziaki iglaste. 
• Drewno iglaste okrągłe na stemple. 
• Słupki drewniane iglaste. 
• Podpory do zawieszenia rur. 
• Śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami.  
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zwilgoceniem. Kruszywo należy 
składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
   
3.0 SPRZĘT. 
3.1. Ogólne wymagania.  

Ogólne wymagania sprzętowe podano w ST S-00.00. 
   
3.2. Sprzęt do wykonania robót.  

Wykonawca powinien mieć dostęp do sprzętu odpowiadającego pod względem 
typów i ilości wymaganiom zawartym w ST. Wszelkie Urządzenia użyte przez Wykonawcę 
do wykonywania Robót oraz transportu Materiałów Wykonawca określi w PZJ, który 
podlegać będzie zatwierdzeniu przez Inżyniera.   
Wykonawca powinien mieć  możliwość korzystania z następującego sprzętu:  

• koparki z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym i chwytakowym  
• spycharki i ładowarki  
• samochody skrzyniowe, samochody samowyładowcze o ładowności, co najmniej 5 

Mg i 5 ÷ 10 Mg  
• zagęszczarki i ubijaki spalinowe do zagęszczenia wykopów 
• sprzęt do odwadniania wykopów (igłofiltry, agregaty pompowe)  
• systemowe szalunki do zabezpieczenia ścian wykopów  
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• inny niezbędny sprzęt techniczny.   
 

4.0 TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania.  

Ogólne wymagania do środków transportu podano w ST S-00.00   
 

4.2. Środki transportu do wykonania robót.   
4.2.1. Transport humusu.  

Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo 
przewozić transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, 
warunków lokalnych i przeznaczenia humusu. 

 
4.2.2. Transport mas ziemnych.  

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz 
odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być dostosowana do 
wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu. Zwiększenie odległości 
transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, 
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. Samochód samowyładowczy i inne 
środki transportu muszą odpowiadać pod względem typów i wielkości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. 
 
5.0  WYKONANIE  ROBÓT. 
5.1. Ogólne wymagania. 
5.1.1. Zasady prowadzenia robót ziemnych.  

W trakcie prowadzenia robót ziemnych należy stosować się o postanowień 
obowiązujących norm i przepisów. W warunkach ruchu ulicznego już w miarę rozkładania 
wykopów wąskoprzestrzennych, należy przewidzieć przykrycie wykopu pomostami z bali 
dla przejścia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien być zabezpieczony barierką o wys. 
1,10 m, a w nocy oświetlony światłami ostrzegawczymi. Wykopy należy prowadzić zgodnie 
z Projektem organizacji i technologii robót, zaproponowanym przez Wykonawcę i 
przedłożonym do zatwierdzenia Inżynierowi wraz z Harmonogramem Robót. Dokumenty te 
będą uwzględniały wszystkie warunki, w jakich wykonywane będą roboty ziemne. Podczas 
wykonywania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na:  
Bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów gazowych, kanalizacyjnych, 
kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urządzenia 
nieoznaczone wcześniej, nie zinwentaryzowane bądź niewypał, należy miejsce to 
zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Inżyniera oraz odpowiednie służby i instytucje. Na 
głębokościach i w miejscach, w których Dokumentacja Projektowa wskazuje przebieg 
innego uzbrojenia należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie. Niezależnie od powyższego 
w czasie użycia sprzętu mechanicznego, należy prowadzić ciągłą obserwację odspajanego 
gruntu. Należy instalować bezpieczne zejścia do wykopów zgodnie z odpowiednimi 
zapisami norm bhp. 
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5.1.2. Zagrożenia w trakcie robót.  
W trakcie realizacji zadania należ zwrócić szczególna uwagę na:  

• prowadzenie prac w wykopach, ze względu na możliwość osunięcia się źle 
zabezpieczonej krawędzi wykopu  

• prowadzenie prac w rejonie pasów drogowych ulic ze względu na uciążliwości i 
niebezpieczeństwo związane z ruchem pojazdów i ruchem pieszych   
 

5.1.3. Roboty ziemne.  
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy przygotować i oczyścić teren 

poprzez: usunięcie kamieni, usunięcie ogrodzeń, urządzenie przejazdów i dróg 
dojazdowych. W przypadku posadowienia obiektu w warstwie gliny piaszczystej, gliny 
pylastej, nie dopuścić do nawodnienia gliny wodami opadowymi ze względu na możliwość 
uplastycznienia. 
 
5.1.4. Gospodarka odpadami.  

Wykonawca winien uwzględnić w cenie za wykonanie wykopów wszelkie opłaty za 
składowanie gruntu, odpadów i śmieci. Wywóz gruntu z wykopów obejmuje załadunek, 
transport z miejsca załadunku do miejsca rozładunku, rozładunek wraz z wszystkimi 
kosztami zdeponowania. W przypadku korzystania z dróg publicznych przy przewozie 
urobku Wykonawca zwróci szczególną uwagę na ich dopuszczalne obciążenia 
eksploatacyjne oraz na zachowanie czystości. Wykonawca zastosuje odpowiednie środki 
dla ochrony dróg publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony własnych środków 
transportu lub będzie je regularnie oczyszczał. Wykonawca sam znajdzie miejsce odwozu 
gruntów i przedstawi Inżynierowi umowę w zakresie odbioru gruntów z odbiorcą, na czas 
trwania kontraktu. Istnieje możliwość wywiezienia nadmiaru gruntu na wysypisko 
komunalne. 
   
5.1.5. Tolerancje wymiarowe.   
5.1.5.1. Wykopy.  

Spadek podłużny dna sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych 
wysokościowych nie może dawać różnic w stosunku do rzędnych projektowanych o więcej 
niż – 3 cm lub + 1 cm. 

   
5.1.5.2. Nasypy.  

Nachylenie warstw w kierunku podłużnym nasypu nie powinno wynosić więcej niż 
10% a w poprzecznym do 5% dla gruntów sypkich. Wilgotność gruntu przed zagęszczeniem 
nie może się różnić od wilgotności optymalnej o więcej niż +10%, -20% jej wartości. Odchyłki 
wymiarowe nasypów, winny zawierać się w granicach:  

• ± 2-5 cm dla rzędnej korony  
• ± 5 dla szerokości korony  
• ± 15 dla szerokości podstawy 

   
5.1.5.3. Podsypka. 

• odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże od grubości 
warstwy projektowanej, nie powinno przekroczyć ± 3 cm,  

• różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego 
punkcie: dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów 
±2cm, w stosunku do rzędnych projektowanych.   
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5.2. Wymagania szczegółowe.   
5.2.1. Roboty ziemne.  

W czasie wykonywania robót należy przestrzegać wytycznych ochrony podłoża 
gruntowego zawartych w poz. 2.4. PN-81/B-03020, nie dopuszczając do naruszenia jego 
struktury, nadmiernego nawilgocenia lub przemarznięcia.   
Podczas prowadzenia wykopów należy prowadzić segregację ziemi. Grunty przeznaczone 
do zasypki należy składować wzdłuż wykopów lub na tymczasowych składowiskach. 
Miejsce tymczasowych składowisk powinno być uzgodnione z Zamawiającym i Inżynierem. 
Wykonawca winien uwzględnić w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej: wycinkę kolidujących 
drzew wraz z niezbędnymi opłatami, wszelkie opłaty za składowanie gruntu, odpadów, 
śmieci i odpadów niebezpiecznych. W przypadku odstępstw warunków gruntowych 
określonych dla posadowienia należy wstrzymać roboty i poinformować Inżyniera. 
   
5.2.1.1. Zdjęcie warstwy humusu.  

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy 
rekultywacji, umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów. Warstwę 
humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach 
określonych w Dokumentacji Projektowej.  
Grubość zdejmowanej warstwy zależna jest od głębokości jego zalegania, potrzeb jego 
wykorzystania na budowie, humus należy segregować od innych gruntów z wykopów. 
 
5.2.1.2. Wykopy liniowe.  

Dla potrzeb budowy przewodów wodociągowych PE należy stosować wykopy ciągłe, 
wąskoprzestrzenne, o ścianach pionowych umocnionych i rozpartych, wykopy 
szerokoprzestrzenne i wykopy szerokoprzestrzennne od połowy umocnione. Wykopy 
należy rozpocząć od strony połączenia. Odspajanie gruntu w wykopie może być 
wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Odkład urobku powinien być dokonany tylko po 
jednej stronie wykopu w odległości, co najmniej 0,60 m od krawędzi wykopu. Roboty można 
wykonywać mechanicznie do głęb. około 20 cm powyżej dna wykopu, pozostałą część 
należy wykonać ręcznie i powinna być usunięta bezpośrednio przed ułożeniem przewodów 
i posadowieniem obiektów. W przypadku przegłębienia wykopów poniżej projektowanego 
poziomu posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich 
decyzji. Ręczne wykopy wymagane też w przypadku zbliżania się do istniejącego uzbrojenia 
terenu i w tym, przypadku wykop należy wykonywać pod nadzorem. W przypadku 
wykonywania robót na trasie istniejących rurociągów i przyłączy oraz odejść bocznych 
kanałów, i przykanalików należy wykonać wykopy kontrolne w celu dokładnego 
zlokalizowania trasy i ich układu wysokościowego.   
 
5.2.1.3. Zabezpieczenia ścian wykopów.  

Na terenach zabudowanych, niezależnie od rodzaju gruntu, wykopy o ścianach 
pionowych muszą być zabezpieczone przed obsuwaniem ziemi za pomocą obudowy. Przy 
wąskich ulicach należy zachować szczególną staranność rozparcia ścian wykopu 
zwłaszcza w pobliżu budynków. Umocnienie ścian wykopów musi być zgodne z 
wymaganiami w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. Elementy obudowy ścian wykopów wg obowiązujących norm. Rozstaw 
rozparcia lub podparcia powinien być dostosowany do występujących warunków. Należy 
prowadzić ciągłą kontrolę stanu obudowy, w szczególności rozparcia lub podparcia ścian w 
stosunku do poziomu terenu, (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu). Należy 
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przestrzegać usytuowania koparki w odległości, co najmniej 0,6 m poza klinem odłamu dla 
każdej kategorii gruntu. Obudowę należy zakładać stopniowo w miarę pogłębiania wykopu, 
a w czasie zasypki i zagęszczania stopniowo rozbierać.   
Zabezpieczenie głębokich wykopów Realizacja robót wymaga na pewnych odcinkach 
wykonania głębokich wykopów (wykopy o głęb. powyżej 4,20m,). Dla zabezpieczenia ścian 
wykopów głębokich, zaleca się wykonywanie robót w szalunkach skrzynkowych 
zapuszczanych (podczas prac koparki) lub innych systemowych gwarantujących 
bezpieczne wykonanie robót. Za przyjęty system umocnienia wykopów odpowiedzialność 
ponosi Wykonawca.   
 
5.2.1.5. Podsypka pod rurociągi.  

Podłoże powinno być przygotowane z piasków średnio i grubo ziarnistych zgodnie z 
wymaganiami pkt 7 normy PN-EN 1610. Wymagane jest podłużne wyprofilowanie dna z 
zaprojektowanym spadkiem, stanowiące łożysko nośne rury.  
Ewentualne ubytki w wysokości podłoża należy wyrównywać wyłącznie piaskiem. W celu 
zwiększenia nośności podsypkę należy zagęścić. Powierzchnia podsypki powinna 
zapewniać swobodny odpływ wody oraz być ciągła i gładka. Zaleca się, aby górna warstwa 
podłoża o grub. 0,03 m pozostała niezagęszczona, co umożliwi osiadanie rury. Wykonawca 
dokona zagęszczenia wykonywanego podłoża do IS nie mniej niż 0,95. Zgodnie z 
wytycznymi dla budowy kanałów z rur z tworzyw sztucznych oraz zaleceniami zawartymi z 
dokumentacji geotechnicznej podsypka piaskowa o grubości 10 cm pod rurociągi oraz 
grubości 10 cm pod studzienki rewizyjne. 
 
5.2.1.6. Obsypka rurociągów.  

Ze względu na możliwość naruszenia struktury obsypek przy demontażu umocnienia 
ścian wykopu należy zachować następujący sposób ich wykonania:  

• obsypkę wykonywać warstwami z jednoczesnym demontażem umocnienia ścian 
przydennej części wykopu  

• zagęszczenie warstwy obsypki należy wykonać po demontażu pasa umocnienia 
ścian wykopu w jej obrębie  

• po zagęszczeniu pierwszej warstwy ułożyć kolejną, zdemontować umocnienie ścian 
wykopu w jej obrębie, zagęścić itd. Obsypkę należy wykonywać z zachowaniem 
dostępu do dołka montażowego. Dołki montażowe ulegają zasypaniu piaskiem po 
próbie szczelności złącz danego odcinka. Użyty materiał i sposób wykonania nie 
powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie.  

• grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wynosi dla przewodów z 
rur z tworzyw sztucznych 0,3 m.  

• materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej jest grunt nieskalisty, bez grud i 
kamieni, mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty wg PN-86/B-02480  

• zagęszczenie - materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej należy zagęścić 
ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu, zgodnie z obowiązującą normą 
Najistotniejsze jest zagęszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu. Po 
sprawdzeniu ułożenia rurociągu i złączy przez Inżyniera i po pomyślnej wstępnej 
próbie szczelności, każde zagłębienie pod złącze należy dokładnie wypełnić 
materiałem ziarnistym i dokładnie ubić, do uzyskania współczynnika zagęszczenia, 
jak wierzchnia warstwa podsypki.   
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5.2.1.7. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie.  
Zasypywać warstwami wg obowiązujących norm, każdą warstwę zagęszczając 

mechanicznie z polewaniem wodą do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is:  
• pod jezdnią Is = co najmniej 1.00  
• pod chodnikiem i zieleńcem Is = co najmniej 0.97  

Zasypkę wykopów należy wykonać do wysokości spodu konstrukcji modernizowanej 
nawierzchni Wykop należy zasypać gruntem piaszczystym. W przypadku pojawienia się w 
gruntach piaszczystych przewarstwień gruntów spoistych, grunty te należy wymienić na 
piaszczyste. Mechaniczne zagęszczanie gruntu można rozpocząć, gdy nad wierzchem rury 
znajduje się min. 0.30 m obsypki. Grubość pojedynczej warstwy zagęszczanej jest 
uzależniona od rodzaju używanego sprzętu do zagęszczenia. Wykonawca sam dobiera 
sprzęt i jest całkowicie odpowiedzialny za wybranie metody robót w celu prawidłowego 
zagęszczenia gruntu. W trakcie robót ziemnych należy dokonywać stałej kontroli wskaźnika 
zagęszczenia poszczególnych warstw. Grunt winien zostać zbadany. Jeżeli badania 
kontrolne wykażą, że  zagęszczenie warstwy jest niewystarczające, Wykonawca winien po 
spulchnieniu warstwy doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić.  
Do zasypania wykopów można przystąpić po przeprowadzeniu próby szczelności, 
sprawdzeniu i zabezpieczeniu wszystkich złączy. Teren po ułożeniu rurociągów 
zlokalizowanych w pasie zieleni należy pokryć warstwą humusu o grubości, co najmniej 15 
cm i obsiać trawą. 
 
5.2.1.8. Nadmiar gruntu.  

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do zasypania wykopów 
powinien być wywieziony przez Wykonawcę w miejsce wybrane przez Wykonawcę i 
zaakceptowane przez Inżyniera i Zamawiającego. W przypadku korzystania z dróg 
publicznych przy przewozie urobku Wykonawca zwróci szczególną uwagę na ich 
dopuszczalne obciążenia eksploatacyjne oraz na zachowanie czystości. Wykonawca 
zastosuje odpowiednie środki dla ochrony dróg publicznych przed nanoszeniem ziemi przez 
opony własnych środków transportu lub będzie je regularnie oczyszczał. Wywóz urobku 
obejmuje załadunek, transport z miejsca załadunku do miejsca rozładunku, rozładunek wraz 
z wszystkimi kosztami zdeponowania.  
W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje także ponowny załadunek i powrót na 
miejsce wbudowania. Możliwy jest wywóz gruntów z wykopów i gruntów nienadających się 
do wbudowania na składowisko odpadów. Po ukończeniu zasypywania wykopu teren 
należy przywrócić do stanu pierwotnego.  
  
5.2.1.9. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym.  

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, 
krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem, a w razie potrzeby powinny być podwieszone w sposób zapewniający ich 
eksploatację. W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem wykopy należy 
wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.  
Istniejące przewody przechodzące przez wykop należy zabezpieczyć deskami 
podwieszonymi za pomocą łańcuchów do belki drewnianej ułożonej nad istniejącym 
uzbrojeniem na wierzchu wykopu.  
Kable energetyczne oraz teletechniczne dodatkowo zabezpieczyć rurami ochronnymi 
dzielonymi. W przypadku zbliżenia się lub skrzyżowania z liniami energetycznymi 
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napowietrznymi roboty ziemne i montażowe należy wykonywać ręcznie lub ustalić z 
Zakładem Energetycznym czasookresy wyłączenia linii z pod napięcia.  
W rejon istniejących drzew nie należy wprowadzać sprzętu mechanicznego, wykopy 
prowadzić ręcznie.   
 
5.2.1.10. Roboty ziemne obiektowe.  

Wymiary wykopów fundamentowych powinny być dostosowane do wymiarów 
fundamentów budowli w planie, sposobu ich założenia, głębokości wykopów, rodzaju 
gruntu, poziomu wody gruntowej oraz do konieczności i możliwości zabezpieczenia zboczy 
wykopów. Wykopy fundamentowe powinny być wykonywane w takim okresie, żeby po ich 
zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonywania przewidzianych w nich 
robót.  
Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, powinna 
zostać  niedobrana warstwa gruntu o grubości, co najmniej 20 cm. Warstwa ta powinna być 
usunięta ręcznie, bezpośrednio przed wykonywaniem fundamentów, płyt itp. Wykopy 
powinny być chronione przez niekontrolowanym napływem wód pochodzących z opadów 
atmosferycznych. W tym celu powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkami 
umożliwiającymi łatwy odpływ wody poza teren robot. Wykopy pod stopy i ławy 
fundamentowe wykonać jako wykopy ze skarpami, przy nachyleniu skarp 1:1. 
 
5.2.1.11. Nasypy.  

Grunt do wykonania nasypów nie powinien zawierać dodatkowych zanieczyszczeń. 
W przypadku, gdy grunt nie ma właściwej wilgotności, należy go zwilżyć i zastosować 
odpowiednio dobrany sposób zagęszczania. Grunt nie może być też nadmiernie 
zawilgocony. Poszczególne warstwy gruntu w nasypie powinny być jednakowej grubości i 
układane warstwami poziomymi.  
Rozmieszczenie gruntów w nasypie powinno odpowiadać warunkom: grunty mało 
przepuszczalne w środku a bliżej skarp nasypów grunty gruboziarniste; grunty spoiste 
powinny być przykryte na skarpach i koronie nasypu warstwą ochronną z gruntów sypkich; 
grunty znajdujące się w nasypie nie powinny tworzyć soczewek lub warstw ułatwiających 
poślizg lub filtrację wody.  
Poszczególne warstwy gruntu w nasypie powinien być jednakowej grubości i układane wraz 
z zagęszczaniem warstwami poziomymi.  
Sprzęt do zagęszczania należy dostosować do rodzaju zagęszczanego gruntu. Grubość 
warstwy natomiast do rodzaju gruntu i sprzętu do zagęszczania. Ziemie do wykonywania 
nasypów, pozyskana z wykopów na terenie budowy.  
  
5.2.2. Warunki  gruntowo - wodne. 

Z rozpoznania geotechnicznego przeprowadzonego specjalnie na potrzeby 
niniejszego projektu na przełomie lipca i sierpnia br. wynika, że w bezpośrednim płytkim 
podłożu terenu przedmiotowej inwestycji występują proste, w miarę korzystne warunki 
gruntowo-wodne. Podłoże to w zasadniczej części, w tym w strefie układania sieci budują 
nośne grunty mineralne rodzime niespoiste serii piaszczysto-żwirowej, holoceńskie 
pochodzenia rzecznego, wykształcone w postaci piasków średnich, bądź grubych ze żwirem 
oraz pospółek, z ewentualnymi wkładkami gruntów spoistych, również pochodzenia 
rzecznego, wykształconych w postaci piasków gliniastych, pyłów piaszczystych, czy też 
gliny piaszczystej. Grunty niespoiste występują w stanach od średniozagęszczonego z 
pogranicza luźnego do średniozagęszczonego, a grunty spoiste w stanie plastycznym do 
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plastycznego z pogranicza twardoplastycznego. Z przeprowadzonych badań wynika, że w 
stropowej części podłoża do głębokości około 1 m, a lokalnie nawet do głębokości 2,00 m 
ppt występują grunty nasypowe, będące nasypem niekontrolowanym, stanowiące nasyp 
niebudowlany, a wykonany z piasków i dużej ilości gruzu, w tym cegieł oraz z materią 
organiczną, grunty te podlegają wymianie. W głębszych partiach podłoża tego terenu 
występują natomiast spoiste grunty pochodzenia zastoiskowego, wykształcone w postaci 
iłu, glin i pyłów, zwykle wzajemnie się przeławicające. 
 W okresie prowadzenia badań zwierciadło wód gruntowych (swobodne) występowało 
na głębokościach 2,10–2,60 m ppt, co odpowiada rzędnym wysokościowym 18,75–18,80 m 
npm. Są to stany wód niższe od stanów średnich o kilkadziesiąt centymetrów, jako że w 
okresie poprzedzającym badania odnotowano bardzo znany niedobór opadów 
atmosferycznych po prawie bezśnieżnej zimie. 
 Warunki gruntowo-wodne występujące w podłożu poszczególnych sektorów terenu 
inwestycji podane w załączniku szczegółowe profile wykonanych badawczych sond 
geotechnicznych. Ich lokalizację pokazano na mapach zagospodarowania terenu. 
 Po skonfrontowaniu uzyskanych profili z głębokościami ułożenia sieci i uwzględnieniu 
założeń KNNR Tom I z 2001 r. tab. 0001 do  kosztorysowania robót ziemnych ze względu 
na występowanie nasypów gruzowych przyjęto 50,0 % udziału gruntów kat I-II i 50,0% 
gruntów kat. III-IV. 
 W myśl Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posada wiania 
obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz 463) projektowany obiekt zaliczono do drugiej 
kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. 
 
5.2.2.1 Odwodnienie wykopów.  

Wykonawca dokona uzgodnień z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie 
zrzutu wody z wykopów i uzyska odpowiednie pozwolenia. Wszelkie ewentualne opłaty 
należy ująć w cenie za wykonanie robót ziemnych.  
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych.  
Po zakończeniu prac związanych z odwodnieniem wykopów Wykonawca musi zadbać o to, 
aby nie doszło do niepożądanego odpływu lub obniżenia poziomu wód gruntowych. 
Pompowanie wody winno obejmować okresy całodobowe, ze względu na szkodliwe 
działanie wahań zwierciadła wody gruntowej na strukturę gruntu, ściany wykopu i 
zwiększoną wilgotność. Czas pompowania wody należy przyjąć w zależności od czasu 
realizacji odwadnianego odcinka robót. Metody odwadniania wykopów:  

• odwodnienie powierzchniowe – pompowanie wody ze studzienek zbiorczych  
• odwodnienie drenażem  
• odwodnienie przy pomocy igłofiltrów.  

Wykonawca opracuje szczegółowe projekty odwodnienia wykopów. Odwadnianie wykopów 
prowadzić aż do czasu, kiedy podstawa wykopu będzie pozostawać sucha.  
  
5.2.2.2. Odwodnienie powierzchniowe.  

W przypadku potrzeby odwodnienia powierzchniowego wykopów po opadach 
deszczu, należy prowadzić je bezpośrednio z dna wykopu (ze studzienek zbiorczych) przy 
pomocy pomp. Wodę należy odprowadzić poza wykop na odległość chroniącą przed 
ponownym zalaniem Odwodnienie z warstwy filtracyjnej w dnie wykopu. Pompowanie wody 
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z dna wykopu wykonać za pośrednictwem tymczasowych studzienek z rur ø 400÷600 mm 
rozstawionych, co ok. 30÷40 m. 
   
5.2.2.3. Odwodnienie wykopów drenażem.  

W wypadku występowania wody gruntowej, możliwej do usunięcia przy pomocy 
poziomego układu drenażowego, układ drenażowy należy zlokalizować w szerokości strefy 
wykopu. Odprowadzenie wód z odwodnienia wykonać do wcześniej wykonanego odcinka 
kanalizacji. Przewód drenujący z rur PVC ø 100 mm w warstwie filtracyjnej grubości, co 
najmniej 20 cm ze żwiru lub tłucznia kamiennego. Studzienki zbiorcze z kręgów betonowych 
min. ø 0.50 m i wysokości min. 0.50 m osadzone w przegłębianym wykopie rozstawione, co 
20.0 m.   
Zakres robót do wykonania:  

• drenaż z rur PVC ø 100 mm,  
• podsypka i obsypka drenażu,  
• studzienki zbiorcze drenażu,  
• pompowanie wody.   

 
5.2.2.4. Odwodnienie wykopów igłofiltrami.  

Obniżenie zwierciadła wody gruntowej lub napływowej w wykopach za pomocą 
igłofiltrów o następujących parametrach:  
Igłofiltry – ø 100 mm przy rozstawie podłużnym co 1,0 m  

• dla uzyskania różnicy poziomów od 0,5 do 1,0 m – igłofiltry należy zapuścić do 
głębokości – 1,0 m od poziomu wód istniejących,  

• dla uzyskania różnicy poziomów od 1,0 do 2,0 m – igłofiltry należy zapuścić do 
głębokości – 5,0 m od poziomu wód istniejących.  

Sposób odwodnienia oraz zakres może ulec zmianie w zależności od rzeczywistych 
parametrów gruntu na placu budowy, jak również od warunków atmosferycznych. Igłofiltry 
zakładać wzdłuż wykopu, po obu stronach, w odległości 1.0 m od krawędzi wykopu, z 
obsypką filtracyjną z uwagi na możliwość przewarstwień słabo przepuszczalnych.  
Należy zapewnić urządzenia do automatycznej sygnalizacji przerw w działaniu 
odwodnienia, pompę rezerwową oraz dwa niezależne źródła zasilania w energię. 
Urządzenia odwadniające powinny być kontrolowane i konserwowane przez czas trwania 
robót. Zakres robót do wykonania odwodnienia depresyjnego obejmuje:  

• montaż instalacji odwadniającej z igłofiltrami,  
• rurociąg tymczasowy,  
• pompowanie wody,  
• demontaż całej instalacji. 

 
5.2.2.5. Pompowanie wody.  

Do instalacji igłofiltrowych stosować agregaty pompowo - próżniowe o 
gwarantowanej wysokości ssania ≥ 8.5 ÷ 9.0 m, napęd agregatów elektryczny przy 
zapotrzebowaniu mocy do 10 kW. Dla zapewnienia ciągłości odwadniania należy zapewnić 
rezerwowy kierunek zasilania, włączany automatycznie przy braku podstawowego. Każde 
odwodnienie depresyjne uruchomić pompowaniem otwierającym (stopniowe zwiększanie 
podciśnienia, co 0,01 MPa wg wskazań wakuometru na przewodzie ssącym pompy, przez 
regulację zaworem dławiącym na tłoczeniu, ciśnienie zwiększa się w odstępach czasu 
pozwalających na ustanie piaszczenia przeciętnie, co 15 ÷ 30 minut w łącznym czasie około 
3 godzin). Pompowanie wody eksploatacyjne całodobowe. Agregaty pompowe oraz 



Aktualizacja Nr 01 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na obszarze aglomeracji Słubice – przygotowanie dokumentacji 

– część II: sieci wodno – kanalizacyjne”. Remont sieci wodociągowej 

 

60

Zakład Projektowo – Usługowy PROJFIT Zielona Góra  ul. Lwowska 25 tel. 68 3272359 

 

 

agregaty prądotwórcze musza zapewnić niski poziom hałasu umożliwiający ich pracę w 
godzinach nocnych (dopuszczalny poziom hałasu do 45 dB – Rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 1 października 2012 roku). Wszystkie pompy samozasysające winny 
mieć wakuometry (próżnomierz) na ssaniu. 
   
5.3. Odcinki robót, przerwy i ograniczenia.  

W porozumieniu z Inżynierem Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić etapowanie w 
poszczególnych ulicach z uwzględnieniem realizacji Robót na pozostałych elementach 
Odcinka, w celu zapewnienia właściwej organizacji ruchu na danym terenie oraz 
niezakłóconego toku przebiegu prac i terminowego ukończenia Robót objętych Kontraktem. 
Wykonanie Odcinka wiąże się z wykonaniem Robót zgodnie z Tabelą Elementów 
Rozliczeniowych.  
 
5.4. Ochrona archeologiczna. 

Wykonawca prac ziemnych związanych z inwestycją powinien być zapoznany z 
procedura postępowania w przypadku natrafienia na obiekty, które mogą mieć charakter 
zabytkowy, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku nr 162, poz. 1568). W przypadku jednak 
odkrycia w trakcie robót przedmiotów co do których istnieje przypuszczenie iż jest on 
zabytkiem należy wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryte 
przedmioty, zabezpieczyć ten przedmiot i miejsce jego odkrycia i niezwłocznie zawiadomić 
o tym wojewódzkiego konserwatora zabytków. 

  
6. KONTROLA, BADANIA I ODBIORY.   
6.1. Kontrola jakości robót.    
6.1.1. Ogólne zasady.  

Ogólne zasady kontroli jakości robót zawarte są w ST.S-00.00.  
Kontrola robót zgodnie z PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. Sprawdzenie polega na 
kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej ST oraz Dokumentacji 
Projektowej.  
W czasie kontroli szczególna uwaga zostanie zwrócona na:  

• zapewnienie stateczności ścian wykopów,  
• sprawdzenie jakości umocnienia,  
• odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,  
• dokładność wykonania wykopów,  
• sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodów w wykopie,  
• zagęszczenie zasypanego wykopu, Badania będą przeprowadzane przez osoby 

uprawnione, natomiast wyniki badań zostaną przez tą osobę podpisane.   
 

6.1.2. Roboty ziemne.  
Zakres badań i pomiarów:  

• badanie zagęszczenia gruntu: wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej 
warstwy wg PN-88/B-04481  

• badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, 
zabezpieczenia wykopów przed zalaniem woda z opadów atmosferycznych, 
zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie 
metod wykonania wykopu  
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• badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża 
stanowi nienaruszony rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został 
podebrany, jest zgodny z określonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i 
odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480  

• badania podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i 
obmiar, przy czym grubość podłoża należy wykonać w trzech wybranych miejscach 
badanego odcinka podłoża z dokładnością do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto 
usytuowanie podłoża w planie, rzędne podłoża i głębokość ułożenia podłoża.  

• badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, 
zasypu przewodu do powierzchni terenu.  

• badania nasypu stałego sprowadza się do badania zagęszczenia gruntu 
nasypowego wg BN-77/8931-12, wilgotności zagęszczonego gruntu.  

Badania stopnia zagęszczenia zasypki wykopów przeprowadzić:  
• co najmniej jedno badanie na 30,0 mb wykopu na terenach utwardzonych  
• co najmniej jedno badanie na 50,0 mb wykopu na terenach pozostałych   

 
6.2. Działania związane z odbiorem robót.  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S-00.00-Wymagania ogólne.  
Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-B-06050:1999. Odbiorowi podlega 
ilość i jakość wykonanego odwodnionego wykopu, zasypu, nasypu.  
 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Przedmiar Robót dla Robót Dodatkowych.  

Przedmiar robót dla Robót Dodatkowych będzie każdorazowo sporządzony przez 
Wykonawcę i przedstawiony dla Inżyniera do akceptacji.   
    
7.2. Obmiar Robót.   

Zasady obmiaru Robót określa ST S-00.00 Wymagania Ogólne.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH.   
8.1. Wymagania ogólne.  

Wymagania ogólne dotyczące odbioru Robót określa  ST S-00.00.  
  
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu wykonać na podstawie oględzin na 
terenie budowy.  
Przedmiotem odbiorów będą:  

• wzmocnienie podłoża pod rurociągi  
• zabezpieczenie wykopów i istniejących obiektów ścianką szczelną  
• podsypka pod rurociągi 
• obsypka rurociągów  

Z odbioru każdego elementu zostanie sporządzony protokół odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu protokół będzie podpisany przez Wykonawcę, Inżyniera i 
Przedstawiciela Zamawiającego. Brak protokołu powoduje uznanie robót za roboty 
niewykonane.   
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8.3. Dokumentacja powykonawcza.  
Miejsca dokonania pomiarów stopnia zagęszczania gruntu będą oznaczone i opisane 

na dokumentacji powykonawczej dotyczącej sieci wodno-kanalizacyjnych.  
  
9. ROZLICZENIE ROBÓT PODSTAWOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH.   
 
9.1. Ustalenia ogólne.  

Ustalenia ogólne zawarte są w ST S-00.00 Wymagania ogólne pkt. 9.   9.2. Ustalenia 
szczegółowe Przy określaniu jednostkowych cen dla danej pozycji w Tabeli Elementów 
Rozliczeniowych Wykonawca musi uwzględnić, poza kosztami wymienionymi w pkt.9.1.1., 
9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 ST S-00.00 Wymagań Ogólnych, koszty wymienione poniżej. 

   
9.2.1. Roboty ziemne.  

Cena jednostkowa danej pozycji robót z Tabeli Elementów Rozliczeniowych 
będzie również obejmować:  

• prace pomiarowe, wytyczenie osi budowli, ustawienie ław wysokościowych, 
wyznaczenie krawędzi wykopów  

• ewentualne karczowanie (usunięcie karczy tj. kolidujących korzeni drzew)  
• zdjęcie humusu, przemieszczenie go poza strefę robót i zhałdowanie;  
• wykonanie wykopu, plantowanie dna wykopu i wykonanie robót ziemnych 

pomocniczych w wykopie i na odkładzie, ręczne wyrównanie skarp wykopu i 
powierzchni odkładu;  

• utrzymanie i naprawa dróg tymczasowych w obrębie robót;  
• wszystkie przemieszczenia i przerzuty gruntu, pryzmowanie gruntu przeznaczonego 

na zasypkę;  
• niezbędne odwodnienie wykopów na czas wykonywania robót w tym: uzyskanie 

pozwolenia wodno prawnego na zrzut wody z odwodnienia (o ile będzie wymagane), 
roboty przygotowawcze, wyznaczenie lokalizacji studni, kolektorów, zrzutu wody itp; 
montaż i demontaż sprzętu odwodnieniowego, montaż i demontaż rurociągów 
tymczasowych, montaż i demontaż pomp i agregatów odwodnieniowych, obsługę i 
dozór pomp agregatów, konserwację pomp agregatów, pompowanie wody, koszt 
zakupu i transportu mieszanki żwirowo-piaskowej i piasku, wykonanie osypek 
piaskowych lub żwirowo-piaskowych, kontrolę jakości zrzucanej wody, oczyszczenie, 
ułożenie i odwiezienie materiałów i sprzętu;  

• podsypkę i obsypkę rurociągów, 
• zasypanie wykopu z zagęszczeniem gruntu  
• przy wykonaniu zasypki i nasypów – zasypka i zagęszczenie gruntu;  
• przy wymianie gruntu – koszt przywozu i zakupu materiału zamiennego  
• przy wywozie nieprzydatnych mas ziemnych – załadunek gruntu, przewóz gruntu 

samochodami samowyładowczymi i wyładunek w miejscu składowania wraz z 
opłatami za składowanie;  

• wyrównywanie zasypek, ścięcie wypukłości oraz zasypanie wgłębień z wyrównaniem 
powierzchni terenu;  

• wykonanie niezbędnych zejść do wykopu i zabezpieczeń, oznakowanie terenu robót;  
• umocnienia wykopów w niezbędnym zakresie, zapewniającym bezpieczne warunki 

realizacji robót  
• wykonanie wszelkich badań zagęszczania gruntu  
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• wykonanie zabezpieczeń wykopów przed osobami postronnymi i wykonanie kładek i 
przejść dla pieszych  

• uporządkowanie terenu po wykonaniu robót, pobocza dróg wyprofilować a tereny 
zielone pokryć humusem i obsiać trawą   
 

9.2.1.1. Roboty ziemne liniowe.  
Cena jednostkowa danej pozycji robót z Tabeli Elementów Rozliczeniowych 

będzie również obejmować  

• wykonanie robót zgodnie z pkt. 9.2.1 niniejszej ST oraz:  
• podsypka pod rurociągi grubości, co najmniej 10 cm i pod studzienki grubości, co 

najmniej 10 cm  
• obsypka rurociągów do wysokości, co najmniej 30 cm ponad wierzch rury wraz 

zagęszczeniem  
• przy wykonywaniu zasypki rurociągów – przygotowanie gruntu do zasypania warstwy 

ochronnej wokół przewodów (przesianie lub wymiana gruntu) oraz wykonanie 
zasypki  

• wykonanie podwieszenia istniejącego uzbrojenia (kabli, kanałów i innych) w 
miejscach skrzyżowań z sieciami wykonywanymi.   
  

9.2.1.2. Roboty ziemne liniowe dla głębokich wykopów.  
Cena jednostkowa danej pozycji robót z Tabeli Elementów Rozliczeniowych 

będzie również obejmować  
• wykonanie robót zgodnie z pkt. 9.2.1.1 niniejszej ST dla wykopów o głębokości 

powyżej 4,20 m   
 

9.2.1.3. Roboty ziemne pod fundamenty i obiekty.  
Cena jednostkowa danej pozycji robót z Tabeli Elementów Rozliczeniowych 

będzie również obejmować  
• wykonanie robót zgodnie z pkt. 9.2.1 niniejszej ST dla wykopów pod fundamenty 

budynków, fundamenty urządzeń na zewnątrz obiektów,   
 

9.2.1.4. Roboty ziemne techniczne.  
Cena jednostkowa danej pozycji robót z Tabeli Elementów Rozliczeniowych 

będzie również obejmować  
• wykonanie robót zgodnie z pkt. 9.2.1 niniejszej ST:  
• wykonanie robót ziemnych dla komór przewiertowych  
• umocnienie ścian wykopu, jeżeli będzie konieczne to również ścianką szczelną wraz 

z demontażem po zakończeniu robót w wykopie   
 

9.2.2. Zabezpieczenie wykopu ścianką szczelną.  
Cena jednostkowa danej pozycji robót z Tabeli Elementów Rozliczeniowych 

będzie również obejmować  
• prace pomiarowe, wytyczenie osi budowli, ustawienie ław wysokościowych, 

wyznaczenie krawędzi wykopów;  
• wykonanie niezbędnych zejść do wykopu i zabezpieczeń, oznakowanie terenu robót;  
• umocnienia wykopów w niezbędnym zakresie, zapewniającym bezpieczne warunki 

realizacji robót  
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• wykonanie zabezpieczeń wykopów przed osobami postronnymi i wykonanie kładek i 
przejść dla pieszych  

• wykonać odkrywkę gruntu do poziomu 80 cm poniżej projektowanego terenu i 
stwierdzić parametry geotechniczne tej warstwy,  

• dobrać odpowiedni typ ścianki i głębokości zapuszczenia  
• wykonać stalowy wieniec zabezpieczający górną część ścian przed ugięciem  
• zabezpieczyć elementy stalowe wieńca obwodowego  
• profile ścianek szczelnych przesmarować olejem.  
• wyciągnięcie ścianek po zakończeniu robót  
• uporządkowanie terenu po wykonaniu robót   

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.   
10.1. Elementy Dokumentacji Projektowej.  

Dokumentacja Projektowa dołączona  przez Zamawiającego. 
10.2 Przepisy  związane. 
PN-86/B-02480 - Grunty  budowlane. Określenia. Symbole. Podział  i  opis  gruntów. 
PN-74/B-04452 - Grunty  budowlane. Badania  polowe. 
PN-88/B-04481 - Grunty  budowlane. Badanie  próbek  gruntów. 
PN-B-06050            - Roboty  ziemne. Wymagania  ogólne. 
BN-72/8932-01 - Budowle  drogowe  i  kolejowe. Roboty  ziemne. 
PN-B-10736            - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Wszystkie pozostałe normy wymienione w niniejszej specyfikacji  
UWAGA : 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  
wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego 
aktualnej treści. 
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IV.  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA W-02.01. 
SIEĆ WODOCIĄGOWA RENOWACJA WODOCIĄGU. 
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1.0  WSTĘP. 
1.1. Przedmiot  ST. 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są wymagania techniczne dotyczące  
wykonania i odbioru wszystkich robót związanych  z realizacją  projektu  pn.  

"Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na obszarze aglomeracji Słubice – 
przygotowanie dokumentacji – część II: sieci wodno - kanalizacyjne” w zakresie remontu 
sieci wodociągowej. 
 
1.2. Zakres  stosowania  ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy 
przy zalecaniu i realizacji robót wymienionych w  pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres  robót  objętych  ST. 
1.3.1. Sieci wodociągowe.  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót renowacyjnych 
zgodnie z zakresem zamówienia wymienione w kontrakcie i dokumentacji projektowej tj min.:  

- Roboty przygotowawcze obejmujące wytyczenie trasy sieci wodociągowej, roboty 
ziemne;  

- Renowację sieci wodociągowej z rur PE 100 RC XSC 50 PN 16  
- Przepięcie przyłączy 
- Budowę sieci wodociągowej 
- Uzbrojenie sieci wodociągowych; zgodnie z projektem  
- Wymiana armatury wodociągowej typu zasuwy, hydranty kształtki nawiertki zgodnie 

z projektem 
- Wykonanie hydrantów zewnętrznych DN80 z osprzętem; 
- Wykonanie rur osłonowych w miejscach kolizji z innymi mediami;  
- Wykonanie przecisków w rurach osłonowych pod drogami;   
- Wykonanie rurociągów tymczasowych dostarczających wodę podczas wymiany 

sieci wodociągowej  
- Odtworzenie nawierzchni.  

  
Po wykonaniu rurociągów należy przeprowadzić próbę szczelności – ciśnieniową 
hydrauliczną. Wymagania odnośnie szczelności ujmują normy: 
- PN-81/B-10725 
- BN-82/9192-06 
Z przeprowadzonej próby należy sporządzić protokół. Po pozytywnej próbie należy wykonać 
pomiar geodezyjny przez właściwą komórkę geodezyjną. 
UWAGA: 
Roboty  ziemne, przygotowawcze, rozbiórkowe i odtworzeniowe  związane  z  wykonaniem  
sieci wodociągowej   ujęto  w  ST S-01.01., ST S-02.01, ST S-03.01, ST D-01.01 
 
1.4. Prace towarzyszące i Roboty Tymczasowe.  

Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące   
roboty tymczasowe: 
• roboty przygotowawcze wykonanie komór przewiertowych 
• roboty rozbiórkowe nawierzchni, roboty ziemne i umocnienie wykopów związanych z 

renowacją sieci wodociągowej oraz wymiana odcinków wodociągu, 
• demontaż i montaż armatury 
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oraz  prace towarzyszące: 
• wszystkie prace związane z utrzymaniem ciągłości dostaw wody wraz z zapewnieniem 

wody do celów ppoż ,demontaż tymczasowych rurociągów ; 
• niezbędne roboty remontowe przed zasadniczą renowacją; 
• przepięcie przyłączy; 
• wykonanie prób szczelności, tymczasowych odcinków i docelowych 
• dezynfekcja sieci wodociągowej tymczasowych odcinków i docelowych 
• wykonanie płukania sieci wodociągowej tymczasowych odcinków i docelowych 
• pobranie próbek i sprawdzenie czystości sieci wodociągowej przez Sanepid tymczasowych 

odcinków i docelowych 
• odtworzenie rozebranych nawierzchni, 
• odtworzenie trawników, 
• prace porządkowe. 
Do obowiązków wykonawcy należy również: 
• Urządzenie i utrzymanie terenu na którym będą wykonywane prace renowacyjne  
• Zapewnienie źródła poboru energii (agregat prądotwórczy), 
• Oznakowanie terenu, zgodnie z przepisami BHP, 
• Uporządkowanie i odtwarzanie terenu po zakończeniu robót, 
• Zagospodarowanie i utylizacja wszelkich odpadów powstałych przy realizacji zamówienia 

oraz dostarczenie zamawiającemu kart przekazania odpadów. 
Uwaga! 
1. Koszty związane z wykonaniem projektów tymczasowego oznakowania i organizacji ruchu 

ponosi Wykonawca i należy je uwzględnić w cenie oferty. 
2. Koszty związane z wykonywaniem tymczasowego oznakowania i organizacji ruchu ponosi 

Wykonawca i należy je uwzględnić w cenie oferty. 
 
1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy.  

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Dokumentacji zgodnie ST S-00.00 
„Wymagania ogólne”.   
 
1.4.2. Prace geodezyjne.  

Pomiary geodezyjne w planie, a w szczególności pomiary wysokościowe, utrzymanie 
wymaganych spadków rurociągów wymaga skrupulatnych pomiarów na poszczególnych 
odcinkach trasy rurociągów.  
Po wytyczeniu osi rurociągów oraz granic wykopu, wyznaczyć miejsce składowania urobku 
na czas budowy oraz składowania rur.  
Należy oznakować i zabezpieczyć Teren Budowy niedostępny dla osób trzecich odcinkami  
w miarę postępu Robót, należy zapewnić przejścia i przejazdy do poszczególnych posesji.       
 
1.4.2.1. Wymagania ogólne.  

Wymagania ogólne zawiera ST S-00.00.   
 
1.4.2.2. Wyznaczenie sytuacyjno-wysokościowe rurociągów.  

Oś projektowanego rurociągu powinien wytyczyć uprawniony geodeta. Oś rurociągu 
powinna zostać oznaczona w trwały i widoczny sposób, przez zainstalowanie łańcucha 
reperów roboczych. Poszczególne punkty osi trasy powinny zostać zaznaczone przy 
pomocy drewnianych kołków i przed przystąpieniem do robót ziemnych przeniesione na 
najbliższe punkty stałe. Na każdym prostym odcinku powinny zostać umieszczone, co 
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najmniej trzy punkty. Kołki świadki  powinny być wbijane po obu stronach wykopu tak, aby 
było możliwe odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania wykopu. W terenie 
zabudowanym repery robocze w kształcie haków lub śrub powinny być montowane na 
ścianach budynków. Łańcuch znaków powinien zostać powiązany  z państwową siecią 
reperów.   
 
1.4.2.3. Zakres prac geodezyjnych.  

Prace geodezyjne dla wszystkich odcinków rurociągów, przyłączy, studzienek i 
innych obiektów sieciowych.  

- Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe głównych osi przewodów;  
- Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe załamań osi przewodów;  
- Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe uzbrojenia technicznego przewodów;  
- Wykonanie pomiarów powykonawczych rurociągów w wykopie przed zasypaniem;  
- Wyznaczenie lokalizacji obiektów   

 
1.5. Informacje o Terenie Budowy.  

Informacje o terenie budowy znajdują się w ST S-00.00.   
 
1.6. Niektóre określenia podstawowe.  

Określenia podstawowe są zgodne z określeniami zawartymi w Prawie budowlanym  
i rozporządzeniach wykonawczych oraz „Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru 
Sieci Wodociągowych”.  
Ponadto:  
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco i odczytywać w powiązaniu z definicjami podanymi ST S-00.00  

1) ST.S-00.00 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST.S-00.00 
Wymagania ogólne;  

2) ST- niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST W-01.01 
Wodociągi; 

3) RMI – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (skrót);  
4) Blok oporowy – zabezpieczenie rurociągu przed przesunięciem, wykonywany  w 

miejscach zmiany kierunku trasy przewodu sieciowego;  
5) Blok – blok pod armaturą, wzmocnienie posadowienia armatury sieciowej;  
6) Odejścia boczne – fragmenty rurociągów realizowane na odcinku od rurociągu 

głównego do granicy posesji lub nieruchomości;  
7) Głębokość wykopu – odległość między terenem a osią koryta gruntowego w 

wykopie, mierzona w kierunku pionowym;  
8) Odkład – miejsce wbudowania lub składowania gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów;  
9) Wywóz gruntu – odległość wg ustaleń oferenta do miejsca składowania;  
10) Dowóz gruntu – odległość wg ustaleń oferenta, z jakiej dostarczy grunt nadający się 

do zagęszczenia;  
11) Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia 

gruntu badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 
 
2.0 MATERIAŁY. 
2.1. Wymagania ogólne.  

Wymagania ogólne określa ST S-00.00.   
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2.2. Właściwości materiałów.  
Dla wyrobów i materiałów mających kontakt z wodą konieczny jest atest higieniczny 

wystawiony przez Państwowy Zakład Higieny.   
 
2.2.1. Rury i kształtki.  
2.2.1.1. Wymagania dla rur i kształtek PE układanych w wykopie z obsypką i podsypką 
piaskową zgrzewanych elektrooporowo lub doczołowo.  

W przypadku stosowania rur i kształtek PE zgrzewanych doczołowo należy:  
• stosować rury i kształtki jednego producenta PE 100RC XSC PN 16 
• używać kształtek wtryskowych nowych, zapakowanych w zgrzewany worek foliowy;  
• nie dopuszcza się zastosowania kształtek segmentowych;  
• posiadać aktualne świadectwo kalibracji zgrzewarki używanej przy wykonywaniu 

zgrzewów;  
• przestrzegać aby była zachowana odpowiednia czystość rur;  
• operator winien posiadać aktualne uprawnienia pozwalające na wykonywanie 

połączeń zgrzewanych;  
• używać zgrzewarek w dobrym stanie technicznym;  
• przestrzegać procedury zgrzewania doczołowego włącznie z czytelnym 

oznakowaniem każdej zgrzeiny;  
• każde połączenie zgrzewane winno posiadać czytelne i trwałe oznakowanie oraz 

wydruk protokołu zgrzewu.    
 

W przypadku stosowania rur i kształtek PE łączonych elektrooporowo należy:  
• stosować rury i kształtki jednoego producenta PE 100RC XSC PN 16 
• używać kształtek nowych, zapakowanych w zgrzewany worek foliowy;  
• używać kształtek o konstrukcji takiej, aby przewody grzewcze były zatopione w 

korpusie kształtki;  
• używać kształtek, które posiadają indywidualne kontrolki zgrzewania dla każdej strefy 

grzejnej, osadzone w korpusie kształtki;  
• używać kształtek, które posiadają kod kreskowy umieszczony na korpusie kształtki 

zawierający w sobie partię towaru i kod towaru;  
• dopuszcza się zastosowanie automatycznego trybu odczytywania parametrów 

zgrzewania;  
• posiadać aktualne świadectwo kalibracji zgrzewarki używanej przy wykonywaniu 

zgrzewów;  
• używać zgrzewarek w dobrym stanie technicznym;  
• przestrzegać procedury zgrzewania włącznie z czytelnym oznakowanie każdej 

zgrzeiny;  
• każde połączenie zgrzewane winno posiadać czytelne i trwałe oznakowanie oraz 

wydruk protokołu zgrzewu;  
• kształtki elektrooporowe winny posiadać tabelę z korektą czasu zgrzewania 

względem temperatury otoczenia;  
• przestrzegać aby była zachowana odpowiednia czystość rur;  
• zachowywać parametry pracy zgrzewarki, stosować napięcie według instrukcji 

obsługi zgrzewarki;  
• zachować aby znakowanie gniazda połączenia elektrod i kontrolki zgrzewu było 

widoczne po jednej stronie;    
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2.2.1.2 Wymagania dla rur układanych techniką burstliningu, zwaną też crackingiem 
Należy stosować rury o następujących parametrach:  

• Rury i kształtki jednego producenta PE 100 RC XSC PN 16 
• Rury wykonane z materiału o najwyższej odporności względem powolnej propagacji 

pęknięć, podlegającemu stałej kontroli jakości  
• Rury odporne na skutki zarysowań i nacisków punktowych potwierdzone wynikami 

badań akredytowanego Instytutu Badawczego,  
• Rura dopuszczona do stosowania w metodach bezwykopowych montażu 

rurociągów,   
• Płaszcz ochronny z nasyconego mineralnie polipropylenu;  
• Rura z fabrycznie przyciętym płaszczem dla zgrzewów doczołowych;   
•  

Każda rura powinna być fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny być podane 
następujące podstawowe dane:  

• nazwa producenta;  
• rodzaj materiału symbol surowca;  
• oznaczenie typoszeregu, średnica zewnętrzna  w mm;  
• grubość ścianki w mm;  
• data produkcji: rok -miesiąc-dzień;  
• obowiązująca norma.   
• informacje  identyfikujące  produkcję  (nr  linii  produkcyjnej, data), 
• numer  aprobaty  technicznej. 

 
2.2.1.3. Kształtki z żeliwa.  

Należy stosować jednolity system rur i kształtek:  
• materiał: żeliwo sferoidalne co najmniej EN-GJS-400-18;  
• kształtki żeliwne, pokryte obustronnie żywicą epoksydową o grubości warstwy 

minimum 250µm lub w procesie kataforezy min.70µm, zgodne z normą PN-EN 
545:2010;  

• owiercenia kołnierzy zgodnie z PN-EN1092-2;  
• ciśnienie nominalne PN16;  
• korpus i pierścień dociskowy z żeliwa sferoidalnego;  
• uszczelka wargowa oraz uszczelka płaska z wkładką stalową, wykonana z 

elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodą pitną;  
• pierścień zaciskowy z Ms 58, powyżej DN300 z Rg 7;  
• połaczenia kołnierzowe śruby podkładki i nakrętki nierdzewne;  
• połączenie wytrzymałe na rozciąganie.  

  
2.2.1.4. Rury stalowe.  

Do wykonania przejść pod drogami oraz jako rury ochronne należy używać rur 
stalowych czarnych ze szwem ogólnego stosowania, zabezpieczoną przez malowanie 
roztworem asfaltu i zewnętrzną powłoką bitumiczną z podwójną przekładką z włókna 
szklanego  o sprawdzonej szczelności wg PN- 79/H-74244. Usytuowanie rur ochronnych i 
długości poszczególnych odcinków rur osłonowych zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Ewentualne ubytki izolacji fabrycznej oraz miejsca spawania zabezpieczyć poprzez 
pomalowanie farbą antykorozyjną. Uzupełnienia zewnętrznej powłoki izolacyjnej  w 
przypadku rur stalowych należy wykonać wg PN-82/B-01801 i PN-86/B-01811.   
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2.2.2. Armatura wodociągowa.  
Armatura wodociągowa i kształtki żeliwne mają pochodzić od jednego producenta. 

1) Wymogi  odnośnie certyfikatów i dokumentów dotyczących stosowanej armatury: 
oświadczenie dotyczące świadczenia usług serwisowych;  

2) ubezpieczenie OC produktu;  
3) dokumenty potwierdzające cechy techniczne (karty katalogowe);  
4) atest higieniczny PZH;  
5) deklaracje właściwości użytkowych  
6) certyfikat systemu zapewnienia jakości zgodnie z ISO 9001 lub 9002 lub certyfikat 

równoważny;  
7) dokument potwierdzający przeprowadzenie badań powłok antykorozyjnych przez 

niezależną jednostkę uprawnioną do tego typu badań; 
8) Certyfikat CNBOP na hydranty.   

 
2.2.2.1. Hydrant podziemny DN 80 z podwójnym odcięciem. 

Podziemne hydranty do instalacji wodnych, z podwójnym odcięciem przepływu: 
• Owiercenie kołnierza wg PN-EN 1092-2; DN80 
• konstrukcja zgodna z PN-EN 1074-6 / PN-EN 14339 
• testy:  

- próba szczelności wodą wg PN-EN 1074-6/VP 325 (3321), 
- test otwarcia  / zamknięcia 

• certyfikat CNBOP w Józefowie; 
• atest PZH Warszawa; 
• korpus – z żeliwa sferoidalnego (min. GGG-40) z zewnętrzną powłoką ochronną z 

farb epoksydowych oraz wewnętrznie epoksydowany lub emaliowany; 
•  hydranty posiadają dokument potwierdzający przeprowadzenie badań powłok 

antykorozyjnych przez niezależną jednostkę uprawnioną do tego typu badań, a w 
szczególności: 

- badanie grubości powłoki (µm) 
- test udarowy – badanie odporności powłoki na uderzenia za pomocą 

opadającego ciężarka 
- odporność na sieciowanie powłoki – test chemiczny za pomocą 

odczynnika MIBK 
- porowatość powłoki – wytrzymałość powłoki na przebicie elektryczne 

metodą iskrową 
- kontrola temperatury odlewu przed malowaniem (°C) 
- kontrola czystości powierzchni odlewu – testowanie za pomocą taśmy 
- odporność na korozję powierzchniową – metoda odrywania katodowego 

(mm) 
- test przyczepności powłoki (MPa) 

• na korpusie oznakowanie hydrantu określające: producenta, średnicę DN, ciśnienie 
nominalne i materiał korpusu; 

• konstrukcja umożliwiająca wymianę wewnętrznych części hydrantu pod ciśnieniem, 
bez demontażu hydrantu z sieci; 

• pokrywa z kłem i nasadka trzpienia – żeliwo; 
• trzpień - ze stali nierdzewnej tłoczony; 
• uszczelnienie trzpienia – górny pierścień zabezpieczający oraz mosiężna tuleja z 

o-ringami; 



Aktualizacja Nr 01 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na obszarze aglomeracji Słubice – przygotowanie dokumentacji 

– część II: sieci wodno – kanalizacyjne”. Remont sieci wodociągowej 

 

72

Zakład Projektowo – Usługowy PROJFIT Zielona Góra  ul. Lwowska 25 tel. 68 3272359 

 

 

• nakrętka trzpienia - z mosiądzu o podwyższonej wytrzymałości, 
• rura połączeniowa trzpienia – stal nierdzewna; 
• deflektor zanieczyszczeń - z gumy EPDM, nawulkanizowanej na stalowym 

pierścieniu wzmacniającym; 
• zamknięcie hydrantu – pokrywka na łańcuchu; 
• hydrant wyposażony w automatyczne odwodnienie, działające jedynie w 

zamkniętej pozycji tłoka hydrantu; 
• kula zaworu zwrotnego: z polipropylenu, o konstrukcji komorowej; 
• korpus zaworu zwrotnego połączony śrubami z kolumną hydrantu 
• Siedzisko tłoka z mosiądzu odpornego na odcynkowanie uszczelnione 

promieniowo 
 
2.2.2.2. Zasuwy.  

Zasuwy muszą spełniać wymagania:  
• Zasuwy klinowe kołnierzowe zabudowa krótka: wg normy PN-EN558 tabela 2 seria 

14 
• owiercenie kołnierzy: wg normy PN-EN1092-2;;  
• testy:  

- próba szczelności wodą PN-EN1074-1 i 2/PN-EN12266, 
- próba momentu obrotowego zamykania zasuwy;  

• korpus i pokrywa: z żeliwa sferoidalnego (GGG-50), z powłoką ochronną z farb 
epoksydowych o min. grubości 250 μm; potwierdzony dokumentem potwierdzającym 
przeprowadzenie badań powłok antykorozyjnych przez niezależną jednostkę 
uprawnioną do tego typu badań, 

• odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę DN, ciśnienie 
nominalne i materiał korpusu;  

• śruby pokrywy: ze stali nierdzewnej, całkowicie schowane w gniazdach i 
zabezpieczone masą plastyczną na gorąco;  

•  uszczelka połączenia pokrywy i korpusu: z gumy NBR, zagłębiona w rowku w 
korpusie;  

• trzpień: ze stali nierdzewnej, z min. 13% zawartością chromu, z gwintem 
walcowanym na zimno, z ogranicznikiem posuwu klina;  

• trzpień odizolowany, na całej długości, od kontaktu z żeliwem pokrywy;  
• uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM stanowiąca 

główne uszczelnienie zasuwy, min. 4 o-ringi doszczelniające oraz pierścień 
zgarniający z gumy NBR;  

• uszczelnienie trzpienia, dla zasuw powyżej DN400, wymienne pod ciśnieniem;  
• możliwość opcjonalnego zamontowania by-passu dla zasuw powyżej DN400,  
• przelot zasuwy: pełen, równy średnicy nominalnej i bez zawężeń; 
• klin: 

- rdzeń z żeliwa sferoidalnego (GGG-50), 
- nawulkanizowany zewnętrznie i wewnętrznie, powłoką z gumy EPDM o min. 
grubości 1,5 mm,  
- dodatkowa nadlewka z gumy w dolnej części klina umożliwiająca pochłanianie 
zanieczyszczeń stałych i szczelne domknięcie,  
- nakrętka klina: z mosiądzu o podwyższonej wytrzymałości, na stałe połączona z 
klinem,  
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- przelot przez komorę klina: cylindryczny na całej długości i nie zawężony na końcu;  
- teleskopowy przedłużacz trzpienia zasuwy i zasuwa od jednego producenta; 

 
2.2.2.3. Nawiertki  i opaski do nawiercania do rur PE.  

Nawiertki muszą spełniać wymagania:  
• ciśnienie nominalne min PN16  
• obejma do elektrooporowego zgrzewania na rurze z PE;  
• obejma i stopa wykonana z PE;  
• nawiertka z odejściem do zgrzewania rur z PE;  
• wewnętrzny zawór umożliwiający wielokrotne szczelne zamknięcie; 
• zasuwa odcinająca  
• wiertło ze stali nierdzewnej;  
• jeżeli występują elementy wykonane z żeliwa muszą być zabezpieczone 

antykorozyjnie (wewnątrz i na zewnątrz) poprzez pokrycie zewnątrz i wewnątrz 
powłoką epoksydową o min grubości 250µm;  

• uszczelnienie wrzeciona O-ringowe, zabezpieczone przed kontaktem z gruntem za 
pomocą uszczelki z elastomeru;  

• głowica zabezpieczona przed wykręceniem;  
• śruby łączące obejmę dolną ze stali nierdzewnej; 

Opaski muszą spełniać wymagania:  
• ciśnienie nominalne min PN16;   
• obejma do elektrooporowego zgrzewania na rurze z PE;  
• zabezpieczone przed samoodkręceniem;  
• obejma i stopa wykonana z PE;  
• opaska z odejściem do zgrzewania rur z PE;  
• elementy składowe takie jak śruby, nakrętki i podkładki wykonane są stali 

nierdzewnej. 
 
2.2.2.4 Kształtki żeliwne. 

Należy stosować jednolity system rur i kształtek  
• materiał: żeliwo sferoidalne co najmniej EN-GJS-400-18;  
• kształtki żeliwne, pokryte obustronnie żywicą epoksydową o grubości warstwy 

minimum 250µm lub w procesie kataforezy min.70µm, zgodne z normą PN-EN 
545:2010;  

• owiercenia kołnierzy zgodnie z PN-EN1092-2;  
• ciśnienie nominalne PN16;  
• korpus i pierścień dociskowy z żeliwa sferoidalnego;  
• uszczelka wargowa oraz uszczelka płaska z wkładką stalową, wykonana z 

elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodą pitną;  
• pierścień zaciskowy z Ms 58, powyżej DN300 z Rg 7;  
• połączenia kołnierzowe śruby podkładki i nakrętki nierdzewne;  
• połączenie wytrzymałe na rozciąganie.  

 
 
2.2.3. Osprzęt armatury.  

Wszelkie elementy podstawowe (zasuwy) będą wyposażone w: 
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2.2.3.1. Skrzynki uliczne. 
   Skrzynki uliczne muszą spełniać następujące wymagania: 

• muszą być dopasowane do elementu, który się w niej znajduje (zasuwa, hydrant) 
według zaleceń producenta,  

• korpus wykonany z tworzywa PEHD lub PA+; 
• pokrywa wykonana z żeliwa odpornego na pękanie oraz wytrzymała na obciążenie 

ruchem ulicznym,  
• pokrywa z oznaczeniem „W” dla zasuw i oznaczeniem „HYDRANT” dla hydrantów, 
• wkładka – stal nierdzewna, 
• śruba – stal nierdzewna. 

  
2.2.3.2. Obudowy do zasuw.  

Charakterystyka obudowy:  
• Obudowa teleskopowa tego samego producenta co zasuwa;  
• łeb do klucza wykonany z żeliwa sferoidalnego lub staliwa nierdzewnego;  
• trzpień o pełnym przekroju o kwadracie   
• przejście pręta przez górną pokrywę uszczelniającą obudowy zabezpieczające przed 

przedostawaniem się zanieczyszczeń;  
• rura przesuwna i ochronna wykonana z PE;  
• połączenie zasuwy z nasadą wrzeciona za pomocą zawleczki wykonanej ze stali 

nierdzewnej lub śruby.   
 
2.2.3.3. Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 
wodociągowych.  

Tabliczki informacyjne montować na słupku stalowym lub na trwałych elementach 
istniejących ogrodzeń czy też na ścianach budynków. Oznakowanie uzbrojenia dokonać 
zgodnie z normą PN - B - 9700 
 
2.2.4. Inne materiały. 

• taśma lokalizacyjna koloru niebieskiego o szerokości 200 mm z zatopioną wkładką 
metalową mocowaną do trzpieni obudów zasuw;  

• rury osłonowe dwudzielne do kabli elektrycznych Ø110;  
• rury osłonowe dwudzielne do kabli elektrycznych Ø160;  
• nasuwki PVC Ø110 PN 10;  
• słupki dla tabliczek informacyjnych, z rury stalowej o średnicy 48 x 3 mm, malowanej 

farbą olejną (2 warstwy podkładowe + 2 warstwy nawierzchniowe  o grubości co 
najmniej 90-120µm);  

• fundamenty betonowe pod słupki wykonane z betonu C 16/20 o wymiarach minimum 
30x30x50cm;  

• betony odpowiadające wymaganiom PN-EN 206-1, o wytrzymałości na ściskanie co 
najmniej C 8/10, C 12/15, C 16/20;  

• płozy (opaski dystansowe) do przeprowadzania rur przewodowych przez rury 
osłonowe;  

• manszety uszczelniające z opaskami zaciskowymi ze stali nierdzewnej, do 
zamknięcia końcówek rur osłonowych;  

• łączniki – śruby i podkładki ze stali nierdzewnej klasy, co najmniej EN 1.4301, 
nakrętki ze stali nierdzewnej klasy, co najmniej EN 1.4401;  
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• uszczelki gumowe 
 
2.2.5. Kruszywo.  

Piasek wykorzystany do podsypki i zasypki rur z PE powinien odpowiadać 
wymaganiom wg normy PN-EN 13043:2004 oraz spełniać wymagania producenta rur. 
Wybór materiału do zagęszczania oraz metodę zagęszczania należy uzgodnić z Inżynierem 
oraz Zamawiającym.  
  
2.3. Transport i składowanie materiałów i wyrobów.  
2.3.1. Wymagania ogólne.  

Wymagania ogólne zawiera ST S-00.00. 
   

2.3.2. Rury wodociągowe z PE.  
Z uwagi na specyficzne właściwości rur, należy przy transporcie i składowaniu 

zachować następujące wymagania:  
• przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi;  
• przewóz rur i prace przeładunkowe powinny odbywać się przy temperaturze, która 

zalecana jest przez producenta rur;  
• rury powinny być przewożone na samochodach z płaską i równa podłogą;  
• rury podczas transportu muszą być zabezpieczone przed przesuwaniem się, a 

wsporniki boczne pozbawione ostrych krawędzi;  
• podczas transportu rury o większych średnicach należy układać na spodzie;  
• rury należy transportować w położeniu poziomym, a podczas ładowania lub 

rozładowywania zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi;  
• w trakcie przeładunku niedopuszczalne jest używanie lin stalowych i łańcuchów, 

należy stosować liny miękkie;  
• podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia;  
• wszystkie rury są zabezpieczone przed wewnętrznymi zabrudzeniami za pomocą 

odpowiednich zaślepek;  
• podczas prac przeładunkowych, rur nie należy rzucać;  
• transport rur niepakietowanych w samochodzie powinien odbywać się przy równym 

ułożeniu rur na podkładach drewnianych;  
• niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak również ich przetaczanie i wleczenie;  
• składowanie rur powinno odbywać się poziomo na płaskim i równym podłożu;  
• wysokość składowania i pakowania rur w położeniu poziomym, w opakowaniu 

fabrycznym, nie powinna przekraczać 1,5 m wysokości;  
• rury w kręgach układać w pozycji pionowej lub poziomej w sposób zgodny z 

zaleceniami producenta;  
• rury magazynowane powyżej 1 roku należy zabezpieczyć przed degradującym 

działaniem promieni słonecznych;  
• nie należy składować rur w sąsiedztwie paliw, rozpuszczalników, smarów, olejów i 

źródeł ciepła;  
• przenoszenie gotowych paczek rur na plac składowy lub ich załadunek odbywa się 

za pomocą specjalnych wózków platformowych;  
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2.3.3. Armatura żeliwna.  
Armatura zgodnie z normą PN-EN 12570:2002 powinna być przechowywana  w 

pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami 
powodującymi korozję.   
 
2.3.4. Mieszanka betonowa.  

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, 
które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia 
mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach 
technologicznych.  

 
2.3.5. Cement.  

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08;   
 
2.3.6. Kruszywa.  

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zwilgoceniem. Kruszywo należy 
składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
 
3. SPRZĘT I MASZYNY. 
3.1. Ogólne wymagania. 

Ogólne wymagania sprzętowe podano w ST S-00.00. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania Robót. 

Wykonawca powinien mieć możliwość z korzystania ze sprzętu odpowiadającego 
pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w niniejszej ST oraz określić wykaz 
Urządzeń stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi, w PZJ 
zatwierdzonym przez Inżyniera. 
W szczególności powinien mieć dostęp do następującego sprzętu: 

• żurawie budowlane samochodowe; 
• wciągarki mechaniczne i ręczne; 
• samochody skrzyniowe, samochody samowyładowcze o ładowności, co najmniej 

5Mg i 5-10 Mg; 
• narzędzia do rur PE; 
• specjalistyczne urządzenia do wykonania przecisków; 
• zespół prądotwórczy 3-faz. Przewoźny; 
• inny niezbędny sprzęt techniczny. 

W przypadku stosowania rur PE zgrzewanych doczołowo należy: 
• posiadać aktualne świadectwo kalibracji zgrzewarki używanej przy wykonywaniu 

zgrzewów; 
• używać zgrzewarek w dobrym stanie technicznym kompatybilnych z systemem 

zgrzewanych rur; 
• używać zgrzewarek w pełni zautomatyzowanych posiadających możliwość rejestracji 

i wydruku przeprowadzonych zgrzewów . 
W przypadku stosowania rur PE łączonych elektrooporowo należy: 

• posiadać aktualne świadectwo kalibracji zgrzewarki używanej przy wykonywaniu 
zgrzewów; 
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• używać zgrzewarek w dobrym stanie technicznym kompatybilnych z systemem 
zgrzewanych rur; 

• dopuszcza się zastosowanie automatycznego trybu odczytywania parametrów 
zgrzewania; 

• zachowywać parametry pracy zgrzewarki, stosować napięcie według instrukcji 
obsługi zgrzewarki. 

 
4. ŚRODKI TRANSPORTU. 
4.1. Ogólne wymagania. 

Ogólne wymagania do środków transportu podano w ST S-00.00. 
 
4.2. Środki transportu do wykonania Robót. 

Wykonawca powinien mieć dostęp do samochodów skrzyniowych, samochodów 
samowyładowczych i innych środków transportu odpowiadających pod względem typów i 
ilości wymaganiom zawartym w niniejszej ST. Załadunek, transport i rozładunek materiałów 
i urządzeń powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami producentów materiałów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne wymagania. 

Miejsca poboru energii elektrycznej do zasilania terenów budowy należy ustalić z 
właściwym Rejonem Dystrybucji. Pobór wody może nastąpić po wcześniejszym zawarciu 
umowy z Zakładem Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach  i na warunkach 
określonych przez Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach Odprowadzenie 
wody z odwodnienia wykopów Wykonawca uzgodni we własnym zakresie. Wszelkie 
uszkodzenia ogrodzeń, podjazdów, ciągów pieszych, urządzeń lub innych nieruchomości 
zarządcy lub właścicieli danej działki, spowodowane przez prowadzenie robót przez 
Wykonawcę, spoczywa na Wykonawcy w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. 

Rury  układać na  przygotowanym  podłożu  piaskowym  grubości  10 cm  w  temp. 
powietrza  0–30oC. Przed  rozpoczęciem  montażu  rur  należy  wykonać  wstępne  
rozmieszczenie rur w wykopie. Rurociągi należy łączyć za pomocą połączeń zgrzewanych 
doczołowo. Połączenia z armaturą  wykonywać za pomocą kształtek żeliwnych z kołnierzem  
stalowym łączone śrubami nierdzewnymi. Rury PE zgrzewać doczołowo zgrzewarką 
sterowaną mikroprocesorem, która ustala automatycznie parametry zgrzewania na 
podstawie wprowadzonych danych, a rola zgrzewcza ogranicza się do nadzoru i kontroli 
dokładności wykonania  zgrzewu. Zgrzewarka  musi  posiadać możliwość wydruku 
parametrów każdego zgrzewu. Kształtki elektrooporowe zgrzewać maszyną z możliwością 
podłączenia drukarki do wydruku protokółu  parametrów każdego zgrzewu. W węzłach 
połączeniowych oraz przy zmianie kierunków ułożenia należ zastosować kształtki z PE, 
połączenia kołnierzowe oraz  wykonać bloki oporowe. Jeśli rurociąg  przebiega w 
sąsiedztwie istniejącego przewodu  w odległości mniejszej od 30cm, należy zabezpieczyć 
go stalową rurą osłonowa  zgodnie z PT. Po wykonaniu montażu oraz przed zasypaniem, 
należy wykonać próby  szczelności rurociągu pomiędzy punktami węzłowymi. 
UWAGA: Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST S-00.00. 
 
5.2 Sieć wodociągowa w ramach metod bez wykopowych.   

Odcinki sieci wodociągowej do wymiany przewiduje się wykonać metodą 
bezwykopową techniką burstliningu, zwaną też crackingiem. 
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Polega ona w przypadku rur żeliwnych, stalowych i AC na jednoczesnym rozcinaniu starego 
rurociągu, rozpychaniu jego fragmentów na boki i w tak powiększoną przestrzeń wciąganiu 
nowego przewodu, który po zakończeniu prac przejmuje funkcje starego rurociągu.  
W określonych granicach możliwe jest wciąganie rury o większej dymensji. W 
projektowanych przypadkach wystąpią możliwości wymiany: 
- z DN80 na PEdz110 mm,  
- z DN100 na PEdz110 mm,  
- z DN125 i DN150 na PEdz160 mm,  
- z DN200 na PEdz225 mm. 
Do wymiany rurociągów przewidziano rury z warstwami ochronnymi (zewnętrzna i 
wewnętrzna) wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego PE100RC XSC 50 PN 16. 
Warstwa środkowa produkowana jest z polietylenu klasy PE100RC PN16. Niezależnie od 
ciśnienia wody w sieci są to rury o najwyższych parametrach, bowiem ryzyko głębokich 
zarysowań i nacisków punktowych jest tu bardzo duże.  
Do wykonania wymiany niniejszą metodą niezbędne są wykopy startowe i odbiorcze. 
Na planach sytuacyjnych przedstawiono orientacyjną propozycję lokalizacji wykopów 
technologicznych. Wymiary wykopów, długości max odcinków, itd. należy dostosować do 
urządzeń będących w posiadaniu wykonawcy. 
Założono: 
- wykopy o szerokości 1,5 m i długości do 4-5 m,  
- max długości wykonywanych odcinków rurociągu: 100-110 m,  
- wykopy technologiczne na każdym załamaniu rurociągu istn. (metoda umożliwia 

wykonanie tylko prostoliniowych odcinków). 
Odcinki wciąganych rur do wnętrza starego rurociągu powinny być zgrzane w sekcje o 
długościach odpowiadających długościom wymienianych odcinków rurociągów. 
Do łączenia rur stosowana powinna być technika doczołowa, a wypływki muszą być odcięte 
specjalnym przyrządem, gdyż możliwe jest wówczas również zastosowanie dodatkowej 
kontroli jakości zgrzewów.  
Przed przystąpieniem do operacji wciągania zgrzewy muszą być schłodzone do w sposób 
naturalny do temperatury otoczenia. Przed wciągnięciem należy też dokonać prób 
szczelności zgrzanych odcinków, a po wykonaniu całych odcinków odbiorowej próby 
szczelności. 
Występującą na wymienianych odcinkach armaturę (hydranty, zasuwy, włączenia 
przyłączy) należy na czas robót zdemontować, a po wykonaniu nowego rurociągu 
zamontować nową armaturę i podłączyć przyłącza.  
Połączenia wymienianej sieci wodociągowej z PE z istniejącym rurociągiem, należy 
wykonać za pomocą tulei kołnierzowych PE z kołnierzem dociskowym (od strony proj. rury) 
+ kształtka przejściowa: kołnierz stalowy/istniejący materiał (od strony istn. rury). 
Uzbrojenie sieci stanowić będą zasuwy  z żeliwa sferoidalnego PN 16 z uszczelnieniem 
miękkim wraz z obudową i skrzynką uliczną do zasuw. Przewidziano hydranty podziemne 
Ø80 mm z zasuwą. 
Usytuowanie uzbrojenia wymienianego i doprojektowanego oznaczono na załączonych 
mapach. 
W miejscach armatury przewidziano uzupełniające wykopy punktowe lub ciągłe w 
przypadku „krótkich” odcinków z załamaniami i zagęszczeniu istn. armatury. 
Na czas remontu sieci wodociągowej przewiduje się ułożenie rurociągu tymczasowego z 
uwzględnieniem etapów realizacji, zapewniając odbiorcom dostawę wody. Rurociąg 
tymczasowy na danym odcinku robót należy ułożyć przed wykonywaniem właściwych robót 
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remontowych. Przed uruchomieniem rurociągu tymczasowego w celu dostarczenia wody do 
odbiorców należy przeprowadzić jego dezynfekcję, próbę ciśnieniową na ciśnienie PN10. 
Po wykonaniu powyższych czynności i napełnieniu rurociągu wodą należy przeprowadzić 
badania jakościowe wody w celu stwierdzenia czy odpowiadają wymaganym parametrom 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Po uzyskaniu pozytywnych wyników dopiero można 
podawać wodę rurociągiem tymczasowym wodę do mieszkańców. Po wykonaniu i 
podłączenia nowej sieci wodociągowej przeprowadzić dezynfekcję rurociągu, próbę 
ciśnieniową, wodę poddać badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. Rurociągi 
tymczasowe należy zdemontować i wykorzystać na dalszych odcinkach wymienianej sieci. 
Przerwy ciągłości dostawy wody mogą wystąpić w momencie przełączenia istniejących 
rurociągów do rurociągów tymczasowych. 
Należy również pamiętać, że na czas robót nie będzie na danych odcinkach sieciowego 
zabezpieczenia p.pożarowego, w związku z tym należy zabezpieczyć ten brak awaryjną 
dostawą wody np. wozami pożarniczymi lub podłączyć hydranty do tymczasowego 
rurociągu. Na czas budowy sieci przewiduje się ułożenie rurociągu tymczasowego z 
uwzględnieniem etapów realizacji, zapewniając odbiorcom dostawę wody. Po podłączeniu 
sieci wodociągowej, rurociągi tymczasowe należy zdemontować i wykorzystać na dalszych 
odcinkach wymienianej sieci. Przerwy ciągłości dostawy wody mogą wystąpić w momencie 
przełączenia istniejących rurociągów do rurociągów tymczasowych. Należy również 
pamiętać, że na czas robót nie będzie na danych odcinkach sieciowego zabezpieczenia 
p.pożarowego, w związku z tym należy zabezpieczyć ten brak awaryjną dostawą wody np. 
wozami pożarniczymi lub podłączyć hydranty do tymczasowego rurociągu. Na mapach w 
części rysunkowej linią grubą niebieską oznaczono odcinki sieci wodociągowej 
przeznaczone do wymiany z określeniem ich docelowej średnicy PE, a w legendzie opisano 
wymienianą i projektowaną armaturę, oznaczenia wykopów, itd. 
 
5.3 Sieć wodociągowa w ramach metod wykopowych.   

W miejscach wykopów sieć i armaturę należy układać w wykopie. Zaprojektowano 
rury wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego PE100RC XSC 50 PN16. Warstwa 
środkowa produkowana jest z polietylenu klasy PE100RC PN16. Zaprojektowane rury nie 
wymagają stosowania specjalnej podsypki i obsypki. Należy jednak pamiętać, aby grunt w 
bezpośredniej strefie podsypki i obsypki został przesiany i nie zawierał elementów „dużych” 
i ostrych. W miejscach występowania wody gruntowej zastosować podsypkę filtracyjną. 
Wodociąg należy oznakować niebieską taśmą, z wkładką stalową połączoną z armaturą 
żelazną na sieci. Taśmę układać 30cm ponad przewodami. Bloki oporowe i podporowe dla 
sieci z PE należy wykonać wyłącznie dla węzłów o "mieszanym zestawie połączeniowym" 
tj. elementów z żeliwa np. trójniki, armatura. Punkty rozgałęzienia sieci oraz usytuowanie 
uzbrojenia podziemnego należy oznakować w terenie tabliczkami informacyjnymi 
mocowanymi na słupkach stalowych φ 32 mm wbetonowanych w ziemię lub na stałych 
elementach ogrodzeń lub budynków (zgodnie z PN-86/B-09700). 
Armatura na minimalne ciśnienie PN16, posiadające atest PZH dopuszczalne do 
stosowania do wody pitnej. Na zmianach kierunku rurociągu (większych od możliwości 
ugięcia technologicznego dla wciąganej rury) przewiduje się zastosowanie łuków, kształtek 
PE. Przewidziano wykopy otwarte wąskoprzestrzenne. Wykop należy umocnić w technologii 
tradycyjnej. Urobek na odkład lub do wywozu. Przed zasypaniem wykopu zinwentaryzować 
geodezyjnie. Teren po wykonaniu robót należy doprowadzić do stanu  pierwotnego. Po 
zakończeniu robót sieć wodociągową poddać próbie ciśnieniowej oraz zdenzyfekować i 
przepłukać. Po wykonaniu sieci wodę poddać badaniu w TSSE. 
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5.3.1. Montaż rurociągów. 
Rurociągi należy wykonywać zgodnie z wytycznymi wybranego producenta rur a 

także z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych”, 
opracowanymi przez COBRTI INSTAL oraz poniższymi wymaganiami szczegółowymi. 
Technologia budowy musi gwarantować utrzymanie trasy przewodów. Do budowy 
rurociągów w wykopie otwartym można przystąpić po odbiorze wykopu i podłoża. 
Zamawiający dopuszcza możliwość układania rurociągów metodą wykopu otwartego jak 
również metodą bezwykopową nie pogarszając wartości użytkowych sieci w ramach 
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Istniejące uzbrojenie terenu, w miejscach dużych 
zbliżeń w pionie z układanym rurociągiem, oraz miejsca wskazane w Dokumentacji 
Projektowej, należy zabezpieczyć poprzez zakładanie rur ochronnych. 
 
5.3.2. Tolerancje wymiarowe. 

• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m od wymiaru 
projektowanego;  

• dopuszczalne odchylenia osi przewodu ustalone na ławach celowniczych od osi 
projektowanego przewodu, nie powinny przekroczyć: dla przewodow z tworzyw 
sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodow 2 cm; 

• dopuszczalne odchylenia spadku przewodu od spadku projektowanego, nie powinny 
w żadnym jego punkcie przekroczyć: dla przewodow z tworzyw sztucznych ± 5 cm, 
dla pozostałych przewodow  ± 2cm i nie mogą spowodować na odcinku przewodu 
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera. 
 

5.4 Komory pomiarowe. 
W ramach niniejszego zaprojektowano osiem komór pomiarowych KP-1, KP-2,   KP-

3, KP-4, KP-5, KP-6, KP-7 i KP-8 z przepływomierzami elektromagnetycznymi, 
umożliwiającymi pomiar przepływu i ciśnienia wody w sieci wodociągowej. Odcięcie 
przepływomierza za pomocą zasuw umieszczonych w węźle nr 1B i za przepływomierzem. 
Zasuwy kołnierzowe z miękkim uszczelnieniem, z obudową regulowaną i skrzynką uliczną 
do zasuw. 

Jako urządzenie pomiarowe zaprojektowano przepływomierz elektromagnetyczny 
zasilanym z baterii. Zabudowa przepływomierza – min. 60 cm odcinka prostego przed 
przepływomierzem, min. 60 cm odcinka prostego za przepływomierzem. Na rurociągu 
wodociągowym odwiercić otwór Ø 15 mm i w tym miejscu zamontować nawiertkę z zaworem 
Ø 32 mm. Od zaworu na nawiertce wyprowadzić rurę PE dz. 32 do rejestratora przepływu i 
ciśnienia. Z zaworu wyprowadzić trzpień z obudową, zakończoną skrzynką uliczną do 
zasuw na powierzchni terenu. Przepływomierz i rejestrator, zamontować w studzience z 
kręgów betonowych B45 o średnicy Ø1000 przykryta płytą nadstudzienną z włazem  
żeliwnym, zaopatrzonym w logotyp Zamawiającego, niewentylowanym D400, podwójnie 
ryglowane, bez wkładki amortyzacyjnej, o głębokości osadzenia pokrywy min 50 mm bez 
podcięcia, wykonane zgodnie z normą PN-B-10729 oraz PN-EN 124:2000 producentów, 
którzy uzyskali certyfikat zgodności z normą. Właz żeliwny ”od dołu” ocieplić styropianem. 

 
5.4.1 Wymagania techniczne. 

Rejestrator z wbudowanym modemem GSM - pomiar ciśnienia i przepływu wody. 

DANE TECHNICZNE. 

Wejścia: Kanał 1 ciśnienie (wbudowany przetwornik ciśnienia) 
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Kanał 2 przepływ 
Kanał 3 przepływ 

Wejście ciśnienia: Zakres 0 – 100m lub 0 – 200m 
Zakres temperatur: +1 do +200C 
Dokładność/rozdzielczość: +/- 0,5% zasięgu 
Port ciśnienia: standardowa sonda żeńska 

Wejścia przepływu: Zliczanie impulsów i zapisywanie wg ustawionych 
przedziałów czasowych 

Port szeregowy: Izolowany optycznie, pełny dupleks, asynchroniczny 
Szybkość zapisu: 1200, 2400, 4800, 9600 bps 

Oprogramowanie: PMAC (protokół transmisji: GPS Technolog) 
Pamięć: 128kB, dzielona między kanałami (max 64kB na kanał) 
Zegar: Kalendarz uwzględniający lata przestępne 

Dokładność: 100 s/miesiąc w całym zakresie temperatur 
pracy 
Synchronizacja: Opcja synchronizacji czasu w sieci GSM 

Zasilanie: Bateria litowa, żywotność min. 5 lat 
Wewnętrzne zasilanie pomocnicze nie kasuje zapisanych 
danych 

Rejestracja: Przedziały: programowalne w odstępach 1-99 s, 1-99min,  
1-99 godz. 
Przechowywanie danych: składowanie rotacyjne lub do 
zapełnienia pamięci. 

Alarmy: Niski/wysoki alarm programowalny na każdym kanale 
Temperatury pracy: -20oC do +50oC 
Obudowa: Zgodnie z wymogami normy min. IP 68 
Waga: 1 kg. 
Wymiary: 191 x 140 x 150 mm 
NORMY:  
Dane Dyrektywy Rady EC Kompatybilność elektromagnetyczna 89/336/EEC, 

nowelizacja 92/31/EEC. Artykuł 3 dyrektywy R&TTE 
1999/5/EC 

Zastosowane standardy: BS EN 61000-6-1: 2001 Ogólne Standardy Odporności ../../ 
BS EN 61000-6-3: 2001 Ogólne Standardy Emisji.../.../ 
EN 60950:2000 Informacja z zakresu bezpieczeństwa 
urządzeń firmy Technolog 
EN 301419-1 Wydanie: 4.1.1 Cyfrowy komórkowy system 
telekomunikacyjny /faza 2/. Załącznik wymagań 
dotyczących mobilnej komunikacji GSM dla globalnych 
systemów: Część 1: Stacje przenośne dla pasm sieci 
GSM900 i DCS 1800, dostęp (GSM 13.01, wersja 4.1.1)  
EN301511: wydanie 7.0.1 System Globalny dla mobilnej 
komunikacji GSM. Harmoniczne standardy dla stacji 
mobilnych GSM i DCS pasmo 1800 odnoszące się do 
wymagań zawartych w artykule 3.2 dyrektywy R&TTE 
(1999/5/EC) (GSM 13.11 wersja 7.0.1 wydanie 1998)  
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EN301489-1 Kompatybilność Elektromagnetyczna i 
spektrum Radiowe (EMR). Standardy Kompatybilności 
Elektromagnetycznej (EMC) dla sprzętu radiowego i usług 
EN301489-7 Specyficzne warunki dla mobilnego i 
przenośnego sprzętu radiowego komórkowych cyfrowych 
systemów telekomunikacyjnych (GSM i DCS) 

Przeznaczony obszar 
dotyczący spodziewanych 
warunków działania 

Sprzęt może pracować w temperaturach od -20oC do 
+50oC. Nie powinien być używany powyżej podanego 
zakresu. 
 Sprzęt został zaprojektowany do wewnętrznego i 
zewnętrznego zastosowania zgodnie z zabezpieczeniem 
normy IP 68, 
 (konieczna ochrona przed nanoszonym kurzem, deszczem, 
ochlapaniem i ingerencją wody). 

Certyfikaty na w/w normy powinny być dostarczone razem ze składaną dokumentacją 
przetargową.  

 

 
5.5. Wymagania szczegółowe.  
5.5.1. Rurociągi.  

• Przed przystąpieniem do montażu rurociągów należy sprawdzić niweletę dna wykopu 
oraz jakość rur, grubość podsypki i stopień jej zagęszczenia;  

• rury na dnie wykopu należy układać na podłożu suchym, z wyprofilowanym dnem na 
łożysko nośne rury – zgodnie z projektowanymi spadkami;  

• budowę rurociągu należy prowadzić zgodnie z ustalonymi spadkami pomiędzy 
punktami węzłowymi od rzędnych niższych do wyższych, odcinkami dostosowanymi 
do długości rur;  

• wyrównywanie spadków rur za pomocą kawałków drewna, kamieni lub gruzu jest 
niedopuszczalne – rury wymagają podbicia na całej długości;  

• w miejscach złączy należy wykonać dołki montażowe o głębokości dostosowanej do 
średnicy zewnętrznej złącza;  

• bezpośrednio przed rozpoczęciem montażu rur należy sprawdzić wszystkie jego 
elementy (rury, kształtki) pod kątem ewentualnych uszkodzeń i zanieczyszczeń;  

• do wykonywania zmian kierunków przewodu należy stosować łuki, kolana i trójniki  w 
przypadkach, gdy kąt nachylenia w stopniach przekracza wielkość dopuszczalnej 
strzałki ugięcia przewodu podaną w warunkach technicznych wytwórni;  

• ułożony odcinek rury, po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jej spadku, wymaga 
zestabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej przynajmniej na wysokość 10 
cm ponad wierzch rury, w końcowej fazie Robót obsypkę uzupełnia się do 30 cm 
(obsypka rurociągów wg ST 01.02 Roboty ziemne);  

• bloki oporowe na załamaniach trasy należy wykonać z betonu klasy, co najmniej 
C16/20, z przekładką z papy lub folii od strony kształtki lub armatury, zgodnie z 
wymogami normy PN-B-10725/1997 oraz minimalnymi wymiarami bloków 
określonymi w Dokumentacji Projektowej;  

• trasę przewodów przed jego zasypaniem należy oznaczyć taśmą lokalizacyjną, 
taśmę ułożyć na wysokości 30 cm nad wierzchem rury z odpowiednim 
wyprowadzeniem i podłączeniem przewodu sygnalizacyjnego taśmy do skrzynek 
zasuw i hydrantów;  
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• po wykonaniu rurociągu należy przeprowadzić próby szczelności wg pkt 6.1.3 
niniejszej ST, płukania rurociągu i dezynfekcji oraz dechloracji.   
 

5.5.1.1. Kolizje rur z innymi mediami.  
Pracę wykonywać w porozumieniu i zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi 

przez właściciela lub zarządcę danej sieci/drogi.  W miejscach skrzyżowań rurociągów z 
istniejącymi mediami oraz w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej, 
zastosować rury ochronne:  

• kolizja z kablami energetycznymi  
W miejscach skrzyżowań rurociągów z kablami energetycznymi, na kable należy 
założyć rury osłonowe dwudzielne o długości jednostkowej 3,0m z tworzywa 
sztucznego z przeznaczeniem do kabli elektrycznych o średnicy dostosowanej do 
średnicy kabla energetycznego według zaleceń producenta rury osłonowej,  

• Kolizja z kablami telekomunikacyjnymi  
W miejscach skrzyżowań rurociągów z kablami telekomunikacyjnymi, na kable 
należy założyć rury osłonowe dwudzielne o długości jednostkowej 3,0m  z tworzywa 
sztucznego z przeznaczeniem do kabli elektrycznych, o średnicy dostosowanej do 
średnicy kabla telekomunikacyjnego według zaleceń producenta rury osłonowej,  

• Kolizja z drogami asfaltowymi i gruntowymi  
W miejscach skrzyżowań z drogami asfaltowymi i gruntowymi stosować rury stalowe 
czarne ze szwem. Przejścia wykonać metodą przecisku zgodnie z Dokumentacją 
Projektową.  
Na rurze przewodowej wprowadzanej do rury osłonowej, należy montować 
pierścienie centrujące (płozy). Płozy mocowane do rury przewodowej maksymalnie 
co 1,0m. Wysokość płóz należy dostosować do przestrzeni pomiędzy rurą osłonową 
i przewodową. Na końcach rur osłonowych należy wykonać zamknięcie za pomocą 
manszety gumowej samouszczelniającej,  

• Kolizja z kanałem kanalizacji  
W przypadku kolizji wodociągu z kanałem kanalizacyjnym przy odległościach 
mniejszych niż 0,6 m należy zastosować rury ochronne na przewodzie 
wodociągowym zgodnie z PN-92/B-01706.  

• Kolizja z gazociągiem  
Odległości projektowanych sieci od gazociągów wykonywać zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. W miejscach skrzyżowań z 
gazociągiem stosować rury stalowe czarne ze szwem.   
Na rurze przewodowej wprowadzanej do rury osłonowej, należy montować 
pierścienie  centrujące (płozy). Płozy mocowane do rury przewodowej maksymalnie 
co 1,0m. Wysokość płóz należy dostosować do przestrzeni pomiędzy rurą osłonową 
i przewodową. Na końcach rur osłonowych należy wykonać zamknięcie za pomocą 
manszety gumowej samouszczelniającej,   
 

5.5.1.2. Montaż rur PE.  
Wymagania dotyczące wykonania instalacji z rur PE  

• rurociągi montować przy temperaturze zewnętrznej zapewniającej najwyższą jakość 
wykonywanych Robót zgodnie z wytycznymi producenta danego materiału;  

• każde połączenie zgrzewane winno posiadać swoje indywidualne świadectwo oraz 
winno być naniesione na schemat odcinka sieci;  
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• zmiany kierunków rurociągu do Ø90 należy realizować poprzez wykorzystanie 
elastyczności rury PE (w granicach dopuszczalnych przez producenta), a powyżej 
poprzez kształtki fabryczne wybranego producenta rur;  

• wysokość płóz należy dostosować do przestrzeni pomiędzy rurą osłonową i 
przewodową. Na końcach rur osłonowych należy wykonać zamknięcie za pomocą 
manszety gumowej samouszczelniającej;  

• w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej na rurociągu należy wykonać 
trójniki żeliwne kołnierzowe, które należy połączyć z rurociągiem PE poprzez tuleje 
kołnierzowe z luźnym kołnierzem (oprócz trójników na odejściach do hydrantów, 
które należy uwzględnić w komplecie montażu hydrantu oraz trójników do zaworów 
odpowietrzających, które należy uwzględnić w komplecie montażu zaworu 
odpowietrzającego).   
 

W przypadku stosowania rur PE zgrzewanych doczołowo należy:  
• przestrzegać aby była zachowana odpowiednia czystość rur, planowanie końców rur 

zgrzewanych według zaleceń producenta;  
• przestrzegać aby była zachowana współosiowość łączonych rur;  
• stosować odpowiedni czas zgrzewu, odpowiednią siłę docisku rur do zgrzewarki oraz 

odpowiednią siłę łączenia zgodnie z zaleceniami producenta;  
• stosować odpowiedni czas chłodzenia zgrzewu według zaleceń producenta;  
• stosować wszelkie inne zalecenia producenta dotyczące prawidłowego wykonania 

połączeń zgrzewanych.   
 

W przypadku stosowania rur PE łączonych elektrooporowo należy:  
• przestrzegać aby była zachowana odpowiednia czystość rur, planowanie końców rur 

zgrzewanych według zaleceń producenta;  
• przestrzegać aby była zachowana współosiowość łączonych rur i odpowiednie 

wsunięcie rur w kształtkę – zachowana głębokość montażowa;  
• zachowywać parametry pracy zgrzewarki, stosować napięcie według instrukcji 

obsługi zgrzewarki;  
• stosować odpowiedni czas chłodzenia zgrzewu według zaleceń producenta.  
• stosować wszelkie inne zalecenia producenta dotyczące prawidłowego wykonania 

połączeń zgrzewanych elektrooporowo.   
 

5.5.1.3. Włączenia do istniejących wodociągów.  
W zależności od rodzaju istniejącego wodociągu wykonać:  

• Dla istniejących wodociągów z PVC połączenia z projektowanymi wodociągami 
wykonać z kształtek kielichowych łączonych na uszczelki (kolana, kształtki 
kielichowo-kołnierzowe, nasuwki dwukielichowe).  

• Dla istniejących wodociągów z PE połączenia z projektowanymi wodociągami 
wykonać za pomocą kształtek elektrooporowych bądź kształtek żeliwnych 
kołnierzowych i łączników rurowo-kołnierzowych łączonych na uszczelki.  

• Dla istniejących wodociągów żeliwnych połączenia z projektowanymi wodociągami 
wykonać za pomocą kształtek żeliwnych kołnierzowych i łączników rurowo- 
kołnierzowych łączonych na uszczelki.  

Włączenia do istniejących sieci wodociągowych wykonać poprzez węzły z kształtek wg 
Dokumentacji Projektowej.  
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5.5.2. Uzbrojenie wodociągów.  
Należy spełnić poniższe wymagania:  

• Uzbrojenie sieci w hydranty i zasuwy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową,  
• wszystkie połączenia kołnierzowe wyposażyć w uszczelki gumowe oraz połączyć za 

pomocą kompletu łączników (śrub, nakrętek i podkładek),  
• pod zasuwami i pod odgałęzieniami do hydrantów wykonać bloki oporowe,   
• uzbrojenie oznakować tabliczkami informacyjnymi  
• skrzynki uliczne zlokalizowane na terenach nieutwardzonych należy umocnić 

betonem marki C 12/15 o wymiarach 1,0x1,0x0,15 m.  
  

5.5.2.1. Hydranty.  
Montaż hydrantu wykonać zgodnie z rysunkami w Dokumentacji Projektowej. Przy 

wykonaniu należy spełnić wymagania:  
• przed hydrantami należy wykonać zasuwy ø 80 mm, w odległości co najmniej 1m od 

hydrantu. Zasuwy w obudowie i wyposażone w skrzynki uliczne,  
• włączenie hydrantów wykonać poprzez odgałęzienia z rur żeliwnych sferoidalnych do 

trójników żeliwnych kołnierzowych zamontowanych na głównym przewodzie,  
• połączenia kołnierzowe wykonać poprzez skręcenie śrubami ze stali nierdzewnej 

wraz z umieszczeniem uszczelki gumowej,  
• kolano ze stopką posadowić na bloku z betonu klasy, co najmniej C 16/20 o 

wymiarach, co najmniej 0,40x0,40 m i wysokości, co najmniej 0,20 m,  
• po montażu elementów hydrantu usypać warstwę sączną ze żwiru płukanego a pod 

przewodem odwadniającym zgodnie z zaleceniem producenta hydrantu,  
• po zakończeniu prac ziemnych wykonać montaż skrzynki ulicznej zasuwy oraz 

wykonać obetonowanie skrzynki,  
• na zakończenie wykonania hydrantu wykonać oznakowanie w formie tabliczki 

informacyjnej umieszczonej na słupku stalowym  
 
5.5.2.2. Zasuwy liniowe.  

Na wodociągu wykonać zasuwy żeliwne odcinające kołnierzowe klinowe. Do zasuw 
należy dobrać i wykonać obudowę z trzpieniami teleskopowym i skrzynką uliczną tego 
samego producenta.  
Zasuwy wykonać w następujący sposób:  

• Połączenie zasuw z rurociągiem PE poprzez tuleje kołnierzowe zgrzewane z 
rurociągiem i luźne kołnierze stalowe,  

• połączenia kołnierzowe wykonać poprzez skręcenie śrubami ze stali nierdzewnej 
wraz z umieszczeniem uszczelki gumowej,  

• zasuwy należy posadowić na bloku z betonu klasy C 16/20 o wymiarach w rzucie 0,4 
x 0,4 m i wysokości 0,2 m,  

• słupki z tabliczkami informacyjnymi, zgodnymi z pkt. 2.2.3.3. niniejszej ST, należy 
mocować w fundamencie betonowym wykonanym z betonu klasy C 16/20 o 
wymiarach, co najmniej 30x30x50cm.  

 
5.6. Odcinki Robót, przerwy i ograniczenia.  

W porozumieniu z Inżynierem Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić etapowanie w 
poszczególnych ulicach z uwzględnieniem realizacji Robót na pozostałych elementach 
Odcinka, w celu zapewnienia właściwej organizacji ruchu na danym terenie oraz 
niezakłóconego toku przebiegu prac i terminowego ukończenia Robót objętych Kontraktem. 
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Wykonanie Odcinka wiąże się  z wykonaniem Robót zgodnie z Tabelą Elementów 
Rozliczeniowych.  
 
6. KONTROLA, BADANIA I ODBIORY.  
6.1. Kontrola jakości Robót. 
6.1.1. Ogólne zasady.  

Ogólne zasady kontroli jakości Robót zawarte są w ST.S-00.00.   
Badania, kontrole i pomiary należy wykonać z częstotliwością zaakceptowaną przez 
Inżyniera, zgodnie z wymaganiami norm PN-B-10725:1997, PN-EN 1610:2002.  
Należy przeprowadzić następujące badania:  

1) zgodności z Rysunkami,  
2) materiałów zgodnie z wymaganiami ST,  
3) ułożenia przewodów:  

• głębokości ułożenia przewodu;  
• ułożenia przewodu na podłożu;  
• odchylenia osi przewodu oraz spadku;  
• zmiany kierunków przewodów;  
• zabezpieczenia przewodu przy przejściach przez przeszkody;  
• zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem;  
• zabezpieczenia przed korozją części metalowych;  
• kontrola połączeń przewodów i izolacji;  

4) układania przewodu w rurach ochronnych,  
5) szczelności przewodu.   

 
6.1.2. Próba szczelności.  
6.1.2.1. Wymagania ogólne.  

Przed przystąpieniem do próby należy sprawdzić jakość wykonanych połączeń oraz 
robót montażowych, przy połączeniach zgrzewanych sprawdzić wizualnie wypływki. Po 
wykonaniu rurociągu konieczne jest wykonanie próby szczelności i płukanie rurociągu. 
Próbę szczelności należy wykonać przed zasypaniem połączeń zgodnie „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” – wymagania techniczne COBRTI 
INSTAL – Zeszyt nr 3., Warszawa 2001 oraz Polską Normą PN-B-10725:1997. Zauważone 
nieszczelności usunąć zgodnie z instrukcją producenta rur.   
Komisja powołana przez Inżyniera dopuści rurociąg do prób, po stwierdzeniu zgodności 
wykonania z Dokumentacją Projektową oraz właściwego przygotowania rurociągu do prób.   
 
6.1.2.2. Próba szczelności wodociągu.  

Do odbioru próby ciśnieniowej fragmentu sieci wodociągowej Wykonawca przedłoży 
Inżynierowi do akceptacji:  

• szkic geodezyjny odcinka podlegającego próbie, wykonany i potwierdzony przez 
uprawnionego geodetę;  

• szkic odcinka wraz z naniesionymi zgrzewami;  
• protokół z tabelami wszystkich zgrzewów;  
• wydruki zgrzewów w formie oryginalnej   

Ciśnienie próbne powinno wynosić nie mnie niż 1,0 MPa. Próbę należy uznać za pozytywną, 
jeżeli:  

• ciśnienie na manometrze w ciągu 30 minut nie wykazuje spadku;  
• przewód na całej długości nie wykazuje przecieków;  
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• W czasie próby przewód winien być unieruchomiony – przysypany piaskiem z 
dokładnym podbiciem boków tak, aby zabezpieczyć go przed poruszeniem, 
wszystkie połączenia jednak muszą być odkryte,  

• długość fragmentów, dla których przeprowadzane będą próby nie może być większa 
niż 300,0 m,  

• z przeprowadzonej próby winien powstać protokół podpisany przez Kierownika 
budowy i Inżyniera, oraz przedstawiciela Zamawiającego,  

• wykresy i protokoły z przeprowadzonych prób ciśnieniowych rurociągów stanowią 
część dokumentacji powykonawczej.   
 

6.1.3. Płukanie i dezynfekcja.  
6.1.3.1. Wymagania ogólne.  

Po dezynfekcji i płukaniu należy powiadomić Terenową Stację Sanitarno-
Epidemiologiczną w celu stwierdzenia prawidłowości wykonania dezynfekcji.  
Przed przekazaniem rurociągu do eksploatacji wykonawca przedłoży zaświadczenie, że 
pobrana próbka wody odpowiada warunkom określonym w Ustawie.  
Z przeprowadzonego płukania oraz dezynfekcji, winien powstać protokół podpisany przez 
Kierownika budowy i Inżyniera, który wraz z wynikami badań laboratoryjnych wody stanowią 
część dokumentacji powykonawczej.   
 
6.1.3.2. Płukanie.  

Płukanie należy wykonać dwukrotnie tj. po próbie szczelności i po dezynfekcji. 
Prędkość przepływu wody podczas płukania powinna być nie mniejsza niż 1,0 m/s. 
Tymczasowe rurociągi z rur i kształtek stalowych lub tworzywowych układać na powierzchni 
terenu, włączenie do istniejącej sieci wykonać poprzez dodatkowy trójnik. Dla określenia 
ilości doprowadzonej wody i kontroli intensywności płukania zainstalować wodomierz. 

   
6.1.3.3. Dezynfekcja.  

Po przeprowadzeniu płukania wstępnego i uzyskaniu negatywnego wyniku badania 
bakteriologicznego należy przystąpić do dezynfekcji rurociągów.  
Proces dezynfekcji należy przeprowadzić w dwóch fazach:  

• I faza – dwukrotne napełnienie i opróżnienie wodą nadchlorowaną;  
• II faza – napełnienie rurociągu wodą nadchlorowaną i przetrzymanie przez okres 24 

godzin, po czym zrzut wody;   
Dezynfekcję należy przeprowadzić podchlorynem sodu z zawartością 20÷30 mg/l czystego 
chloru.  
  
6.1.3.4. Proces dechloracji.  

Woda z zawartością wolnego chloru nie może być odprowadzona bezpośrednio do 
kanalizacji. W związku z tym konieczne będzie przeprowadzenie dechloracji pozostałego w 
wodzie chloru. Dla procesu dechloracji przewiduje się zastosowanie triosiarczanu sodu 
pięciowodnego Na2S2O3 x H2O w postaci 10%-ego roztworu.  
W przypadku stosowania innych roztworów należy dawkę odpowiednio przeliczyć. 
 
6.2. Badania i pomiary.  
6.2.1. Ogólne zasady  

Ogólne zasady badań i pomiarów zawarte są w ST.S-00.00.   
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Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzenia Robót  w 
zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera.   
 
6.2.2. Rurociągi.  

Sprawdzeniu podlegać będą:  
• zgodność materiałów z wymaganiami norm i niniejszej ST;  
• montaż rurociągu (ułożenie rur na dnie wykopu, odchylenie osi rur, odchylenie 

spadku, zmiana kierunku rur, łączenie rur);  
• szczelność rurociągów – próby szczelności wodociągu, płukanie i dezynfekcja 

wodociągu;  
• instrukcje i zalecenia producenta rur dotyczące prób i odbiorów. 

   
6.2.2.1. Rury.  

Wykonawca z każdej dostawy rur dostarczy Inżynierowi próbki rur w ilości co najmniej 
1 próbki (odcinek rury o długości 0,5 m) na 1 km rur. Próbka zostanie opisana i oznaczona 
w sposób trwały i umożliwiający określenie Producenta, nr dostawy, partię produkcji  i rodzaj 
materiału.   
 
6.2.2.2. Bloki oporowe i podbudowy pod zasuwy.  

Wykonawca dla każdych 30 elementów dostarczy 3 próbki betonu (pobranego z 
betonu) w kształcie sześcianów 15x15x15 cm do badań wytrzymałościowych.  
Próbka zostanie opisana i oznaczona w sposób trwały i umożliwiający określenie,  z jakiego 
materiału została pobrana i w jakim dniu. 
   
6.3. Działania związane z odbiorem Robót.  

Odbiór Robót należy dokonać zgodnie z metodami zalecanymi do stosowania przez 
Ministerstwo Infrastruktury Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci 
wodociągowych, Wymagania Techniczne CORBTI INSTAL – Zeszyt 3   
 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT.   
7.1. Przedmiar Robót dla Robót Dodatkowych.  

Przedmiar robót dla Robót Dodatkowych będzie każdorazowo sporządzony przez 
Wykonawcę i przedstawiony dla Inżyniera do akceptacji.     
 
7.2. Obmiar Robót.  

Zasady obmiaru Robót określa ST S-00.00 Wymagania Ogólne. 
  
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH.  
8.1. Wymagania ogólne.  

Wymagania ogólne dotyczące odbioru Robót określa ST S-00.00.  
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  

Odbiory techniczne częściowe (Inspekcje) robót zanikających i ulegających zakryciu, 
związanych z wykonaniem sieci wodociągowych powinny być wykonane zgodnie z 
wymaganiami „Warunków technicznych wykonania i odbioru sieci wodociągowych”.  
Przedmiotem odbiorów i badań będą:  

1) zgodność wykonania z ST i Rysunkami,  
2) materiał rurociągu,  
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3) połączenia przewodów, dla połączeń zgrzewanych rur PE każdy zgrzew musi być 
rejestrowany w karcie kontrolnej zgrzewu i podlega akceptacji Inżyniera (schemat 
trasy z zaznaczonymi zgrzewami i tabelaryczne zestawienie zgrzewów  i warunków 
zgrzewania wraz z wydrukami i protokołami zgrzewu),  

4) szczelność przewodów.  
Z odbioru każdego elementu zostanie sporządzony protokół odbioru Robót zanikających  i 
ulegających zakryciu. Protokół będzie podpisany przez Wykonawcę, Inżyniera  i 
Przedstawiciela Zamawiającego.  
Brak protokołu powoduje uznanie Robót za roboty niewykonane.   
 
8.3. Odbiór końcowy – Świadectwo Przejęcia.  
8.3.1. Dokumenty Wykonawcy.  

Do rozpoczęcia Prób Końcowych Wykonawca dostarczy Inżynierowi następujące 
dokumenty:  

1) szkice geodezyjne wykonane przez uprawnionego geodetę  
2) analizę geodezyjną wykonaną i podpisaną przez uprawnionego geodetę na 

przekazanym Projekcie Wykonawczym;  
3) protokoły z wynikami badań zagęszczenia gruntu;  
4) wszystkie protokoły z prób ciśnieniowych rurociągów sieci wraz  z załącznikami 

(szkice geodezyjne, szkice odcinków ze zgrzewami itd.);  
5) protokół z płukania sieci wodą;  
6) protokół z chlorowania  
7) protokół z badania jakości wody  
8) protokoły z badania wydajności wszystkich hydrantów, przeprowadzonego przez 

upoważnione osoby;  
9) deklaracje zgodności/aprobaty, dopuszczenia dla wszystkich materiałów  i 

elementów;  
10) protokoły odbioru nawierzchni jezdni i chodników, pobocza wydane przez Zarządcę 

dróg;  
11) instrukcje wykonania prób końcowych;  
12) inne dokumenty wymienione w Kontrakcie;  

 
8.3.2. Próby końcowe.  

Wymagania ogólne określa ST S-00.00.  
Po pozytywnej weryfikacji przedłożonych dokumentów Wykonawcy rozpocznie się Próba 
Końcowa, w ramach której, zostanie sprawdzone na sieci wodociągowej:  

• otwieranie i zamykanie wszystkich zasuw;  
• otwieranie i zamykanie wszystkich hydrantów;  
• czas odwadniania się hydrantów;  
• prawidłowość działania odpowietrzników;  
• sprawdzenie oznakowania domiarów;   

Z Prób Końcowych należy sporządzić protokół, który będzie podstawą do wydania 
Świadectwa Przejęcia równoważnego z odbiorem końcowym, zgodnie  ST S-00.00. 
Protokół opisywał będzie rzeczywisty przebieg Prób Końcowych i podpisany będzie przez 
Kierownika budowy, Inżyniera i Zamawiającego.  
Bez protokołu Wykonawca nie jest uprawniony do wystąpienia o Świadectwo Przejęcia.  
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8.3.3. Szkolenie pracowników.  
Zgodnie  ST S-00.00 Wymagania ogólne.   

 
8.3.4. Próby eksploatacyjne.  

Wykonawca wyznaczy osoby, (co najmniej: 1 osobę nadzoru + 2 osoby techniczne), 
które wezmą udział w Próbach eksploatacyjnych Zamawiającego. Będą one służyły 
Zamawiającemu swoją wiedzą techniczną i wszelką pomocą, aż do zakończenia prób 
eksploatacyjnych. 
   
9. ROZLICZENIE ROBÓT PODSTAWOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH.   
9.1. Ustalenia ogólne.  

Ustalenia ogólne zawarte są w ST S-00.00 Wymagania ogólne.  
 
9.2. Ustalenia szczegółowe.  

Przy określaniu jednostkowych cen dla danej pozycji w Tabeli Elementów 
Rozliczeniowych Wykonawca musi uwzględnić, poza kosztami wymienionymi w pkt.9.1.1., 
9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 ST S-00.00 Wymagań Ogólnych, koszty wymienione poniżej.   
 
9.2.1. Rurociągi.   

Cena jednostkowa danej pozycji robót z Tabeli Elementów Rozliczeniowych 
będzie również obejmować:  

• Roboty zawarte i opisane ST S-00.00 Wymagania Ogólne;  
• Wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych zgodnie   ST S-01.01                    i   

S-03.01;  
• Wykonanie robót ziemnych zgodnie ST S-02.01,  
• Roboty zawarte i opisane w ST S-00.00 Wymagania Ogólne;  
• Wykonanie rozbiórki nawierzchni 
• Wymianę gruntu 
• roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci;  
• uzyskanie zgody na rozpoczęcie Robót i poniesienie kosztów z tym związanych;  
• oznakowanie miejsca prowadzenia Robót;  
• wykonanie włączenia do istniejącej sieci wodociągowej zgodnie ze schematem 

montażowym w Dokumentacji Projektowej (montaż węzła z kształtek i wykonanie 
połączeń wraz z materiałami łączeniowymi);  

• wykonanie wykopów umocnionych z wywozem wydobytego gruntu na miejsce 
składowania lub odkładu;  

• odwodnienie wykopów;  
• umocnienie wykopów; 
• wykonanie wymiany wodociągu metodą bezwykopową techniką burstliningu, zwaną 

też crackingiem zgodnie z pkt 5 niniejszej specyfikacji oraz zgodnie z   projektem 
• przepięcie istniejących przyłączy 
• Wykonanie wodociągu metodą otwartą w wykopie 
• zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia rurami osłonowymi dwudzielnymi, 

konstrukcjami podwieszeń;  
• wykonanie tymczasowych rurociągów wodociągowych dostarczających wodę na 

odcinkach prowadzonej wymiany sieci wodociągowej wraz z zabezpieczeniem 
tymczasowym ppoż 
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• zabezpieczenie stateczności słupów linii napowietrznych oraz istniejącej 
infrastruktury znajdującej się w pobliżu prowadzonych robót ziemnych;  

• Wykonanie podsypki i obsypki wraz z dostawą gruntu i przywozem odpowiedniego 
gruntu;  

• Zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem wraz z dostawą gruntu i przywozem 
odpowiedniego gruntu;  

• montaż rurociągu wraz ze wszystkimi kształtkami;  
• montaż armatury na sieci wodociągowej (zasuw, hydrantów, , nawiertek);  
• wykonanie robót ziemnych związanych z wykonaniem komór roboczych po obu 

stronach odcinka dla metody bezodkrywkowej;  
• w ramach wykonania przecisków (przewiertów) wykonanie następujących 

elementów: montaż i demontaż urządzenia do przewiertów;  
• umocnienie oraz odwodnienie i zasypanie komór roboczych;  
• wykonanie wykopów oraz przekopów kontrolnych wraz ze wzmocnieniem;  
• wykonanie przecisku (przewiertu) rurą stalową w miejscach i o długościach zgodnych 

z Dokumentacją Projektową;  
• przeciągniecie rur przewodowych przez rury ochronne w miejscach wykonanych 

przecisków (przewiertów);  
• wykonanie bloków oporowych zgodnie z ST oraz z Dokumentacją Projektową;  
• przeprowadzenie prób szczelności, płukania, dezynfekcji i dechloracji zgodnie z pkt.6 

niniejszej ST;  
• oznakowanie trasy rurociągów taśmą sygnalizacyjną;  
• przygotowanie próbek jakości;  
• wykonanie Prób Końcowych;   
• wykonanie dokumentacji odbiorowej;  
• uzyskanie zaświadczenia z Sanepidu;  
• wykonanie podsypki i obsypki wraz z dostawą gruntu;  
• zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem wraz z dowozem gruntu;  
• badanie zagęszczenia gruntu;  
• oczyszczenie Terenu Budowy z materiałów rozbiórkowych oraz odpadów;  
• wywóz nadmiaru ziemi;  
• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu wodociągu;  
• odtworzenie nawierzchni oraz uporządkowanie terenu po wykonaniu Robót;  
• pobocza dróg wyprofilować a tereny zielone pokryć humusem i obsiać trawą;  
• i inne prace związane z wykonaniem tego zakresu robot.   

 
9.2.2. Uzbrojenie wodociągów.  

Cena jednostkowa danej pozycji robót z Tabeli Elementów Rozliczeniowych będzie 
również obejmować:  

• Roboty zawarte i opisane w ST S-00.00 Wymagania Ogólne;  
• Roboty zawarte w niniejszej specyfikacji pkt 9.2.1 
• Przepięcie istniejących przyłączy 
• Montaż komór pomiarowych łącznie z kręgami i wyposażeniem wg projektu 
• Demontaż istniejącej armatury zasuwy, hydranty nawiertki kształtki żeliwne itp. 
• wykonanie wykopów umocnionych ze złożeniem wydobytego gruntu na odkładzie;  
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• wykonanie wykopów umocnionych z wywozem wydobytego gruntu na miejsce 
składowania lub odkładu;  

• wywóz nadmiaru ziemi;  
• wykonanie bloku z betonu klasy C 16/20 o wymiarach, co najmniej 0,40x0,40 m  i 

wysokości, co najmniej 0,20 m pod kolano ze stopką hydrantu,  
• montaż zasuwy przed hydrantem w skrzynce ulicznej zgodnie z pkt. 5 niniejszej 

specyfikacji;  
• w ramach wykonania kompletnego hydrantu montaż następujących elementów: 

hydrant , kolano ze stopką, zasuwa odcinająca DN80 z trzpieniem teleskopowymi i 
skrzynką uliczną, króćce żeliwne. Materiał wykonania hydrantu zgodny z niniejszą 
specyfikacji;  

• włączenie hydrantu do rurociągu zasilającego: trójnik wraz z dwoma tulejami 
kołnierzowymi PE oraz luźnymi kołnierzami;  

• wykonanie obsypki odwodnienia hydrantu żwirem płukanym;  
• wykonanie pomiaru wydajności i ciśnienia hydrantu,  
• w ramach wykonania kompletnej zasuwy montaż następujących elementów wg 

niniejszej specyfikacji: zasuwa, obudowa do zasuwy, skrzynka uliczna, wykończenie 
i obetonowanie skrzynki ulicznej, dwie tuleje kołnierzowe PE z dwoma luźnymi 
kołnierzami; 

• wykonania kompletnej komory pomiarowej wraz z kompletnym wyposażeniem 
zgodnie z pkt 5 niniejszej specyfikacji oraz zgodnie z dokumentacją projektową  

• wykonanie bloku z betonu klasy C 16/20 o wymiarach, co najmniej 0,40x0,40 m  i 
wysokości, co najmniej 0,20 m pod zasuwą;  

• oznakowanie uzbrojenia tabliczkami informacyjnymi umieszczonymi na słupkach z 
rur stalowych. Słupki należy mocować w fundamencie betonowym wykonanym z 
betonu klasy C 16/20 o wymiarach, co najmniej 0,30x0,30x0,50 m;  

• odtworzenie nawierzchni;  
• i inne prace związane z wykonaniem tego zakresu Robót.   

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.  
10.1. Elementy Dokumentacji Projektowej.  

Dokumentacja Projektowa Zamawiającego zamieszczona jest do SIWZ. 
 
10.2. Normy. 
10.2.1. Polskie Normy 

1) PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody - Polietylen (PE) - Część 1: Wymagania ogólne  

2) PN-B-12096 Przepusty z rur betonowych i żelbetowych. 
3) PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody - Polietylen (PE) - Część 2: Rury;  
4) PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody - Polietylen (PE) - Część 3: Kształtki;  
5) PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody - Polietylen (PE) - Część 4: Armatura;  
6) PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody - Polietylen (PE) - Część 5: Przydatność do stosowania w systemie;  
7) PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę - Wymagania dotyczące systemów 

zewnętrznych  i ich części składowych;  
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8) PN-B-10725:1997 Wodociągi - Przewody zewnętrzne - Wymagania i badania;  
9) PN-EN 545:2010 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza 

do rurociągów wodnych - Wymagania i metody badań;  
10) PN-EN 1092-2:1999 Kołnierze i ich połączenia - Kołnierze okrągłe do rur, armatury, 

łączników i osprzętu z oznaczeniem PN - Kołnierze żeliwne;  
11) PN-EN 12570:2002 Armatura przemysłowa - Metoda ustalania wielkości elementu 

napędowego;  
12) PN-EN1074-6:2009 Armatura wodociągowa - Wymagania użytkowe i badania 

sprawdzające;  
13) PN-EN 10224:2006 Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych 

płynów wodnych - Warunki techniczne dostawy;  
14) PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność;  
15) PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje 

betonowe  i żelbetowe - Podstawowe zasady projektowania;  
16) PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje 

betonowe  i żelbetowe - Ochrona materiałowo-strukturalna – Wymagania  
17) PN-88/B-04481 Grunty budowlane - Badania próbek gruntu;  
18) PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wymagania w zakresie wymagania badania przy  

odbiorze.  
19) PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. 

Oznaczenia graficzne.  
20) PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 

wodociągowych.  
21) PN-86/C-89280 Polietylen. Oznaczenia.  
22) PN-ENV 1046 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych - Systemy poza 

konstrukcjami budynków do przesyłania wody lub ścieków - Praktyka instalowania 
pod ziemią i nad ziemią.  

23) PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.  
24) PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 

utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu.   

Wszystkie pozostałe normy wymienione w niniejszej specyfikacji  
 
10.3. Inne. 

1) WT-5/94 - Rury polietylenowe do przesyłania wody. Rurociągi zewnętrzne i 
wewnętrzne do przesyłania wody i różnych substancji ciekłych z rur polietylenu; 

2) TWT – Kształtki segmentowe z polietylenu do przesyłania wody;  
3) WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
4) Instrukcja  montażowa  układania  w  gruncie  rurociągów  z  PE. 
5) Odpowiednie  normy  krajów  Unii  Europejskiej. 

 
UWAGA!  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonym prawem polskim. Przywołanie 
przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej 
treści.   
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V.  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA D-01.01. 
ROBOTY  DROGOWE   ODTWORZENIOWE. 
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1.0 WSTĘP. 
1.1. Przedmiot  ST. 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są wymagania techniczne dotyczące  
wykonania i odbioru wszystkich robót związanych  z realizacją  projektu  pn.  

"Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na obszarze aglomeracji Słubice – 
przygotowanie dokumentacji – część II: sieci wodno - kanalizacyjne” w zakresie remontu 
sieci wodociągowej. 
 
1.2. Zakres  stosowania  ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy  zlecaniu 
realizacji robót wymienionych  w  pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres  robót  objętych  ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót przy  robotach 
odtworzeniowych dróg na trasie budowanej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. 
Zakres robót obejmuje naprawę dróg przez profilowanie, zgęszczanie, ułożenie nawierzchni 
z kostki, oraz dywanika asfaltowego.  
 
1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe.   
1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy.  

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Dokumentacji zgodnie ST S-00.00 
„Wymagania ogólne”.   
 
1.4.2. Prace geodezyjne.  

Wymagania ogólne zawiera ST S-00.00 „Wymagania ogólne”.  
  
1.4.3. Tymczasowa organizacja ruchu.  

Wymagania ogólne zawiera  ST S-00.00 „Wymagania ogólne”.   
 
1.5. Informacje o terenie budowy.  

Wszelkie informacje o terenie budowy zawiera ST S-00.00 Wymagania ogólne.  
Stan nawierzchnie ulic, w których przebiega trasa budowanej sieci wodociągowej oraz 
kanalizacji sanitarnej podano w projektach odtworzenia nawierzchni załączonych do SIWZ 
– Dokumentacja Projektowa.   
 
1.6. Niektóre określenia podstawowe.  

Określenia podstawowe są zgodne z określeniami zawartymi w Prawie budowlanym 
i rozporządzeniach wykonawczych, „Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci 
Kanalizacyjnych” oraz PN-EN 1610:1997, PN-EN 124:2000, PN-EN 805 i PN-B-10725. 
Ponadto: Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco i odczytywać w powiązaniu z definicjami podanymi ST S-00.00 

• ST.00.00 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST.00.00 
Wymagania ogólne  

• ST - niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST D-01.01 
Roboty drogowe odtworzeniowe 

• RMI – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury mieszanka mineralno-asfaltowa - 
mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu, wytworzona w określony sposób, 
spełniająca określone wymagania  
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• beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie 
stopniowanym, ułożona i zagęszczona  

• warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddanej bezpośrednio 
oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych  

• warstwa wiążąca – warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 
zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na 
podbudowę  

• krawężniki betonowe – prefabrykowane betonowe elementy rozgraniczające 
chodniki dla pieszych od jezdni  

• ława – betonowa warstwa nośna służąca do umocnienia krawężnika oraz 
przenosząca obciążenie krawężnika na grunt opór – beton na zewnętrznej stronie 
krawężnika  

• nawierzchnia żwirowa – nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, której 
warstwa ścieralna jest wykonana z mieszanki wirowej bez użycia lepiszcza czy 
spoiwa  

• ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom 
prawidłowy rozwój 

 
2.0 SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  S-00.00. „Wymagania  Ogólne”. 
Do  wykonania  robót  drogowych  należy  używać  następujących  maszyn  i  urządzeń: 
• Równiarka samojezdna. 
• Walec. 
• Spycharka gąsienicowa. 
• Wibrator powierzchniowy z napędem elektrycznym. 
 
3.0 TRANSPORT. 

Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  opisano  w  „Warunkach  Ogólnych”   
ST  S-00.00. 
 
4.0 WYKONANIE  ROBÓT. 
4.1.  Ogólne   wymagania  dotyczące  robót  nawierzchniowych. 

Roboty ziemne, zwłaszcza zagęszczenie gruntu w pasach jezdnych i poboczach  
dróg wykonać zgodnie z BN-72/8932-01 „Roboty ziemne - budowle drogowe i  kolejowe”. 

 
4.2 Odtworzenie nawierzchni.  

Konstrukcja nawierzchni jezdni: 
• warstwa ścieralna AC11S                                                    – 5 cm, 
• warstwa wiążąca AC16W                                                    – 8 cm, 
• geokompozyt 80/80 kN/m 
• podbudowa bitumiczna AC22P                                           – 10 cm, 
• podbudowa zasadnicza z betonu C16/20                           – 20 cm, 
• podbudowa pomocnicza z gruntocementu RM – 2,5 Mpa  – 15 cm.  

 
UWAGA:  Ogólne wymagania dotyczące  robót  podano  w  ST S-00.00. 
Roboty należy wykonać zgodnie z projektem. 
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5.0 KONTROLA, BADANIA I ODBIORY.   
5.1. Kontrola jakości robót.  

Ogólne zasady kontroli jakości robót zawarte są w ST.S-00.00.  
Roboty będą podlegały kontrolom, badaniom i odbiorowi Inżyniera oraz Zarządcy dróg. 
 
6. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT .  
6.1. Przedmiar Robót dla Robót Dodatkowych.  

Przedmiar robót dla Robót Dodatkowych będzie każdorazowo sporządzony przez 
Wykonawcę i przedstawiony dla Inżyniera do akceptacji. 
    
6.2. Obmiar Robót.  

Zasady obmiaru Robót określa ST S-00.00 Wymagania Ogólne.  
 
7. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH.   
7.1. Wymagania ogólne.  

Wymagania ogólne dotyczące odbioru Robót określa ST S-00.00.   
 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  
• podsypki, podłoża i podbudowy nawierzchni oraz chodników  
• ława betonowa pod krawężniki  

Z odbioru każdego elementu zostanie sporządzony protokół odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu protokół będzie podpisany przez Wykonawcę, Inżyniera i 
Przedstawiciela Zamawiającego.  
 
7.3. Odbiór końcowy.  

Do uzyskania Świadectwa Przejęcia Robót Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować dokumenty określone w ST S-00.00 oraz protokoły odbioru robót spisane z 
Zarządcami dróg lub Administratorami terenu.   
 
7.3.1. Odtworzenia nawierzchni.  
W ramach realizacji odtwarzania nawierzchni dróg Próby Końcowe nie mają zastosowania 
a Wykonawca przedłoży jedynie następujące dokumenty:  

• protokoły odbioru przez zarządców dróg  
• protokoły z badań zagęszczania gruntu  
• wyniki badań próbek laboratoryjnych  
• oświadczenie lub inny dokument Zarządcy Dróg o odebraniu odtworzenia 

nawierzchni dróg 
   

9. ROZLICZENIE ROBÓT PODSTAWOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH. 
9.1. Ustalenia ogólne.  

Ustalenia ogólne zawarte są w ST S-00.00 Wymagania ogólne. 
 
9.2. Ustalenia szczegółowe.  

Przy określaniu jednostkowych cen dla danej pozycji w Tabeli Elementów 
Rozliczeniowych Wykonawca musi uwzględnić, poza kosztami wymienionymi w pkt.9.1.1., 
9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 ST S-00.00 Wymagań Ogólnych, koszty wymienione poniżej.   
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9.2.1. Odtworzenie nawierzchni.  
Cena jednostkowa danej pozycji robót z Tabeli Elementów Rozliczeniowych 

będzie również obejmować:  
• prace pomiarowe, w tym wytyczenie elementów i pomiary geodezyjne  
• prace przygotowawcze,  
• sprawdzenie i potwierdzenie prawidłowości stopnia zagęszczenia gruntu w 

wykopach  
• zakup i transport materiałów na miejsce robót (oprócz materiałów z odzysku)  
• transport materiałów z miejsca składowania (po rozbiórce) do miejsca wbudowania 

(dotyczy materiałów z odzysku)  
• transport wewnętrzny materiałów w obrębie budowy  
• w ramach wykonania odtworzenia nawierzchni: profilowanie i zagęszczenie podłoża, 

wykonanie podsypek i podbudowy z zagęszczeniem,  
• naprawę lub odtworzenie przyległych krawężników i obrzeży  
• uporządkowanie pobocza jezdni  
• utrzymanie nawierzchni dróg dojazdowych w okresie ich eksploatacji  
• pielęgnacja wykonanej nawierzchni,  
• przygotowanie próbek jakości  
• przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań w trakcie i po wykonaniu 

nawierzchni,  
• odbiór robót przez Zarządcę Dróg  
• wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz wg poszczególnych rodzajów 

nawierzchni jak podano niżej.   
 

9.2.1.1. Nawierzchnia asfaltobetonowa w drodze krajowej. 
Cena jednostkowa danej pozycji robót z Tabeli Elementów Rozliczeniowych 

będzie również obejmować wykonanie robót wg pkt 9.2.1 oraz:  
• w ramach wykonania odtworzenia nawierzchni: przycięcie piłą krawędzi nawierzchni, 

posmarowanie krawędzi istniejącej nawierzchni oraz brzegów armatury, 
oczyszczenie i skropienie podłoża emulsją  

• warstwa ścieralna AC11S                                                    – 5 cm, 
• warstwa wiążąca AC16W                                                    – 8 cm, 
• geokompozyt 80/80 kN/m 
• podbudowa bitumiczna AC22P                                           – 10 cm, 
• podbudowa zasadnicza z betonu C16/20                           – 20 cm, 
• podbudowa pomocnicza z gruntocementu RM – 2,5 Mpa  – 15 cm 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.   
10.1. Elementy Dokumentacji Projektowej.  

Dokumentacja Projektowa Zamawiającego zamieszczona jest w SIWZ. 
 

10.2 PRZEPISY  ZWIĄZANE. 
Ogólne Specyfikacje Techniczne D-08.01.01, D-08.03.01, D-08.04.01 wydane  przez 
Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych, Warszawa 1993r. 
PN-87/B-01100 -Kruszywo  skalne, podział, nazwy, określenia. 
BN-84/6774/02 - Kruszywo naturalne. Kruszywo kamienne. Łamane do nawierzchni  
drogowych. 
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BN-66/6774-01 - Kruszywo  naturalne  do  nawierzchni  drogowych, żwir  i  pospółka. 
Katalog  Typowych  Konstrukcji  Podatnych i Półsztywnych Nawierzchni Ulic – INDIM  
Warszawa  1997r. 
PN-84/S-96023 - Podbudowa  i  nawierzchnia  z  tłucznia  kamiennego. 
PN-S-02205 - Drogi  samochodowe - roboty  ziemne. 
PN-S-02201 - Drogi samochodowe. Nawierzchnie  drogowe. Podział, nazwa, określenie. 
PN-75/S-96015 - Drogowe  i  lotniskowe  nawierzchnie  z betonu  cementowego. 
PN-88/B-06250 - Beton  zwykły. 
PN-80/6775-03 - Prefabrykaty  budowlane  z betonu. Elementy  nawierzchni  dróg, ulic, 
parkingów  i  torowisk. 
Wszystkie pozostałe normy wymienione w niniejszej specyfikacji 
UWAGA!  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonym prawem polskim. Przywołanie 
przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej 
treści.   
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VI.  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA S-03.01. 
ROBOTY  ROZBIÓRKOWE. 
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1.0 WSTĘP. 
1.1. Przedmiot  ST. 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są wymagania techniczne dotyczące  
wykonania i odbioru wszystkich robót związanych  z realizacją  projektu  pn.  

"Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na obszarze aglomeracji Słubice – 
przygotowanie dokumentacji – część II: sieci wodno - kanalizacyjne” w zakresie remontu 
sieci wodociągowej. 
 
1.2. Zakres  stosowania  ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy  zlecaniu 
realizacji robót wymienionych  w  pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres  robót  objętych  ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót przy  robotach 
rozbiórkowych:   

• nawierzchni drogowych i chodników wzdłuż trasy projektowanych sieci    
wodociągowych i kanalizacyjnych.   

 
1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe.   
1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy.   

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania Dokumentacji Projektowej w zakresie 
wskazanym w ST S-00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
1.4.2. Tymczasowa organizacja ruchu.   

Budowa sieci oraz roboty związane z rozbiórką i odtworzeniem nawierzchni 
drogowych wymagają zmian w organizacji ruchu oraz zabezpieczenia wykopów. Przed 
przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania odcinka drogi za 
pomocą tablic i znaków zgodnie z Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w pasie 
drogowym oraz z obowiązującymi przepisami i uzgodnienie tego z odnośnymi władzami. 
Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji uzgodnień i ewentualnej aktualizacji lub 
opracowania projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania Robót zgodnie 
ST S-00.00.  
Do wprowadzenia czasowej organizacji ruchu stosować znaki odblaskowe o wielkości 
zgodnej z „Instrukcją o znakach drogowych pionowych”. Znaki te nie mogą posiadać 
wymiarów mniejszych niż znaki stałej organizacji ruchu. Do wygradzania miejsca robót 
wzdłuż i w poprzek drogi należy użyć zwykłych zapór drogowych U-51. Bariery 
ograniczające miejsca robót należy, w porze od zmroku do świtu oraz w warunkach 
ograniczonej widoczności, oświetlić światłem żółtym pulsującym, zasilane napięciem 
bezpiecznym i powinny być widoczne w odległości co najmniej 250 m. Na wynagrodzeniach 
ustawianych w poprzek jezdni, odstępy pomiędzy lampami nie mogą być większe niż 2.0 m 
i muszą jednocześnie wyznaczać punkty skrajne wyłączonej z ruchu jezdni.  
Zapory drogowe zastosowane do wygrodzenia części jezdni powinny być zawsze 
wyposażone w elementy odblaskowe i lampy ostrzegawcze. Za zaporami ustawionymi 
prostopadle do osi jezdni należy stosować osłony energochłonne lub pryzmy piasku.  
Roboty, zabezpieczenie oraz oznakowanie wykonywać zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu 
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1.4.3. Prace geodezyjne.  
Wymagania ogólne zawiera ST S-00.00 „Wymagania ogólne”. 

   
1.5. Informacje o terenie budowy.  

Wszelkie informacje o terenie budowy zawiera ST S-00.00 Wymagania ogólne.   
 
1.6. Niektóre określenia podstawowe.  

Określenia podstawowe są zgodne z określeniami zawartymi w Prawie budowlanym 
i rozporządzeniach wykonawczych. Ponadto:  
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco i odczytywać w powiązaniu z definicjami podanymi ST S-00.00  
ST.00.00 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST.00.00 Wymagania 
Ogólne  
ST - niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST S-03.01 Roboty 
rozbiórkowe   
RMI – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury   
 
2. MATERIAŁY I WYROBY.  

Przy robotach rozbiórkowych materiały nie występują.   
 
3. SPRZĘT I MASZYNY.   
3.1. Ogólne wymagania.  

Ogólne wymagania sprzętowe podano w ST S-00.00.   
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót.  

Wykonawca powinien mieć dostęp do sprzętu odpowiadającego pod względem 
typów i ilości wymaganiom zawartym w ST. Wszelkie Urządzenia użyte przez Wykonawcę 
do wykonywania Robót oraz transportu Materiałów Wykonawca określi w PZJ, który 
podlegać będzie zatwierdzeniu przez Inżyniera.   
 
4. ŚRODKI TRANSPORTU.   
4.1. Ogólne wymagania.  

Ogólne wymagania do środków transportu podano w ST S-00.00.   
 
4.2. Środki transportu do wykonania robót.  

Wykonawca powinien mieć dostęp do następującego sprzętu: samochodów 
skrzyniowych, samochodów samowyładowczych i innych środków transportu, 
odpowiadających pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym ST. Wszelkie 
Urządzenia użyte przez Wykonawcę do wykonywania Robót oraz transportu Materiałów 
Wykonawca określi w PZJ, który podlegać będzie zatwierdzeniu przez Inżyniera.   
 
5. WYKONANIE ROBÓT.   
5.1. Ogólne wymagania.  

Wykonawca prac rozbiórkowych przed przystąpieniem do ich realizacji przedstawi 
Inżynierowi oraz Zamawiającemu i uzgodni z nim harmonogram prac rozbiórkowych oraz 
uzyska zgodę na rozpoczęcie robót rozbiórkowych każdego elementu podlegającego 
rozbiórce. Przed przystąpieniem do rozbiórek Wykonawca zgłosi i uzgodni termin 
rozpoczęcia robót z Zarządcą dróg i ulic oraz poniesie wszelkie związane z tym koszty.   
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5.1.1. Elementy dróg.  
Roboty obejmują rozbiórkę i usunięcie z terenu budowy elementów dróg na trasie 

przewodów, studni w tym m. in.:  
• warstw nawierzchni asfaltobetonowych na podbudowie z kruszywa  
• warstw nawierzchni z kostki betonowej (Polbruk)  
• warstw nawierzchni kruszywa łamanego  
• krawężników na ławach betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej  
• obrzeży chodnikowych   

 
5.1.2. Gospodarka odpadami.   
5.1.2.1. Gruz.  

Wywóz gruzu z rozbiórek obejmuje załadunek, transport z miejsca załadunku do 
miejsca rozładunku, rozładunek wraz z wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku 
korzystania z dróg publicznych przy przewozie urobku Wykonawca zwróci szczególną 
uwagę na ich dopuszczalne obciążenia eksploatacyjne oraz na zachowanie czystości. 
Wykonawca zastosuje odpowiednie środki dla ochrony dróg publicznych przed 
nanoszeniem ziemi przez opony własnych środków transportu lub będzie je regularnie 
oczyszczał. Wykonawca sam znajdzie miejsce odwozu materiałów rozbiórkowych, nie 
nadających się do wykorzystania i przedstawi Inżynierowi umowę w zakresie odbioru 
materiałów rozbiórkowych z odbiorcą, na czas trwania kontraktu. Istnieje możliwość 
wywiezienia gruzu na wysypisko. 
   
5.2. Wymagania szczegółowe.   
5.2.1. Nawierzchnie dróg.  

Rozbiórki należy wykonać na szerokości pasa roboczego pod wykonanie wykopów 
dla robót sieciowych. Nawierzchnie asfaltobetonowe i betonowe, przed rozbiórką naciąć 
piłami. Wszystkie nacięcia powinny być równoległe lub, w przypadku, gdy wymaga tego 
zakres robót prostopadłe do osi i krawędzi jezdni. Roboty rozbiórkowe można wykonywać 
mechanicznie lub ręcznie. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania z 
wyjątkiem nawierzchni asfaltobetonowej i betonowej, powinny być demontowane bez 
spowodowania zbędnych uszkodzeń. Materiał z rozbiórki należy odłożyć na pobocze i 
ułożyć w stosy lub pryzmy. Materiały z rozbiórki, nadające się do ponownego wbudowania 
należy oczyścić. Dla potrzeb wyceny robót należy założyć 90% wykorzystanie istniejących 
elementów istniejących elementów i materiałów. Gruz z rozbiórek należy załadować na 
środki transportowe i wywieźć na składowisko odpadów wraz z poniesieniem kosztów za 
składowanie.  
Elementy przewidziane do ponownego wbudowania należy przesortować, oczyścić, odłożyć 
na pobocze i ułożyć w stosy lub wywieźć na tymczasowe składowisko. Nawierzchnie 
gruntowe, z tłucznia kamiennego, tereny zielone, inne, rozebrać w sposób ręczny lub 
mechaniczny, przesortować (oddzielić od gruntu rodzimego) składować na poboczu.   
 
5.3. Odcinki robót, przerwy i ograniczenia.  

W porozumieniu z Inżynierem Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić etapowanie w 
poszczególnych ulicach z uwzględnieniem realizacji Robót na pozostałych elementach 
Odcinka, w celu zapewnienia właściwej organizacji ruchu na danym terenie oraz 
niezakłóconego toku przebiegu prac i terminowego ukończenia Robót objętych Kontraktem. 
Wykonanie Odcinka wiąże się z wykonaniem Robót zgodnie z Tabelą Elementów 
Rozliczeniowych.  
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6. KONTROLA, BADANIA I ODBIORY.   
6.1. Kontrola jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót zawarte są w ST.S-00.00. 
 
6.2. Badania i pomiary.  

Ogólne zasady badań i pomiarów zawarte są w ST.S-00.00.   
 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT.   
7.1. Przedmiar Robót dla Robót Dodatkowych.  

Przedmiar robót dla Robót Dodatkowych będzie każdorazowo sporządzony przez 
Wykonawcę i przedstawiony dla Inżyniera do akceptacji.  
   
7.2. Obmiar Robót.  

Zasady obmiaru Robót określa ST S-00.00 Wymagania Ogólne.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH.   
8.1. Wymagania ogólne.  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 Wymagania ogólne pkt. 8.   
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  

Odbiór polega na ocenie wzrokowej Inżyniera, długości wykonanych rozbiórek. 
Odbiorowi robót podlegają:  
- rozbiórka nawierzchni na trasie rurociągów.  
Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół z odbioru każdego elementu   
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT PODSTAWOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH.   
9.1. Ustalenia ogólne.  

Ustalenia ogólne zawarte są w ST S-00.00 Wymagania ogólne.  
  
9.2. Ustalenia szczegółowe.  

Przy określaniu jednostkowych cen dla danej pozycji w Tabeli Elementów 
Rozliczeniowych Wykonawca musi uwzględnić, poza kosztami wymienionymi w pkt.9.1.1., 
9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 ST S-00.00 Wymagań Ogólnych, koszty wymienione poniżej.    
 
9.2.1. Rozbiórka nawierzchni dróg.  

Cena jednostkowa danej pozycji robót z Tabeli Elementów Rozliczeniowych 
będzie również obejmować:  

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze  
• wykonanie objazdów/przejazdów, oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz 

związanego z tym systemu tymczasowych oznaczeń poziomych i pionowych i ich 
likwidację po zakończeniu robót  

• rozbiórka przyległych do rozbieranych nawierzchni i chodników, krawężników i 
obrzeży  

• niezbędne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i układanie materiałów z 
rozbiórki,  

• załadunek i transport materiałów z rozbiórki i gruzu na miejsce składowania (wybrane 
przez Wykonawcę), wyładunek w miejscu składowania  
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• zabezpieczenie innych obiektów przed zniszczeniem (w miejscach 
zagrożenia),opłaty za: składowanie gruzu na wysypisku,  

• opłata za zajęcie pasa drogowego i terenów PKP (uwzględnić koszty na czas 
wykonania robót rozbiórkowych, ziemnych, montażowych i odtworzenia nawierzchni)  

• uporządkowanie miejsca prowadzenia robót   
 

9.2.1.1. Rozbiórka nawierzchni asfaltobetonowej.  
Cena jednostkowa danej pozycji robót z Tabeli Elementów Rozliczeniowych 

będzie również obejmować:  
• wykonanie robót zgodnie z pkt. 9.2.1 ST  
• oznaczenie i nacięcie piłą granic rozbiórki nawierzchni  
• rozebranie warstwy ścieralnej i podbudowy zasadniczej na szerokości zgodnie z 

Dokumentacją Projektową  
• rozebranie podbudowy pomocniczej na szerokości na szerokości zgodnie z 

Dokumentacją Projektową 
   

9.2.1.2. Rozbiórka nawierzchni z kostki.  
Cena jednostkowa danej pozycji robót z Tabeli Elementów Rozliczeniowych 

będzie również obejmować:  
• wykonanie robót zgodnie z pkt 9.2.1 ST  
• rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej wraz z podsypką  
• rozebranie podbudowy  
• oczyszczenie kostki  
• załadunek i transport materiałów przewidzianych do ponownego wbudowania (kostka 

brukowa) na tymczasowe miejsce składowania (wybrane przez Wykonawcę), 
wyładunek w miejscu składowania   
 

9.2.1.3. Rozbiórka nawierzchni z kruszywa łamanego.  
Cena jednostkowa danej pozycji robót z Tabeli Elementów Rozliczeniowych 

będzie również obejmować:  
• wykonanie robót zgodnie z pkt 9.2.1 ST  
• rozbiórka nawierzchni z  kruszywa łamanego wraz z podsypką  
• rozebranie podbudowy na szerokości wykopu  
• załadunek i transport materiałów przewidzianych do ponownego wbudowania 

(kamień łamany) na tymczasowe miejsce składowania (wybrane przez Wykonawcę), 
wyładunek w miejscu składowania      
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.   
10.1. Elementy Dokumentacji Projektowej.  

Dokumentacja Projektowa zamieszczona przez Zamawiającego.   
 
10.2. Inne.   

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14.10.2005 r. w sprawie zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających 
azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. 
U. nr 216, poz. 1824),   
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2.04.2004r. w 
sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 
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zawierających azbest (Dz. U. nr 71, poz. 649). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych.   
UWAGA!  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonym prawem polskim. Przywołanie 
przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej 
treści.   


