

ZAŁĄCZNIK nr  2. DO SIWZ IDW,                       Znak sprawy: ZP7/POIIS/2018
		 

ZAŁĄCZNIK DO OFERTY

	Pieczęć Wykonawcy:





	



"WYKONANIE  MODERNIZACJI   I  RENOWACJI ISTNIEJĄCEJ SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ NA OBSZARZE MIASTA SŁUBICE " realizowanego według WARUNKOW  KONTRAKTOWYCH  FIDIC (czerwony)"

zgodnie z ustawą  Prawo Zamówień Publicznych z dnia  29 stycznia 2004 r.; Ujednolicony tekst ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018) zwana dalej Ustawą PZP lub Ustawą Prawo zamówień publicznych


1. ZAMAWIAJĄCY:
ZAKŁAD USŁUG WODNO-ŚCIEKOWYCH SP. Z O. O.
W SŁUBICACH
UL. KRÓTKA 9, 69-100 SŁUBICE
WWW.ZUWS.PL, REGON: 210516385, NIP: 598 00 03 799,
zaprasza do przetargu nieograniczonego  na usługę p.n.:




2. WYKONAWCA[footnoteRef:1]: [1: 	 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swojego składu] 

	Lp.
	Wymagane informacje
	Informacja Wykonawcy

	1.
	Nazwa(y) Wykonawcy(ów), 
	 

	2.
	NIP: / Regon
	

	3.
	KRS (jeśli dotyczy)
	

	4.
	Adres
	

	5.
	Dane kontaktowe:
Adres e-mail
Telefon
	





Uwaga 1.! Załącznik do Oferty w rozumieniu warunków ogólnych FIDIC oraz Załącznik do Oferty stanowi zestawienie wybranych  warunków szczególnych Kontraktu .
UWAGA 2: Informacje muszą być uzupełnione przez Wykonawcę   z wyjątkiem tych elementów, dla których wstawił swoje elementy Zamawiający

* Do uzupełnienia są pola na szarym tle.

	Przedmiot
	Klauzule Warunków Ogólnych Kontraktu lub Warunków Szczególnych
	Dane

	Nazwa i adres Zamawiającego 
	1.1.2.2 & 1.3
	ZAKŁAD USŁUG WODNO-ŚCIEKOWYCH SP. Z O. O.
W SŁUBICACH
UL. KRÓTKA 9, 69-100 SŁUBICE
WWW.ZUWS.PL, REGON: 210516385, NIP: 598 00 03 799,
 

	Nazwa i adres Wykonawcy
	1.1.2.3 & 1.3
	..................................................................................................

	Nazwa i adres Inżyniera
	1.1.2.4 & 1.3
	Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INWEST Sp. Z o.o. 66-400 Gorzów Wlkp, ul. Sikorskiego 111/307

	Czas na Wykonanie Robót
	1.1.3.3
	
1) Zakończenie robót: :
· SKŁADAMY OFERTĘ NA: Część I. sieci kanalizacyjne  21 miesięcy od popisania umowy a 20 miesięcy od przekazania Terenu Budowy  (*)
· SKŁADAMY OFERTĘ NA: Część II. sieci wodociągowe  21 miesięcy od popisania umowy a 20 miesięcy od przekazania Terenu Budowy (*) 

 (*) Niepotrzebne skreślić i pozostawić właściwe
Czas obowiązywania umowy wynosi 23 miesiące


	Okres Zgłaszania Wad
	1.1.3.7
	
Okres Zgłaszania Wad rozpoczyna się z dniem podpisania przez Zamawiającego Świadectwa Przejęcia, a kończy z upływem gwarancji w momencie wystawienia Świadectwa Wykonania


	Okres Rękojmi
	Rozdział 10 Kontraktu FIDIC
	Rozpoczyna się dzień po wystawieniu Świadectwa Przejęcia, -Rozdział 10. Przejęcie przez Zamawiającego-  a kończy wraz z upływem okresu gwarancji zaoferowaną przez nas 

	Okres gwarancji
	1.1.3.7.2,
	Okres, w którym Zamawiający może na podstawie Karty Gwarancyjnej dochodzić uprawnień z tytułu gwarancji za wady w Robotach oraz dostarczonych maszynach, urządzeniach i wyposażeniu ujawnione w okresie gwarancji. Okres ten wynosi min 5 lat a dodatkowo wydłużamy ten okres o..........lata, który razem wynosi.................. lat.
Początek okresu gwarancji i rękojmi za wady rozpoczyna się dzień po dniu wydania Świadectwa Przejęcia. Koniec okresu gwarancji i rękojmi zostanie potwierdzony Świadectwem Wykonania.

	Przepływ informacji
(System transmisji elektronicznej Zamawiający, Wykonawca, Inżynier)
	1.3
	faks i email należy potwierdzić na piśmie na żądanie drugiej strony
Zamawiający, Inżynier:
faks: zostanie wpisane przed podpisaniem kontraktu
e-mail: zostanie wpisane przed podpisaniem kontraktu

Wykonawca:
telefon:..................
faks: ......................, 
e-mail: ..................

	Prawo rządzące Kontraktem 
	1.4
	Prawo Rzeczpospolitej Polskiej

	Język Kontraktu
	1.4
	Język polski

	Język wiodący
	1.4
	Język polski

	Język komunikatów 
	1.4
	Język polski

	Czas przekazania Terenu Budowy
	2.1
	1) Przekazanie pierwszego odcinka robót - 1 miesięcy od podpisania kontraktu FIDIC 
2) Kolejne odcinki sukcesywnie, w części niezbędnej do realizacji kolejnych elementów scalonych zgodnie z Harmonogramem i Programem Robót Wykonawcy

	Kwota zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu
	4.2
	10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie
z VAT) - 10%  ceny ofertowej[footnoteRef:2] [2:  określonej w Akcie Umowy] 


, co stanowi kwotę 
………………………………..…….. 

słownie: …………….……………..………………………………..…….. 

………………………………..…….. 
(

	Normalne godziny pracy
	6.5
	Prowadzenie robót w systemie dwuzmianowym, od poniedziałku do piątku, co najmniej w godz. 600 – 2000, a w okresie od 30 marca do 30 października do 2200, w soboty w godzinach 600 – 1500. W razie potrzeb technologicznych, organizacyjnych i w razie zagrożenia niedotrzymania terminów określonych w harmonogramie w dodatkowo wydłużonym czasie pracy i w dni wolne od pracy.


	Kary za zwłokę
	8.7
	1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne za zwłokę w realizowaniu określonych obowiązków umownych:
(a) Opóźnienia w gotowości do Rozpoczęcia Robót z winy Wykonawcy, przekroczenie rozpoczęcia Robót w stosunku do terminu wskazanego jako Data Rozpoczęcia w wysokości 500 zł za każdy dzień zawinionej  zwłoki;
(b) Opóźnienia w przedkładaniu dokumentów rozliczających poszczególne płatności tj. Raportu o postępie wraz z załącznikami w wysokości 300 zł za każdy dzień zwłoki ponad termin wskazany w klauzuli 14.3. [Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności] (14 dni po nabyciu prawa Wykonawcy do wystąpienia z rozliczeniem danego etapu na podstawie „Planu Płatności”);
(c) Opóźnienia w  dostarczaniu Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy o którym mowa w klauzuli  4.2.[ Zabezpieczenie Wykonania] ponad termin wskazany przez Zamawiającego w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki (kara ta podlega kumulacji z karą za niezapewnienie ciągłości zabezpieczenia za każdy dzień zwłoki  o którym mowa w klauzuli 2.5 Roszczenia Zamawiającego;
(d) Opóźnienie w wykonaniu Robót w wysokości 1% za każdy dzień zwłoki w przekroczeniu Czasu na Ukończenie Robót z Winy Wykonawcy w stosunku do wartości nieukończonego w terminie odcinka robót stosownie do przypadku, chyba że nie wykonany w terminie zakres uniemożliwia uzyskanie efektu ekologicznego dla większej liczby odcinków, w tym takich które zostały już częściowo wykonane. wówczas podstawą naliczenia kary będzie wartość tych prac, które poprzez opóźnienie z winy Wykonawcy nie mogą być uznane za zdatne do przekazania do eksploatacji i uzyskania efektu ekologicznego;
(e)  Opóźnienie w usuwaniu usterek stwierdzonych podczas Odbioru Końcowego Robót wskazanych w Protokole Odbioru Końcowego Robót - w wysokości 600 zł za każdy dzień zwłoki ponad termin wyznaczony w niniejszym kontrakcie na usuwanie wad o którym mowa w Załączniku do Oferty;
(f)  Opóźnienie w usuwaniu wad wykrytych w okresie gwarancji oraz rękojmi za wady  w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki ponad termin wyznaczony w niniejszym kontrakcie na usuwanie wad o  którym mowa w Załączniku do Oferty,  na podstawie Karty Gwarancyjnej, którą Wykonawca składa wraz z Wnioskiem o wystawienie Świadectwa Wykonania;


	Roszczenia Zamawiającego 
(za nie dotrzymanie warunków umowy przez Wykonawcę)
	2.5
	1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne w zależności od przypadku:
1) Przekazywanie jakichkolwiek Dokumentów  Wykonawcy zawierających istotne błędy merytoryczne np. zdradzające ślady opracowywania dokumentu przez osobę niedoświadczoną i/lub  nie posiadającą odpowiednich kwalifikacji, zawierających ślady korzystania z wzorców, które nie mają zastosowania w niniejszym Kontrakcie i/lub niezastosowanie się do zgłoszonych uwag Inżyniera Kontraktu/ Pomijanie uwag / nie udzielanie wyczerpujących wyjaśnień - skutkujące koniecznością ich trzykrotnej weryfikacji przez Inżyniera - do wysokości 2000 zł za każdy przypadek naruszenia. Każdy przypadek stanowi odrębny tematycznie rodzaj dokumentu wraz z niezbędnymi załącznikami do niego;
(a) Posługiwanie się osobami nieupoważnionymi do przebywania na terenie Budowy w wysokości 500 zł za każdą osobę   stwierdzoną przez Inżyniera jako pracującą bez zawartej z Wykonawcą Umowy;
(b) Za nieprzestrzeganie przez robotników Wykonawcy przepisów BHP a w szczególności dotyczących odzieży ochronnej - w wysokości 200 zł za każdy przypadek naruszenia stwierdzony przez Inżyniera;;
(c) Za złamanie przepisów i/lub procedur bezpieczeństwa wynikających z Planu BIOZ lub Programu Zapewnienia jakości w wysokości 1000 zł za każdy przypadek stwierdzony przez Inżyniera;
(d) Za zakrycie robót zanikających i ulegających zakryciu bez ich protokolarnego odebrania przed upływem terminu wyznaczonego Inżynierowi na taki odbiór w wysokości 5000 zł za każdy przypadek (niezależnie od konieczności wykonania polecenia Inżyniera rozebrania takich robót na koszt Wykonawcy);
(e) W przypadku stwierdzenia przez Inżyniera  wykonania poszczególnych elementów i lub odcinków robót  niezgodnie ze Specyfikacją, Wykonawca  dokonuje rozebrania wadliwie wykonanych prac  i wykonuje je ponownie na swój koszt bez roszczenia przedłużenia Czasu na Ukończenie oraz zobowiązany jest do zapłaty kary w wysokości  5000 zł za każdy taki przypadek;
(f) Za nie zachowanie ciągłości ubezpieczenia Kontraktu w wysokości 800 zł za każdy dzień braku ciągłości;
(g) Za nie zachowanie ciągłości Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy  w wysokości 800 zł za każdy dzień braku ciągłości;
(h) Za przedkładanie do akceptacji rozwiązań materiałowych niezgodnych z wymaganiami jakościowymi wynikającymi z Opisu Przedmiotu Zamówienia (np. brak oznaczonych źródeł pochodzenia, nie spełnione wymogi jakościowe, brak wykazanej równoważności rozwiązania materiałowego - w wysokości 1000 zł za każdy przypadek
(i) Za każdorazowe naruszanie zasad wynikających z kontraktu dotyczących Podwykonawców określonych w klauzuli 4.4 (w tym m.in.: podzlecanie prac Podwykonawcom bez zgody Zamawiającego (nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy, lub usługi, lub projektu jej zmiany), nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, za spowodowanie konieczności dokonywania bezpośrednich płatności wobec Podwykonawców, za nie dopełnienie obowiązków informacyjnych  dotyczących Rejestru Podwykonawców etc. ) - w wysokości 5000 zł za każdy przypadek naruszenia postanowień w klauzuli 4.4 wobec wymagań kontraktu dotyczących Podwykonawców;
(j) za przekroczenie 30 dniowego terminu płatności wobec Podwykonawców w wysokości 0,5% od wartości danego zobowiązania za każdy dzień przeterminowanej płatności 
(k) Za spowodowanie przerwy w realizacji Robót (zejście z Terenu Budowy) lub utrzymania nieodpowiedniego tempa Robót (tj. pozorowanie prac) w wysokości 500 zł za każdy dzień nieuzasadnionej przerwy w Robotach z winy Wykonawcy;
(l) Za każde rażące nie dopełnienie procedur bezpieczeństwa, niezabezpieczenie terenu budowy (zgodnie z warunkami niniejszego Kontraktu oraz Dokumentami Wykonawcy) grożące ryzykiem strat na mieniu prywatnym i/lub komunalnym i/ lub groźbą wystąpienia nieszczęśliwego wypadku w wysokości 4000 zł za każdy przypadek;
(m) Za zniszczenie istniejącej infrastruktury pomimo, iż jej istnienie w określonym miejscu było ławo widoczne i/lub wynikało z przekazanych Wykonawcy Danych Terenu  Budowy np. przerwanie instalacji posadowionych w gruncie - Wykonawca zobowiązany jest to pokrycia kosztów przywrócenia infrastruktury do stanu sprzed uszkodzenia oraz powetować straty na mieniu Zamawiającego i/lub Stron Trzecich (jeśli takowe wystąpiły o ile ich przypisanie do wskazanej przyczyny jest bezsporne);
(n) Za każdorazowe nieuzasadnione niewykonanie polecenia Inżyniera w zakresie dyspozycji merytorycznych  do których Inżynier jest uprawniony na mocy niniejszego Kontraktu na mocy klauzuli 3.3. [Polecenia Inżyniera] w wysokości 500 zł za każdy przypadek;
(o) Za spowodowanie nałożenia kar i /lub odszkodowań  na Zamawiającego przez Strony Trzecie; wynikających  z bezpośredniego działania i/lub zaniechania Wykonawcy, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę całością wydatków poniesionych przez Zamawiającego a wynikających z tego roszczenia (o ile jest ono bezsporne) wraz karą w wysokości 3000 zł za każdy przypadek;;
(p) Z tytułu korekty uzyskanego dofinansowania ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wynikającej z nienależytego wykonywania obowiązków przez Wykonawcę np.  złamanie przepisów Prawa Budowlanego i/lub Ochrony Środowiska powodującego brak możliwości uznania określonych Robót jako zgodnych z przepisami obowiązującego Prawa Zamówień Publicznych (i tym samym kwalifikujących się do dofinansowania), wbudowanie wadliwych materiałów i/lub urządzeń, dopuszczenie się incydentów fałszerstwa dokumentów i/lub aktów przekupstwa urzędników Administracji Publicznej, etc. (niezależnie od prawa Zamawiającego do rozwiązania umowy z winy Wykonawcy na mocy klauzuli 15.5 [Uprawnienia Zamawiającego do rozwiązania Kontraktu]), odmowa dostarczania jakichkolwiek dokumentów wymaganych przez Instytucje Finansującą- wykonawca pokrywa całość straty poniesionej przez Zamawiającego z winy Wykonawcy;
(q) Za nieobecność jakiegokolwiek członka z zespołu kadrowego Wykonawcy niezgodna z wymaganiami SIWZ I/LUB deklaracją z Oferty w wysokości 400 zł/osobę / za dzień nieobecności;
(r) 
(s) Wykonawca powetuje Zamawiającemu udokumentowane straty wynikające z wykonywania powtórnych prób końcowych, które nie zakończyły się pomyślnie z winy Wykonawcy np. strat wody w systemie w efekcie ich wycieku do gruntu z systemu wodociągowego etc. (jeżeli poniesione przez Zamawiającego straty dają się bezpośrednio udokumentować i przypisać do danego przypadku);
(t) Za zaleganie z wypłatą wynagrodzenia swoim pracownikom przekraczające 30 dni od daty w którym wynagrodzenie to stało się wymagalne w wysokości 500 zł za każdy przypadek nieuzasadnionej zwłoki w wypłacie wynagrodzenia za dany okres rozliczeniowy i za każde kolejne 10 dni tej zwłoki liczone dla każdego takiego przypadku oddzielnie.
(u) Za zatrudnianie pracowników pracujących na budowie pod nadzorem Wykonawcy, wykonujących pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962). bez zawartej umowy o pracę - w wysokości 500 zł za każdy przypadek; 
(v) Za nie przekazywanie Zamawiającemu informacji umożliwiających weryfikację i monitoring spełnienia przepisów Ustawy PZP w zakresie  zatrudniania pracowników pracujących na budowie pod nadzorem Wykonawcy, wykonujących pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962). - w wysokości 500 zł za każdy przypadek; 
(w) Wykonawca powetuje Zamawiającemu udokumentowane koszty zatrudnienia dodatkowych osób/Wykonawców, które były niezbędne do realizowania zadań za  których realizację odpowiadał  Wykonawca  a które nie zostały wykonane przez Wykonawcę lub które zostały wykonane przez niego nienależycie i zaistniała konieczność ich rozebrania i wykonania ponownego zgodnie ze sztuką budowlaną -  tj. w przypadku jeśli Zamawiający dokonał zapłaty za te Roboty. Jeśli Zamawiający nie zapłacił za te Roboty to Zamawiający pomniejsza Wynagrodzenie Wykonawcy o wartość wadliwie wykonanych prac, które powierza się innemu Wykonawcy. Dodatkowo Wykonawca zapłaci karę w wysokości 5.000 za każdy taki przypadek stanowiącą rekompensatę Zamawiającego kosztów transakcyjnych wynikających z konieczności przeprowadzenia postępowania wyłonienia nowego Wykonawcy zgodnie z procedurą udzielania zamówień publicznych.
(x) Za każdorazowe nieuprawnione  pomniejszanie zakresu świadczenia Wykonawcy stwierdzone przez Zamawiającego i/lub Inżyniera względem warunków niniejszego Kontraktu), co dotyczy zarówno nie dotrzymania parametrów technicznych Robót wynikających z Opisu Przedmiotu Zamówienia, jak i warunków realizacji  niniejszego Kontraktu (obowiązków proceduralnych) o ile nie zostały wymienione w punktach powyżej a pomniejszenie to stanowi nieuprawnioną zmianę niniejszej Umowy w -  do wysokości 5.000 zł za każdy przypadek lub 2% od wartości netto rozliczanej w PŚP którego dotyczy pomniejszenie w zależności od tego co jest mniejsze;  adekwatnie do wagi naruszenia (w każdym przypadku jeśli Wykonawca uchyla się od naprawy uchybienia i/lub naprawa uchybienia z opóźnieniem nie miałaby dla Zamawiającego ekonomicznego znaczenia);
(y) Za  wypowiedzenie Kontraktu przez Zamawiającego z przyczyn leżących po Stronie Wykonawcy  na podstawie klauzuli 15.2. [Wypowiedzenie przez Zamawiającego] - w wysokości 20% Wartości Wynagrodzenia  netto;



	Zmiana wynagrodzenia 
	13.1

	a. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zwiększeniu w przypadku: 
1. W przypadku zwiększenia stawki podatku VAT, faktury Wykonawcy będą wystawiane z uwzględnieniem wyższej stopy podatku; zwiększeniu ulegnie kwota brutto Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, co wymaga Aneksu do Umowy; 
2. Wzrostu kosztów minimalnego wynagrodzenia za pracę w zł /roboczogodzinę;
3. Wzrostu kosztów składek na ubezpieczenia społeczne;
4. Udzielenia tzw. zamówień podobnych
Szczegółowe rozliczenia sposobu waloryzacji przedstawiono w Rozdziale 13 Zmiany i Korekty; klauzula 13.1 Prawo do Zmian

b. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmniejszeniu w przypadku: 
1. Konieczności rezygnacji przez Zamawiającego z pewnych prac (np. nakładanie się zakresów zadań w ramach innego Zamówienia/Projektu, etc.) 
2. Konieczności wykonania robót zamiennych, jeśli koszt wykonania robót zamiennych będzie niższy niż to wynika z Oferty Wykonawcy; 
3. W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT, faktury Wykonawcy będą wystawiane z uwzględnieniem niższej stopy podatku i zmniejszeniu ulegnie kwota brutto 
4. Zmiany będą korzystne dla Zamawiającego, np. Wykonawca wprowadzi specjalny rabat – w takich przypadkach wartość umowy ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu, 


	Korekta zmiany kosztu
	13.8
	Nie mają zastosowania

	Całkowita kwota zaliczki
	14.2
	Nie mają zastosowania

	Minimalna kwota Przejściowego Świadectwa Płatności
	14.6
	Kwota przejściowego Świadectwa płatności będzie wynikała każdorazowo z wartości odebranych elementów scalonych w danym kamieniu milowym . Postęp finansowy musi wynikać w postępu rzeczowego- wykonanych i odebranych prac.Pierwsze PSP po uzyskaniu 10% postępu robót.

	Waluta płatności
	14.15
	PLN

	Strona ubezpieczająca
	18.1
	Wykonawca

	Okresy na przedłożenie:
- dowodów ubezpieczenia
- stosownych polis 
	18.1(a)(b)
	Przed datą rozpoczęcia, niezwłocznie po dokonaniu przedłużenia polisy

	


Minimalna kwota ubezpieczenia  
	


18.1
	
na Część I. Sieci Kanalizacyjne ........................20.000.000,00 zł (*)
na Część II. Sieci Wodociągowe ......................5.000.000,00 zł (*)
(*) - Niepotrzebne skreślić i pozostawić właściwe


za wypadek niezależnie od ilości zdarzeń, 

wkład własny Wykonawcy w szkodzie (franczyza) może wynosić maksymalnie 100 tys. zł. 



	Data wyznaczenia Komisji Rozjemczej
	20.2
	W ciągu 21 dni po tym, kiedy jedna ze Stron da drugiej Stronie powiadomienie o swoim zamiarze wniesienia jakiegoś sporu do Komisji Rozjemczej zgodnie z klauzulą 20.4.

	Liczba członków Komisji Rozjemczej
	20.2
	3 osoby, w tym 2 członkowie o wykształceniu wyższym technicznym reprezentujący każdą ze stron i jeden Przewodniczący z wykształceniem prawniczym (osoba neutralna zaakceptowana przez obie strony). 

	Arbitraż 
	20.6
	Spory które nie zostały rozstrzygnięte polubownie lub Strona która nie zgadza się z decyzją Komisji Rozjemczej wniosła skutecznie swój Protest tam spory będą ostatecznie rozstrzygane przez Sąd arbitrażowy działający przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDIR) w Warszawie na podstawie Regulaminu tego sądu obowiązującego w dacie zawarcia Umowy z Wykonawcą.
"Strona wygrywająca spór uprawniona jest o zwrócenie się o nadanie klauzuli wykonalności wyroku sądu Arbitrażowego do Sądu Powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

Strony mogą się też umówić, że każdy spór w zależności od rodzaju i stopnia skomplikowania będzie rozstrzygany indywidualnie na co każda ze stron musi wyrazić zgodę. np. sprawy proste będą mogły być rozstrzygane przez  Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego  a sprawy trudne wymagające specjalistycznej wiedzy  będą kierowane do Arbitrażu.



Podpis osoby reprezentującej Wykonawcę (czytelny):..................................................................................................................................
Pieczęć Wykonawcy ...................................................................................................................
występujący w charakterze:........................................................................................................
należycie upoważniony do podpisania oferty w imieniu i na rzecz Wykonawcy:
....................................................................................................................................................
Data: ...............................
Uwaga! Załącznik do oferty należy zaparafować na każdej stronie i złożyć jako integralna część Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ IDW. 
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