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ZAŁĄCZNIK DO OFERTY 
 

Pieczęć Wykonawcy: 
 
 
 
 
 

 

 

"REMONT SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ SIECI 
WODNO-KANALIZACYJNEJ NA ULICY MIESZKA I I 

KONSTYTUCJI 3-GO MAJA W SŁUBICACH realizowanego 
według WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH FIDIC (czerwony)- 

CZĘŚĆ II" 

1. ZAMAWIAJĄCY: 
ZAKŁAD USŁUG WODNO-ŚCIEKOWYCH SP. Z O. O. 

W SŁUBICACH 
UL. KRÓTKA 9, 69-100 SŁUBICE 

WWW.ZUWS.PL, REGON: 210516385, NIP: 598 00 03 799, 
zaprasza do przetargu nieograniczonego na roboty budowlane p.n.: 

 
2. WYKONAWCA1: 
Lp. Wymagane informacje Informacja Wykonawcy 

1. Nazwa(y) Wykonawcy(ów),    

2. NIP: / Regon  

3. KRS (jeśli dotyczy)  

4. Adres  

5. Dane kontaktowe: 

Adres e-mail 

Telefon 

 

 

 

 
Uwaga 1.! Załącznik do Oferty w rozumieniu warunków ogólnych FIDIC oraz Załącznik do Oferty 
stanowi zestawienie wybranych  warunków szczególnych Kontraktu . 
UWAGA 2: Informacje muszą być uzupełnione przez Wykonawcę   z wyjątkiem tych elementów, 
dla których wstawił swoje elementy Zamawiający 
 
* Do uzupełnienia są pola na szarym tle. 

 

                                                 
1  Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swojego składu 
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Przedmiot Klauzule 
Warunków 
Ogólnych 

Kontraktu lub 
Warunków 

Szczególnych 

Dane 

Nazwa i adres Zamawiającego  1.1.2.2 & 1.3 

ZAKŁAD USŁUG WODNO-ŚCIEKOWYCH SP. Z O. O. 
W SŁUBICACH 

UL. KRÓTKA 9, 69-100 SŁUBICE 
WWW.ZUWS.PL, REGON: 210516385, NIP: 598 00 

03 799, 
  

Nazwa i adres Wykonawcy 1.1.2.3 & 1.3 .................................................................................................. 

Nazwa i adres Inżyniera 1.1.2.4 & 1.3 
Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INWEST Sp. Z 
o.o. 66-400 Gorzów Wlkp, ul. Sikorskiego 111/307 

Czas na Wykonanie Robót 1.1.3.3 

 
1) Zakończenie robót: : 

 Czas na ukończenie robót  18 miesięcy od 
popisania umowy 

 Czas na Przejęcie Robót (po usunięciu wad i 
usterek)  20 miesięcy  od popisania umowy 

 
   
 

Okres Zgłaszania Wad 1.1.3.7 

 
Okres Zgłaszania Wad rozpoczyna się z dniem podpisania 
przez Zamawiającego Świadectwa Przejęcia, a kończy 
z upływem gwarancji w momencie wystawienia Świadectwa 
Wykonania 
 

Okres Rękojmi 
Rozdział 10 

Kontraktu FIDIC 

Rozpoczyna się dzień po wystawieniu Świadectwa 
Przejęcia, -Rozdział 10. Przejęcie przez 
Zamawiającego-  a kończy wraz z upływem okresu 
gwarancji - wynoszącą 5 lat  

Okres gwarancji 1.1.3.7.2, 

Okres, w którym Zamawiający może na podstawie 
Karty Gwarancyjnej dochodzić uprawnień z tytułu 
gwarancji za wady w Robotach oraz dostarczonych 
maszynach, urządzeniach i wyposażeniu ujawnione w 
okresie gwarancji. Okres ten wynosi min 5 lat a 
Początek okresu gwarancji i rękojmi za wady 
rozpoczyna się dzień po dniu wydania Świadectwa 
Przejęcia. Koniec okresu gwarancji i rękojmi zostanie 
potwierdzony Świadectwem Wykonania. 

Przepływ informacji 
(System transmisji 
elektronicznej 
Zamawiający, Wykonawca, 
Inżynier) 

1.3 

faks i email należy potwierdzić na piśmie na żądanie 
drugiej strony 
Zamawiający, Inżynier: 
faks: zostanie wpisane przed podpisaniem kontraktu 
e-mail: zostanie wpisane przed podpisaniem kontraktu 
 
Wykonawca: 
telefon:.................. 
faks: ......................,  
e-mail: .................. 
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Przedmiot Klauzule 
Warunków 
Ogólnych 

Kontraktu lub 
Warunków 

Szczególnych 

Dane 

Prawo rządzące Kontraktem  1.4 Prawo Rzeczpospolitej Polskiej 

Język Kontraktu 1.4 Język polski 

Język wiodący 1.4 Język polski 

Język komunikatów  1.4 Język polski 

Czas przekazania Terenu 
Budowy 

2.1 

1) Przekazanie pierwszego odcinka robót - 1 miesięcy 
od podpisania kontraktu FIDIC  
2) Kolejne odcinki sukcesywnie, w części niezbędnej do 
realizacji kolejnych elementów scalonych zgodnie z 
Harmonogramem i Programem Robót Wykonawcy 

Kwota zabezpieczenia 
należytego wykonania 
Kontraktu 

4.2 

10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie 
z VAT) - 10%  ceny ofertowej2 
 
, co stanowi kwotę  
………………………………..……..  
 
słownie: 
…………….……………..………………………………..……..  
 
………………………………..……..  
( 

Normalne godziny pracy 6.5 

Prowadzenie robót w systemie dwuzmianowym, od 
poniedziałku do piątku, co najmniej w godz. 600 – 2000, 
a w okresie od 30 marca do 30 października do 2200, w soboty 
w godzinach 600 – 1500. W razie potrzeb technologicznych, 
organizacyjnych i w razie zagrożenia niedotrzymania 
terminów określonych w harmonogramie w dodatkowo 
wydłużonym czasie pracy i w dni wolne od pracy. 
 

Kary za zwłokę 8.7 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary 
umowne za zwłokę w realizowaniu określonych 
obowiązków umownych: 

(a) Opóźnienia w gotowości do Rozpoczęcia Robót z 

winy Wykonawcy, przekroczenie czasu na 

rozpoczęcie Robót   wskazanego jako 30 dni od 

podpisania umowy -w wysokości 500 zł za każdy 

dzień zawinionej  zwłoki; 

(b) Opóźnienia w przedkładaniu dokumentów 
rozliczających poszczególne płatności tj. Raportu o 
postępie wraz z załącznikami w wysokości 300 zł za 
każdy dzień zwłoki ponad termin wskazany w klauzuli 
14.3. [Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności] (14 
dni po nabyciu prawa Wykonawcy do wystąpienia z 
rozliczeniem danego etapu na podstawie „Planu 
Płatności”); 

(c) Opóźnienia w  dostarczaniu Zabezpieczenia 
Należytego Wykonania Umowy o którym mowa w 

                                                 
2 określonej w Akcie Umowy 
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Przedmiot Klauzule 
Warunków 
Ogólnych 

Kontraktu lub 
Warunków 

Szczególnych 

Dane 

klauzuli  4.2.[ Zabezpieczenie Wykonania] ponad termin 
wskazany przez Zamawiającego w wysokości 200 zł za 
każdy dzień zwłoki (kara ta podlega kumulacji z karą za 
niezapewnienie ciągłości zabezpieczenia za każdy 
dzień zwłoki  o którym mowa w klauzuli 2.5 Roszczenia 
Zamawiającego; 

(d) Opóźnienie w wykonaniu Robót w wysokości 1% za 

każdy dzień zwłoki w przekroczeniu Czasu na 

Ukończenie Robót z Winy Wykonawcy w stosunku do 

wartości nieukończonego w terminie odcinka robót 

stosownie do przypadku, chyba że nie wykonany w 

terminie zakres uniemożliwia uzyskanie efektu 

ekologicznego dla pozostałych odcinków, w tym także 

takich które zostały   wykonane i odebrane, wówczas 

podstawą naliczenia kary będzie wartość łączna  prac, 

które poprzez opóźnienie z winy Wykonawcy nie mogą 

być uznane za zdatne do przekazania do eksploatacji i 

uzyskania efektu ekologicznego; 

 
 
Opóźnienie w usuwaniu usterek stwierdzonych podczas 
Odbioru Końcowego Robót wskazanych w Protokole 
Odbioru Końcowego Robót - w wysokości 600 zł za 
każdy dzień zwłoki ponad termin wyznaczony w 
niniejszym kontrakcie na usuwanie wad o którym mowa 
w Załączniku do Oferty; 

(e) Opóźnienie w usuwaniu wad wykrytych w okresie 

gwarancji oraz rękojmi za wady  w wysokości 500 zł za 

każdy dzień zwłoki ponad termin wyznaczony w 

niniejszym kontrakcie na usuwanie wad w Załączniku 1. 

KARTA GWARANCYJNA 

(a)  

Roszczenia 
Zamawiającego  
(za nie dotrzymanie 
warunków umowy przez 
Wykonawcę) 

2.5 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące 
kary umowne w zależności od przypadku: 

1) Przekazywanie jakichkolwiek Dokumentów  
Wykonawcy zawierających istotne błędy 
merytoryczne np. zdradzające ślady opracowywania 
dokumentu przez osobę niedoświadczoną i/lub  nie 
posiadającą odpowiednich kwalifikacji, 
zawierających ślady korzystania z wzorców, które nie 
mają zastosowania w niniejszym Kontrakcie i/lub 
niezastosowanie się do zgłoszonych uwag Inżyniera 
Kontraktu/ Pomijanie uwag / nie udzielanie 
wyczerpujących wyjaśnień - skutkujące 
koniecznością ich trzykrotnej weryfikacji przez 
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Przedmiot Klauzule 
Warunków 
Ogólnych 

Kontraktu lub 
Warunków 

Szczególnych 

Dane 

Inżyniera - do wysokości 500 zł za każdy przypadek 
naruszenia. Każdy przypadek stanowi odrębny 
tematycznie rodzaj dokumentu wraz z niezbędnymi 
załącznikami do niego; 

(a) Posługiwanie się osobami nieupoważnionymi do 
przebywania na terenie Budowy w wysokości 500 zł 
za każdą osobę   stwierdzoną przez Inżyniera jako 
pracującą bez zawartej z Wykonawcą Umowy; 

(b) Za nieprzestrzeganie przez robotników Wykonawcy 
przepisów BHP a w szczególności dotyczących 
odzieży ochronnej - w wysokości 200 zł za każdy 
przypadek naruszenia stwierdzony przez Inżyniera;; 

(c) Za złamanie przepisów i/lub procedur 
bezpieczeństwa wynikających z Planu BIOZ lub 
Programu Zapewnienia jakości w wysokości 1000 zł 
za każdy przypadek stwierdzony przez Inżyniera; 

(d) Za zakrycie robót zanikających i ulegających 
zakryciu bez ich protokolarnego odebrania przed 
upływem terminu wyznaczonego Inżynierowi na taki 
odbiór w wysokości 5000 zł za każdy przypadek 
(niezależnie od konieczności wykonania polecenia 
Inżyniera rozebrania takich robót na koszt 
Wykonawcy); 

(e) W przypadku stwierdzenia przez Inżyniera  
wykonania poszczególnych elementów i lub 
odcinków robót  niezgodnie ze Specyfikacją, 
Wykonawca  dokonuje rozebrania wadliwie 
wykonanych prac  i wykonuje je ponownie na swój 
koszt bez roszczenia przedłużenia Czasu na 
Ukończenie oraz zobowiązany jest do zapłaty kary w 
wysokości  3000 zł za każdy taki przypadek; 

(f) Za nie zachowanie ciągłości ubezpieczenia 
Kontraktu w wysokości 800 zł za każdy dzień braku 
ciągłości; 

(g) Za nie zachowanie ciągłości Zabezpieczenia 
Należytego Wykonania Umowy  w wysokości 800 zł 
za każdy dzień braku ciągłości; 

(h) Za przedkładanie do akceptacji rozwiązań 
materiałowych niezgodnych z wymaganiami 
jakościowymi wynikającymi z Opisu Przedmiotu 
Zamówienia (np. brak oznaczonych źródeł 
pochodzenia, nie spełnione wymogi jakościowe, brak 
wykazanej równoważności rozwiązania 
materiałowego - w wysokości 1000 zł za każdy 
przypadek 

(i) Za każdorazowe naruszanie zasad wynikających z 
kontraktu dotyczących Podwykonawców 
określonych w klauzuli 4.4 (w tym m.in.: podzlecanie 
prac Podwykonawcom bez zgody Zamawiającego 
(nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy 
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Przedmiot Klauzule 
Warunków 
Ogólnych 

Kontraktu lub 
Warunków 

Szczególnych 

Dane 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, dostawy, lub usługi, lub projektu jej 
zmiany), nieprzedłożenia poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany, braku zmiany 
umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu 
zapłaty, za spowodowanie konieczności 
dokonywania bezpośrednich płatności wobec 
Podwykonawców, za nie dopełnienie obowiązków 
informacyjnych  dotyczących Rejestru 
Podwykonawców etc. ) - w wysokości 5000 zł za 
każdy przypadek naruszenia postanowień w klauzuli 
4.4 wobec wymagań kontraktu dotyczących 
Podwykonawców; 

(j) za przekroczenie 30 dniowego terminu płatności 
wobec Podwykonawców w wysokości 0,5% od 
wartości danego zobowiązania za każdy dzień 
przeterminowanej płatności  

(k) Za spowodowanie przerwy w realizacji Robót (zejście 
z Terenu Budowy) lub utrzymania nieodpowiedniego 
tempa Robót (tj. pozorowanie prac) w wysokości 500 
zł za każdy dzień nieuzasadnionej przerwy/zwłoki w 
Robotach z winy Wykonawcy; 

(l) Za każde rażące nie dopełnienie procedur 
bezpieczeństwa, niezabezpieczenie terenu budowy 
(zgodnie z warunkami niniejszego Kontraktu oraz 
Dokumentami Wykonawcy) grożące ryzykiem strat 
na mieniu prywatnym i/lub komunalnym i/ lub groźbą 
wystąpienia nieszczęśliwego wypadku w wysokości 
4000 zł za każdy przypadek; 

(m) Za zniszczenie istniejącej infrastruktury pomimo, iż 
jej istnienie w określonym miejscu było ławo 
widoczne i/lub wynikało z przekazanych Wykonawcy 
Danych Terenu  Budowy np. przerwanie instalacji 
posadowionych w gruncie - Wykonawca 
zobowiązany jest to pokrycia kosztów przywrócenia 
infrastruktury do stanu sprzed uszkodzenia oraz 
powetować straty na mieniu Zamawiającego i/lub 
Stron Trzecich (jeśli takowe wystąpiły o ile ich 
przypisanie do wskazanej przyczyny jest bezsporne)- 
zgodnie z wyceną według kosztu odtworzenia; 

(n) Za każdorazowe nieuzasadnione niewykonanie 
polecenia Inżyniera w zakresie dyspozycji 
merytorycznych  do których Inżynier jest uprawniony 
na mocy niniejszego Kontraktu na mocy klauzuli 3.3. 
[Polecenia Inżyniera] w wysokości 500 zł za każdy 
przypadek; 

(o) Za spowodowanie nałożenia kar i /lub odszkodowań  
na Zamawiającego przez Strony Trzecie; 
wynikających  z bezpośredniego działania i/lub 
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zaniechania Wykonawcy, Zamawiający ma prawo 
obciążyć Wykonawcę całością wydatków 
poniesionych przez Zamawiającego a wynikających 
z tego roszczenia (o ile jest ono bezsporne) wraz 
karą w wysokości 3000 zł za każdy przypadek;; 

(p) Z tytułu korekty uzyskanego dofinansowania ze 
środków UE w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wynikającej z 
nienależytego wykonywania obowiązków przez 
Wykonawcę np.  złamanie przepisów Prawa 
Budowlanego i/lub Ochrony Środowiska 
powodującego brak możliwości uznania określonych 
Robót jako kwalifikujących się do dofinansowania), 
wbudowanie wadliwych materiałów i/lub urządzeń, 
dopuszczenie się incydentów fałszerstwa 
dokumentów i/lub aktów przekupstwa urzędników 
Administracji Publicznej, etc. (niezależnie od prawa 
Zamawiającego do rozwiązania umowy z winy 
Wykonawcy na mocy klauzuli 15.5 [Uprawnienia 
Zamawiającego do rozwiązania Kontraktu]), odmowa 
dostarczania jakichkolwiek dokumentów 
wymaganych przez Instytucje Finansującą- 
wykonawca pokrywa całość straty poniesionej przez 
Zamawiającego z winy Wykonawcy; 

(q) Za nieobecność jakiegokolwiek członka z zespołu 
kadrowego Wykonawcy niezgodna z wymaganiami 
SIWZ I/LUB deklaracją z Oferty w wysokości 400 
zł/osobę / za dzień nieobecności; 
 

(r) Wykonawca powetuje Zamawiającemu 
udokumentowane straty wynikające z wykonywania 
powtórnych prób końcowych, które nie zakończyły 
się pomyślnie z winy Wykonawcy np. strat wody w 
systemie w efekcie ich wycieku do gruntu z systemu 
wodociągowego etc. (jeżeli poniesione przez 
Zamawiającego straty dają się bezpośrednio 
udokumentować i przypisać do danego przypadku); 

(s) Za zaleganie z wypłatą wynagrodzenia swoim 
pracownikom przekraczające 30 dni od daty w 
którym wynagrodzenie to stało się wymagalne w 
wysokości 500 zł za każdy przypadek 
nieuzasadnionej zwłoki w wypłacie wynagrodzenia 
za dany okres rozliczeniowy i za każde kolejne 10 dni 
dalszej zwłoki liczone dla każdego takiego przypadku 
oddzielnie. 

(t) Za zatrudnianie pracowników pracujących na 
budowie pod nadzorem Wykonawcy, wykonujących 
pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962). 
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bez zawartej umowy o pracę - w wysokości 500 zł za 
każdy przypadek;  

(u) Za nie przekazywanie Zamawiającemu informacji 
umożliwiających weryfikację i monitoring w zakresie  
zatrudniania pracowników pracujących na budowie 
pod nadzorem Wykonawcy, wykonujących pracę w 
sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 
1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962). - w 
wysokości 500 zł za każdy przypadek;  

(v) Wykonawca powetuje Zamawiającemu 
udokumentowane koszty zatrudnienia dodatkowych 
osób/Wykonawców, które były niezbędne do 
realizowania zadań za  których realizację odpowiadał  
Wykonawca  a które nie zostały wykonane przez 
Wykonawcę lub które zostały wykonane przez niego 
nienależycie i zaistniała konieczność ich rozebrania i 
wykonania ponownego zgodnie ze sztuką budowlaną 
-  tj. w przypadku jeśli Zamawiający dokonał zapłaty 
za te Roboty. Jeśli Zamawiający nie zapłacił za te 
Roboty to Zamawiający pomniejsza Wynagrodzenie 
Wykonawcy o wartość wadliwie wykonanych prac, 
które powierza się innemu Wykonawcy. Dodatkowo 
Wykonawca zapłaci karę w wysokości 5.000 za 
każdy taki przypadek stanowiącą rekompensatę 
Zamawiającego kosztów transakcyjnych 
wynikających z konieczności przeprowadzenia 
postępowania w celu wyłonienia nowego 
Wykonawcy  

(w) Za każdorazowe nieuprawnione  pomniejszanie 
zakresu świadczenia Wykonawcy stwierdzone przez 
Zamawiającego i/lub Inżyniera względem warunków 
niniejszego Kontraktu), co dotyczy zarówno nie 
dotrzymania parametrów technicznych Robót 
wynikających z Opisu Przedmiotu Zamówienia, jak i 
warunków realizacji  niniejszego Kontraktu 
(obowiązków proceduralnych) o ile nie zostały 
wymienione w punktach powyżej a pomniejszenie to 
stanowi nieuprawnioną zmianę niniejszej Umowy w -  
do wysokości 5.000 zł za każdy przypadek lub 2% od 
wartości netto rozliczanej w PŚP którego dotyczy 
pomniejszenie w zależności od tego co jest mniejsze;  
adekwatnie do wagi naruszenia (w każdym 
przypadku jeśli Wykonawca uchyla się od naprawy 
uchybienia i/lub naprawa uchybienia z opóźnieniem 
nie miałaby dla Zamawiającego ekonomicznego 
znaczenia); 

(x) Za  wypowiedzenie Kontraktu przez Zamawiającego 
z przyczyn leżących po Stronie Wykonawcy  na 
podstawie klauzuli 15.2. [Wypowiedzenie przez 
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Przedmiot Klauzule 
Warunków 
Ogólnych 

Kontraktu lub 
Warunków 

Szczególnych 

Dane 

Zamawiającego] - w wysokości 20% Wartości 
Wynagrodzenia  netto; 

 
 

Zmiana wynagrodzenia  
13.1 

 

a. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec 
zwiększeniu w przypadku:  

1. W przypadku zwiększenia stawki podatku VAT, 
faktury Wykonawcy będą wystawiane z 
uwzględnieniem wyższej stopy podatku; 
zwiększeniu ulegnie kwota brutto 
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, co wymaga 
Aneksu do Umowy;  

2. Udzielenia tzw. zamówień podobnych 

Szczegółowe rozliczenia sposobu waloryzacji 
przedstawiono w Rozdziale 13 Zmiany i 
Korekty; klauzula 13.1 Prawo do Zmian 

 

b. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec 
zmniejszeniu w przypadku:  

1. Konieczności rezygnacji przez Zamawiającego 
z pewnych prac (np. nakładanie się zakresów 
zadań w ramach innego Zamówienia/Projektu, 
etc.)  

2. Konieczności wykonania robót zamiennych, 
jeśli koszt wykonania robót zamiennych będzie 
niższy niż to wynika z Oferty Wykonawcy;  

3. W przypadku zmniejszenia stawki podatku 
VAT, faktury Wykonawcy będą wystawiane z 
uwzględnieniem niższej stopy podatku i 
zmniejszeniu ulegnie kwota brutto  

4. Zmiany będą korzystne dla Zamawiającego, 
np. Wykonawca wprowadzi specjalny rabat – w 
takich przypadkach wartość umowy ulegnie 
odpowiedniemu zmniejszeniu,  

 

Korekta zmiany kosztu 13.8 Nie mają zastosowania 

Całkowita kwota zaliczki 14.2 Nie mają zastosowania 

Minimalna kwota 
Przejściowego Świadectwa 
Płatności 

14.6 

Kwota przejściowego Świadectwa płatności będzie 
wynikała każdorazowo z wartości odebranych 
elementów scalonych w danym kamieniu milowym . 
Postęp finansowy musi wynikać w postępu 
rzeczowego- wykonanych i odebranych prac.  
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Przedmiot Klauzule 
Warunków 
Ogólnych 

Kontraktu lub 
Warunków 

Szczególnych 

Dane 

Waluta płatności 14.15 PLN 

Strona ubezpieczająca 18.1 
Wykonawca 
Ubezpieczenie musi zawierać cesje wierzytelności na 
Zamawiającego na całą kwotę ubezpieczenia 

Okresy na przedłożenie: 
- dowodów ubezpieczenia 
- stosownych polis  

18.1(a)(b) 
Przed datą rozpoczęcia robót, niezwłocznie po 
dokonaniu przedłużenia polisy 

 
 
 
Minimalna kwota 
ubezpieczenia   

 
 
 

18. 

 
na Część II. Sieci Wodociągowe 
......................5.000.000,00 zł (*) 

 
 
za wypadek niezależnie od ilości zdarzeń,  
 
 (franczyza redukcyjna) może wynosić maksymalnie 
100 tys. zł.  
Ubezpieczenie musi pokrywać szkody o wartości w 
przedziale od 100 tys do 5.000.000 PLN 
 

 

Data wyznaczenia Komisji 
Rozjemczej 

20.2 

W ciągu 21 dni po tym, kiedy jedna ze Stron da drugiej 
Stronie powiadomienie o swoim zamiarze wniesienia 
jakiegoś sporu do Komisji Rozjemczej zgodnie z 
klauzulą 20.4. 

Liczba członków Komisji 
Rozjemczej 

20.2 

3 osoby, w tym 2 członkowie o wykształceniu wyższym 
technicznym reprezentujący każdą ze stron i jeden 
Przewodniczący z wykształceniem prawniczym (osoba 
neutralna zaakceptowana przez obie strony).  
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Przedmiot Klauzule 
Warunków 
Ogólnych 

Kontraktu lub 
Warunków 

Szczególnych 

Dane 

Arbitraż  20.6 

Spory które nie zostały rozstrzygnięte polubownie lub 
Strona która nie zgadza się z decyzją Komisji 
Rozjemczej wniosła skutecznie swój Protest tam spory 
będą ostatecznie rozstrzygane przez Sąd arbitrażowy 
działający przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i 
Rzeczoznawców (SIDIR) w Warszawie na podstawie 
Regulaminu tego sądu obowiązującego w dacie 
zawarcia Umowy z Wykonawcą. 

"Strona wygrywająca spór uprawniona jest o zwrócenie 
się o nadanie klauzuli wykonalności wyroku sądu 
Arbitrażowego do Sądu Powszechnego właściwego 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 
Strony mogą się też umówić, że każdy spór w 
zależności od rodzaju i stopnia skomplikowania będzie 
rozstrzygany indywidualnie na co każda ze stron musi 
wyrazić zgodę. np. sprawy proste będą mogły być 
rozstrzygane przez  Sąd Powszechny właściwy 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego  a sprawy 
trudne wymagające specjalistycznej wiedzy  będą 
kierowane do Arbitrażu. 
 

Podpis osoby reprezentującej Wykonawcę 
(czytelny):.................................................................................................................................. 

Pieczęć Wykonawcy ................................................................................................................... 

występujący w charakterze:........................................................................................................ 

należycie upoważniony do podpisania oferty w imieniu i na rzecz Wykonawcy: 

.................................................................................................................................................... 

Data: ............................... 

Uwaga! Załącznik do oferty należy zaparafować na każdej stronie i złożyć jako integralna część Formularza 
ofertowego    


