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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykona@idbioru Robét Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robadt@&wlanych ST-00.00. — Wymagania Ogolne,
odnosi s¢ do wymagé wspolnych, dla wszystkich wymagéechnicznych, dotyeazych wykonania i
odbioru Robét, ktére zostanwykonane w ramach zadania pn. ,Przebudowa i rozivad
Oczyszczalnbciekdéw w Stubicach”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznepwaikia i Odbioru Robét Budowlanych

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokurpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robo6t ofiych ST

Ustalenia Ogodlne

Wymagania ogolne nalg rozumie i stosowé w powiazaniu z nkej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

ST - 00.00 Wymagania ogoélne

ST - 01.00 Roboty ziemne

ST - 02.00 Roboty betonowezlbetowe

ST - 03.00 Roboty budowlane, wylazeniowe

ST - 04.00 Roboty izolacyjne

ST - 05.00 Konstrukcje stalowe i moatementdéw stalowych

ST - 06.00 Roboty drogowe

ST - 07.00 Ogrodzenie

ST - 08.00 Instalacje technologiczne

ST - 09.00 Zakup i montaurzadzen

ST - 10.00 Roboty montawe — rurocigi migdzyobiektowe, obiekty na ruregjach
ST -11.00 Zielé

ST - 12.00 Rozruch mechaniczny, hydrauliczny i tetbgiczny

ST - 13.00 Roboty elektryczne

Zakres robot

Szczegotowy zakres prac na terenie oczyszcgeikkow ldzie obejmowat:

> budowe:

» automatycznej stacji zlewczé@iekow dowaonych,

» sekwencyjnego reaktora porcjowego (SBR) ze schodakairp okalapca,

» stacji dmuchaw dla nowoprojektowanego reaktora SBR,

» rurociagdw midzyobiektowych,

» oswietlenia nowoprojektowanego terenu,

« linii kablowych energetycznych, sygnalizacyjnycterewniczych, éwietleniowych,

* nowego systemu sterowania paczyszczalniciekdw obejmujcego wszystkie
istniejace i nowoprojektowane wdzenia i obiekty,

» chodnikéw, placow manewrowych i drég weamnzzaktadowych,

» przebudow:
» przebudow istniepcego kanatu sanitarnego westnzzaktadowego po trasie istrieg),
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» oraz dodatkowo:
* remont pomieszczenia pralni i suszarni, ktére pddailzie rok pomieszczenia
technicznego oczyszczaktiekow,
* wymiarg starych zaytych technicznie uegdzen technologicznych na nowe yudzenia
0 Wyzszej sprawn€ti i mniejszej energochtongai,
* rozbidrk istniepcego punktu zlewczegeiekow dowaonych.

Lokalizacja Robdt i stan prawny Terenu Budowy

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w pohmme zachodniej g#ci miasta Stubice na terenie
istniejacej oczyszczalniciekdw przy ul.Zurawiej 10, na dziatlce o numerze ewidencji 36/3bre¢hie
ewidencyjnym nr 2 m. Stubice.

1.4. Okre&lenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji Technicznej Wykonania i OdbidRobét Budowlanych i wymienione pasej
okreslenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zaap@ego, hiezbdne do
prowadzenia wszelkich ba@lapréb zwhzanych z ocepjakasci materiatow i Robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezidne do wykonywania Robot, zgodnie z Dokumenmtacj
Projektova i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pitrggniera.

Aprobata techniczria dokument potwierdzagy pozytywry ocerg techniczm przydatnéci wyrobu
budowlanego do zamierzonego stosowania, uaeleq od spetnienia wymaggpodstawowych przez
obiekty budowlane, w ktérych wyréb budowlany jesbsewany (zgodnie z Ustawo wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. - Dz. U.92rz 2004r. poz.881 z p6. zm.);

Europejska aprobata techniczna dokument potwierdzagy pozytywra ocere techniczi
przydatnéci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowamzialetniona od spetnienia wymaga
podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych dlybudowlany jest stosowany, wydan
zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej (zgodni&gtaws o wyrobach budowlanych z dnia 16
kwietnia 2004 r. - Dz. U. Nr 92 z 2004 r. poz.88i&n. zm.);

Deklaracja zgodnfci — aswiadczenie producenta lub jego upawmnego przedstawiciela
stwierdzajce, na jego wylczrmm odpowiedzialnét, ze wyrdb jest zgodny z zasadniczymi
wymaganiami (zgodnie z Ustavo systemie oceny zgodsw z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Dz. U. Nr
166 z 2004 r. poz.1360 z o zm.);

Krajowa deklaracja zgodngi — gwiadczenie producenta lub jego upawimnego przedstawiciela
stwierdzagce, na jego wyiczr odpowiedzialnéc, ze wyréb budowlany jest zgodny z Polska Nerm
wyrobu albo aprobat technicza (zgodnie z Ustaw z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych - Dz. U. Nr 92 z 2004 r. poz.881 zmp&m.);

Certyfikat zgodnéci — dokument wydany przez notyfikowan jednostk certyfikujaca,
potwierdzajcy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania fgodne z zasadniczymi wymaganiami
(zgodnie z Ustawz dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgadnaDz. U. Nr 166 z 2004 r.
poz.1360 z pgn. zm.);

Oznakowanie CE- oznakowanie potwierdzgie zgodné& danego wyrobu lub procesu jego
wytwarzania z zasadniczymi wymaganiami (zgodniesralh z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie
oceny zgodngci - Dz. U. Nr 166 z 2004 r. poz.1360 zzp6zm.);

Znak budowlany- zastrzeony znak wskazuapy zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania, to
znaczy,ze dany wyréb budowlany jest zgodny z Pal$¥orma wyrobu albo aprobattechniczia
(zgodnie z Ustaw o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 Dz. U. Nr 92 z 2004 r.
poz.881 z pgn. zm.);
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PZJ—-Program Zapewnienia Jaiab.

Odpowiednia (bliska) zgods® — zgodné¢ wykonywanych robo6t z dopuszczalnymi tolerancjaani,
jesli przedziat tolerancji nie zostat olteny, z przeaitnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Projektant — uprawniona osoba fizyczna Ilub prawnagddsa autorem odpowiedniej €xi
Dokumentaciji Projektowej

Dokumentacja budowy pozwolenie na budowwraz z zatwierdzonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbiorow exiowych i kaacowych, rysunki i opisy stace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i k&gka obmiarow, a tate dziennik montau.

Teren budowy- teren udogpniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako twace cz$¢ terenu budowy.

Dokumentacja powykonawczaokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dakgmi w toku
wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami poarykwczymi.

Instrukcja obstugi— opracowana przez wykonagvtub dostawe urzadzer technicznych i maszyn,
okreslajaca rodzaje i kolejnit lub wspotzalenosé czynndci obstugi, przegidow i zabiegéw
konserwacyjnych, warunkagych ich bezpieczne i efektywnezytkowanie. Instrukcja obstugi
(eksploatacji) jest rowniesktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu duthnego.

STWIORB- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rddddowlanych.
plan BIOZ- plan Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia.

AKPIA — aparatura umtiwiajaca uruchomienie | wizualizagj okreslonych parametréw
technologicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyce Robot

Wykonawca Robét odpowiedzialny jest za j&kavykonanych robét, bezpieamtwo wszelkich
czynnaci na terenie budowy, metodyyte przy budowie oraz za ich zgoddaz Dokumentag)
Projektows, Specyfikaci Technicza Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych, postanovéem
umowy i poleceniami liayniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajcy, w terminie okr@onym w zahczniku do oferty, przeke Wykonawcy za

posrednictwem layniera Teren Budowy wraz z wszystkimi wymaganyngadnieniami prawnymi i

administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden egpéarz Kontraktu.

Uzyskanie lokalizacji i wspotednych punktow pomiarowych oraz reperéwzylepo stronie

Wykonawcy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzidgnaa ochron przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili kcowego odbioru robét. Uszkodzone lub zniszczonekizgaodezyjne

Wykonawca odtworzy na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

1.5.2.1. Dokumentacja Projektowa

+ projekt budowlany pn.: ,Przebudowa i rozbudowa Gazyalni Sciekéw w Legnicy
Stubicach”, w ktérego sktad wchagz

cze$¢ formalno-prawna,

projekt zagospodarowania terenu,

branza technologiczna,

branza architektoniczna i konstrukcyjna

brarza elektryczna,
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» Dbrarra geologiczna,
» informacja dotycgca bezpieczestwa i ochrony zdrowia. )
= projekt wykonawczy pn.: ,Przebudowa i rozbudowa ¥3ezzalniSciekéw w Stubicach”.

1.5.2.2. Dokumentacja do opracowania przez Wykopawc

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opraabudokumenty Wykonawcy, jakieas
prawnie wymagane od Wykonawcy do prawidiowej orgagi i realizacji robét budowlano-
montazowych oraz przediyy¢ je Inzynierowi do zatwierdzenia.

Dokumentacja Wykonawcy obejmuje w szczegétio

* rysunki Robét tymczasowych (np. umocnienia wykogdfw) - w dostosowaniu do posiadanego
sprztu i stosowanej technologii wykonania robét i origanji pracy;
* rysunki montaowe,
» plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,
* Program Zapewnienia Jaim (PZJ),
» dokumentag fotograficza Terenu Budowy. Przed rozpeciem robdt Wykonawca winien
opracow& dokumentag fotograficzry terenu budowy przed wykonaniem poszczegoinychoetap
robét. W dokumentacji fotograficznej najew szczegélnéci uwzgkdni¢ stan nawierzchni drog,
chodnikéw, zieleni, okolicznych budynkéw i budowliy szczegdlngci, w poblizu ktérych
prowadzone ¢da roboty budowlane.
Dokumentacja fotograficzna ma sy¢ Wykonawcy i Zamawiacemu jako zabezpieczenie w
przypadku ewentualnych roszézesob trzecich.
Dokumentacgj fotograficzra nalezy kazdorazowo przed rozpoeziem etapu robot przedigc
Inzynierowi i Zamawiagcemu,
» Program (harmonogram) Robot, w skiad ktérego pawinichodzat rowniez projekt organizacii
Robét zawierajcy szczegotow organizagg Robdt wraz z zaproponowanymi of@ami i ukladami
zastpczymi (opracowanie zawietg@ie metodologi rob6t uwzgédniajaca koniecznéé wykonania
prac przy zachowaniu grtosci prawidtowej pracy oczyszczaldciekdédw) wraz z zataeniami do
projektu organizacji rozruchu oraz projekt zagosodiania Terenu Budowy,
» dokumentacje warsztatowe i projekty robocze:
konieczné¢ opracowania przez Wykonawaokumentacji warsztatowych i projektéw roboczych
bedzie wynika z:

— rodzaju i wigciwosci sprtu stosowanego przez Wykonawc

- rodzaju i wkdciwosci materiatdw stosowanych przez Wykonawc
Opracowane dokumentacje i projekigdl zgodne z wytycznymi producentéw stosowanegoesypliz
materiatow,
» projekt konstrukcyjny zabezpieczenia wykop&sankami szczelnymi (j# wymagany),
» dokumentacje Techniczno — Ruchowe (DTR}dea,
W przypadku uptywu terminu waosci uzgodniéd Wykonawca winien dokora aktualizaciji
uzgodnid, jesli wystapi taka potrzeba.

1.5.2.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opragowokumentag powykonawcz cataci
wykonanych Rob6t, w tym rownie

» dokumentagj geodezyja — w szczegolnii szkice z tyczenia i kontroli patenia poszczegolnych
elementéw i obiektow, analizgeodezyja powykonawcz i szkice polowe powykonawcze oraz
inwentaryzagj powykonawcaz,

» szczegotow instrukcg eksploatacji urazen.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawdeneszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikie
w trakcie realizacji Robot. Dokumentacja powykonaavgodlega akceptacji Zamawieggo po
uprzednim zatwierdzeniu jej przezzymiera.
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Wykonawca jest zobowkany opracow& dokumentag powykonawcz w wersji papierowej i
elektronicznej w 3 eqz

1.5.2.4. Dokumentacja rozruchowa
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opraabdokumentagj rozruchovs.

Powinna to by wszelka dokumentacja wykonawcza nighiia do przeprowadzenia rozruchu oraz
porozruchowa potwierdzgja prawidtowd¢ i zgodndé z obowazujacymi przepisami wszystkich
wykonanych prac i ustug, a w tym:

» 0go0lna instrukcja eksploatacji i konserwacji,
» sprawozdanie z rozruchu.

Dokumentacja rozruchowa musi uwadhia¢ uktady hydrauliczne mechaniczne, technologiczne,
elektryczne, sterownicze.

Dokumentacja niezjgina do przeprowadzenia rozruchu powinng bgtwierdzona przez igniera
przed rozpoogiem rozruchu.

1.5.3. Zgodné’ Robo6t z STWIORB i Dokumentagirojektovy

Dokumentacja Projektowa (w rozumieniu Rozpodzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa
2004 r. Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072), Specyfika€gchniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych i wszystkie dodatkowe dokumenty przekaz\Wykonawcy przez tgniera, stanovd
cze$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione wddyjednym z nich g obowhzujace, tak jakby
zawarte byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie mee wykorzystywa bteddéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawe
lub interpretacji tych dokumentow.

W przypadku rozbinaosci, opis wymiarow podany na §onie jest waniejszy od odczytu ze skali
rysunkéw.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiadglabzgodne z Specyfikagj Techniczia
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i DokumendaRjojektovs.

Dane okrelone w STWIORB i dokumentacji projektowegda uwazane za wartai docelowe, od
ktérych dopuszczalneadchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli mugz by¢ jednorodne i wykazywa bliska zgodnd¢ z okrelonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie ra@yzekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty niedh w peini zgodne z SpecyfikacjTechniczia
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych Ilub DokumeiptaProjektovws i wplynie to na
niezadowalajca jakas¢ elementu budowli, to takie materiatgda niezwtocznie zagpione innymi, a
elementy Robdét rozebrane i wykonane ponownie natRé'ykonawcy.

1.5.4. Zaplecze Wykonawcy i media

Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy na terenieezprsiebie znalezionym Iub terenie
udostpnionym w porozumieniu z Zamawigym. Wszystkie sprawy organizacyjne i koszty z tym
zwiazane, Wykonawca uwzgldni w Cenie Kontraktowej.

Wszystkie sprawy zwizane z uwzgidnieniem i wykonaniem pogttzen linii telefonicznej oraz
mediow (energia, wodacieki) do celow zaplecza budowy Wykonawca wykonameasnym zakresie

i uwzgledni w Cenie Kontraktowe;.

Wykonawca hdzie te ponosit wszystkie koszty eksploatacyjne.
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1.5.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy

. Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia i utrzymania bezpiédst@a Terenu Budowy

do czasu ukaczenia robot.

Przed przysipieniem do robd6t, Wykonawca przedstawkyinierowi, uzgodniony z odpowiednim
organem zamgdzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpiéd2ebo6t na okres budowy.

W zaleznosci od potrzeb i pogpu robot, projekt organizacji ruchu powinienctgktualizowany przez

Wykonawe.

. W czasie wykonywania Robo6t, Wykonawca zainstalujéedzie obstugiwat wszystkie

tymczasowe urmzenia zabezpieczge, takie jak: zaporyswiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewniajc w ten sposéb bezpiecmtwo pojazddw i pieszych.

. Wykonawca zapewni state warunki widocgciow dzien i w nocy, tych zapo6r i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzdbw bezpieczestwa.
. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegabosyj zaptacie i przyjmuje &ize jest

wiaczony w Cen Kontraktow.
Zabezpieczenie musi uwzgia stan istnigjcy.

1.5.6. Odszkodowania

Wszystkie koszty zwizane ze:

- Zniszczeniem zieleni;

- odtworzeniem istniacego zagospodarowania na trasie prowadzonych robat;
- wszelkimi innymi szkodami wyniktymi z dziataléa Wykonawcy,

poniesie Wykonawca we wlasnym zakresie.

1.5.7. Ochrongrodowiska w czasie wykonywania Rob6t

Wykonawca ma obowrek zna i stosow&, w czasie prowadzenia Robot, wszelkie przepisy
dotyczce ochronysrodowiska oraz stosowasie do decyzji wydanych w zwiku z realizag
inwestycji, a dotycgzcych ochronyrodowiska.

W czasie realizacji Rob6t Wykonawcedzie w szczegolrigi stosowa sig do:

. Zapiséw Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realigac]
przedsiwziccia wydane]j przez Burmistrza Stubic z dnia 24.02320r. nr
IRO.6220.17.2014.17,

. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrdDziennik Ustaw z 2004r. Nr 92 poz.
880 z pén. zm.);

. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrénydowiska (Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz.
902) z péniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi;

. Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zmianie ustawyPrawo ochronysrodowiska oraz
niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2007r. nr 88 p&7);

. Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz 2013r., poz. 21);

. Rozporadzenia MinistraSrodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopranych
pozioméw hatasu wrodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826 zjmzm.);

. Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustaWyawo ochronyrodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. ULOO, poz. 1085);

. Rozporadzenia MinistraSrodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkgakie

naley speint przy wprowadzaniusciekdbw do wod lub do ziemi oraz w sprawie subsianci
szczegolnie szkodliwych dkrodowiska wodnego (Dz. U. nr 137, poz. 984);

. Rozporadzenia MinistraSrodowiska z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposcimlizacji
obowiazkow dostawcovgciekéw przemystowych oraz warunkéw wprowadzawiakow do uradzen
kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964).
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Ponadto Wykonawca ma obawek podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu
stosowanie gi do przepiséw i norm dotyaeych ochronysrodowiska na terenie i wokét Terenu
Budowy oraz hdzie unik& powodowania uszkod#elub uckzliwosci dla osob lub wilasrioi
spotecznej i innych, a wynikgych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania. Staswgi do tych wymaga, bedzie miat szczegdiny wzgll na:

> lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukoporégaiojazdowych;

> srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwos$cia powstania pzaru.

- zanieczyszczeniem gruntu.

> utrzymanie Terenu Budowy i wykopow w stanie nieudtiapcym normalnej i bezpiecznej
pracy zatrudnionym tam pracownikom.

1.5.8. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca kdzie przestrzegat przepisow ochrony przecisgoowej. Wykonawca dulzie
utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nantere
placu budowy oraz w maszynach i pojazdach wykoymyahych przez niego. Materialy tatwopalne
beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone przed dgs¢m osob
trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodow@ngarem, wywotanym jako
rezultat Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niezdn dopuszczone dozycia. Nie
dopuszcza siuzycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe étg w ustawie z dnia 27 lipca 2001r. — Dz. U. Nr po@. 1085 oraz
ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach Dzz B013r. poz. 21) ayte do Robot kda miaty
swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawni@anostk, jednoznacznie okéjace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatowdnadowisko.

Materialy, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robo6t, azadkaiczeniu Rob6t ich
szkodliwai¢ zanika (np. materialy pylaste) mphy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.z#éi wymagaj tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien
otrzym& zgod; na wycie tych materiatow od wiaiwych organow administracji patwowe;j.

1.5.10. Ograniczenie ohgier osi pojazdéw

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ogranigzeobcihzenia na 6, przy transporcie
materiatéw i wyposzenia na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie rgdak zezwolenia wtadz na
przewo6z nietypowych wagowo i gabarytowo tadunkéw sposob cigly bedzie o kadym takim
przewozie informowat lzyniera.

1.5.11. Bezpiec#stwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawcedbie przestrzegaprzepisow dotycgych bezpieczestwa i
higieny pracy. W szczegolsa Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwychatleowia oraz nie speinigych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitz
odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie odazzdpewnienia
bezpieczéstwa publicznego. W szczegoktd Wykonawca zobowgzany jest do przestrzegania
przepisow BHP wynikagych z :
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. Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 p®4, zm. nr 106 poz. 668, z 1999 r. nr 99
poz. 1152, z 2000 r. nr 19 poz. 239); Dzial Dzigsi- ,Bezpieczéstwo i higiena pracy” (Ustawa z
dnia 2 lutego 1996r. o zmianie ustawy — Kodeksymaaz o zmianie niektérych ustaw ( Dz. U. Nr 24
poz. 110 z pgn. zm.);

. Rozporadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiat®udowlanych z dn. 6 lutego
2003r. w sprawie bezpieargwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t hidaych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401);

. Rozporadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni& #rze&nia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieamtwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, pd@50);
. Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 200w sprawie informacji

dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecsteva i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126).

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypelnieniem wymagaokreslonych powyej, nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie Roboét

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za ochrermRobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane
do Robdt, od Daty Rozpogda do daty wydani@wiadectwa Przegia.

Wykonawca hdzie utrzymywa Roboty do czasu wydani@wiadectwa Przegia. Utrzymanie
powinno by potwierdzone w taki sposéb, aby budowla lub jejenty, bylty w zadawakgjym stanie
przez caly czas, do momentu wydaswiadectwa Przegia.

Jali Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie tgniera, powinien
rozpoca¢ Roboty utrzymaniowe nie giej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.13. Stosowanieestlo prawa i innych przepiséw

W réznych miejscach STWIORB podang adnagniki do norm. Normy te winny kiytraktowane jako
integralna cgs¢ STWIORB i czytane w patzeniu z STWIORB, w ktérychasvymienione.

Wykonawca jest zobowzany do przestrzegania innych norm krajowych, kadrewizuja w zwiazku
z wykonaniem prac obych Kontraktem i stosowania ich postanofviea rowni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w STWIORB. Zakfada,siz Wykonawca doghbnie zaznajomit si z
trescig i wymaganiami tych norm.

Wykonawca jest zobowtany do bezwzgbinego przestrzegania prawa w trakcie projektowania,
realizacji i ukaiczenia Rob6t zgodnie z normami, prawami dagggmi budowli, budowy i ochrony
srodowiska. Wykonawcaelzie stosowat sido prawa regulagego warunki wymogi w zakresie celu
jakiemu mag stuzy¢ Roboty obgte Kontraktem.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych iduzie w petni odpowiedzialny za wypeienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agizer lub metod i w
sposob cigly bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiakopie zezwolg i
inne odnéne dokumenty. Wszelkie wynikie straty, koszty gpstvania, obecizenia i wydatki
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyakryge Wykonawca.

1.5.14. Prawo przejazdu i organizacja ruchu droggwe

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robét, nascmiezbdny:

a) utrzymanie ptynnei ruchu,

b) biezace utrzymanie objazdow i przejazdow w stanie tezdmym umaliwiajacym ruch
kotowy i pieszy, zgodnie z obow#ujacymi przepisami.

Po wykorzystaniu i uzgodnieniu zzynierem dokona likwidacji objazdow/przejazddéw i anizaciji
ruchu, w tym:
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a) usun¢cia nie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Koszt utrzymania i likwidacji objazdow/przejazdowaa zastpczej organizacji ruchu nie podlega
odrgbnej zaptacie i przyjmuje §ize jest whczony w Cen Kontraktows.

1.5.15. Roéwnowaasé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotaad&ankretne normy i przepisy, ktére spetnia
maja materiaty, sprg i inne towary oraz wykonane i zbadane robotydab obowhzywat
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionvegiania powotanych norm i przepiséw, o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. iypadku, gdy powotane normy i przepisy s
parstwowe lub odnoszsic do konkretnego kraju lub regionu, mo@y¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewnigie rowny lub wyszy poziom wykonania aipowotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemreggwierdzenia przez tgniera. W przypadku,
gdy brak jest norm zagiujacych (normy wycofane bez zaptenia) naley stosowa ostatnie wydania
norm ale wydcznie za zgoglInzyniera.

Réznice pomédzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamikami musz by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawd przedta@one Irzynierowi do zatwierdzenia. Zakladee siz Wykonawca
dogkbnie zaznajomit giz trescia i wymaganiami tych Norm.

1.5.16. Warunki szczegolne

Przed przysipieniem do Robét na danym odcinku, Wykonawca jebbwiazany przedstawi

projekt organizacji Robo6t i harmonogram Robot, ktdwzgkdnia wszystkie warunki, w jakicheta
wykonywane Roboty wraz z zaplanowanymi ébgjmi i uktadami zagpczymi, z uwzgtdnieniem
Rozruchu. Roboty natg tak organizow& aby ich wykonywanie nie zakiécito pracy normalneg
funkcjonowania oczyszczalétiekdw.

Wykonanie obég i uktadow zasfpczych dla wszystkich rodzajéw bramvykonywanych Robo6t
wchodzi w koszt tych Robot.

Oczyszczalnigciekow jest obiektem na ruchu i wykonywanie robgtwaga bedzie od Wykonawcy
szczegOlnej doktaddoi w ustalaniu castkowych zakreséw Robo6t do wykonania. Zgodnie z
projektem organizacji Robot i harmonogramem Rohéiz dieacymi ustaleniami, teren Budowy
bedzie przekazywany Wykonawcy przezzymiera w obecnixi Zamawiajcego, z uwzgldnieniem
jego uwag.

1.5.17. Szkolenia dla personelu Zamawgago

Wykonawca w ramach kontraktu przeprowadzi rozruehiughomienie) nowowybudowanych
obiektow oraz urmzen na oczyszczalniciekdw i przeprowadzi szkolenie dotyce obstugi i

uzytkowania poszczegoélnych udzen.

Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu persamelamawiajcego niezbdnej wiedzy na

temat technologii, zasad eksploataciji sieci i afistnzadzen.

Szkolenie winno by przeprowadzone na miejscu w okresie rozruchu tdolgicznego i winno
obejmowd:

e zasady poprawnej eksploatacji i dziataniaadez,

*  przyjete procedury bezpiecastwa,

e system kontroli i pomiaréw,

e system AKPIA.

Wszelkie szkolenia i instruktavinny by¢ prowadzone wezyku polskim.

Wykonawca winien zapewfiwszelkie niezbdne materialy szkoleniowe i pomoce audiowizualne
niezkedne personelowi Zamawigjego do dalszego samodzielnego szkolenia mipfszym okresie
oraz do szkolenia kolejnych pracownikéw.
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Projekt programu szkate ogolny opis materiatdw szkoleniowych winien ¢byprzekazany do
akceptacji przez lyniera i Zamawiajcego przed rozpoegziem szkolenia. Szkolenie personelu
wyznaczonego przez Zamawieg¢go odbywa si¢ bedzie na terenie oczyszczaktiekow.

Szkolenie zostanie zakczone na podstawie &miadczeé, w ktdrych wskazany zostanie zakres i
poswiadczenie osoby szkolonej o odbytym szkoleniu.

Koszty zwhzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkdlgkonawca winien ug w Cenie
Kontraktowej.

1.5.18. Wymagania dla Wykonawcy do realizacji wagmUmowy

Wykonawca robét jest zobogdany do:
- opracowania Projektu Rozruchu, ktéry powinien zase
« dane ogolne systemu instalacyjnego,
« zasady funkcjonowania,
« ustalenie wztéw rozruchowych,
« przewidywane do wykonania czynimdi proby rozruchowe,
« fazy i harmonogram rozruchu,
« tryby funkcjonowania gczny, automatyczny),
« Wymagane parametry technologiczne nadkorozruchu,
« niebezpieczne sytuacje,
o wyszczegOlnienie usdzen przewidzianych do wykorzystania podczas prowadzdRdbot
podlegadcych kontroli Urzdu Dozoru Technicznego,
« warunki bezpieczestwa i higieny pracy,
« warunki ochrony przeciwg@arowe;.

— przeprowadzenia rozruchu (zakaonego sprawozdaniem z rozruchu),

— przeprowadzenia odbioroéw obiektow zakmonych protokotem dopuszczenia dgytikowania,

— przeszkolenia obstugi,

— dostarczenia kompletu instrukcji stanowiskowych, kagu serwisOw oraz dokumentacji
techniczno-ruchowej spadzonych w ¢zyku polskim,

— wykonania kompletnej instrukcji eksploataciji,

— wykonania kompletnej instrukcji BHP oraz ochronyaalia,

- w przypadku wysipienia takiej konieczri@i wykonania operatéw wodno-prawnych wraz z
wykonaniem koniecznych ba@la pomiaréw, oraz uzyskania na rzecz Zamaygiego decyzji
pozwolenia wodno-prawnego na eksploatacrzadzex oraz odprowadzanigciekOw oraz
ewentualnych innych pozwalavodno-prawnych wymaganych przepisami,

— wykonanie pomiarow elektrycznych przez uprawniosely.

1.5.19. Nadzér autorski na Terenie Budowy

Pomkdzy Zamawisgcym i Projektantem zostanie zawarta umowa na proemd nadzoru
autorskiego. Koszty nadzoru autorskiego pokrywa &aiajcy.

1.5.20. Nadzér archeologiczny

Jezeli w trakcie prowadzenia rob6t wyniknie koniecghsprawowania nadzoru archeologicznego lub
wykonania prac zwizanych z odstorciem obiektow zabytkowych lub warstwy kulturowe), koszt
nadzoru poniesie Zamawagj .

Koszty nadzoru archeologicznego i zmanej z tym nieziinej dokumentacji pokryje Zamawaay.
Wykonawca zobowzany lgdzie do zastosowaniagstdo zalecé nadzoru archeologicznego i takiej
organizacji robét, aby prowadzone prace archeatogicie wstrzymywaly prac w rejonach, gdzie s
mozliwe do wykonania.
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1.5.21. Pozwolenia

Wykonawca uzyska na wilasny koszt wszystkie wymageemvolenia konieczne do zalazenia
rob6t oraz ztey zawiadomienie o zakwozeniu budowy i uzyska decyzjo pozwoleniu na
uzytkowanie w imieniu Zamawiagego.

W szczegolnéci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane, zgodnieazvpm polskim, uzgodnienia,
opinie i decyzje administracyjne niezime dla uruchomienia i przekazania instalacji iadem1 do
rozruchu.

Wykonawca winien dostosowaic do wymaga tych zezwolé i winien w petni umaliwi ¢ kontrole i
badanie robét wlkadzom wydagym te zezwolenia. Ponadto winien pozwoltadzom na udziat w
badaniach i procedurach sprawdegch, co nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego
obowiagzkéw umownych.

Zamawiajcy udzieli Wykonawcy niezlinej pomocy do uzyskania ww. zezwiolev zakresie
wynikajacym z obowazujacego prawa, wedle ktérego Zamaw®@j jest strom w procesie
inwestycyjnym.

Zamawiajcy udzieli Wykonawcy odpowiednich petnomocnictezgli bedzie to konieczne.

1.5.22. Informacja na terenie budowy

Wykonawca zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerw®@®2r. w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanzawierajce dane
dotycace bezpieczsstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r., rd81 poz. 953) oraz
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni2004r. zmienigcym w/w
rozporadzenie, (Dz. U. z 2004r., poz. 108, nr 953) zohaamy jest do oznakowania miejsca budowy
poprzez wystawienie tablicy informacyjnej oraz agienia zgodnych z w/w rozpadzeniem.

Materiaty wyte do wykonania eZci informacyjnej musz by¢ odporne na warunki atmosferyczne, na
srodki chemiczne, charakteryzoivaie tatwa zmywalngcia. Wykonawca bdzie utrzymywat tablie
informacyjra, przez caty okres trwania robo6t budowlanych wyjpskach z Kontraktu. Wykonawca
zobowhzany ledzie do uzyskania nieztinych zezwolgé ze strony wiécicieli gruntow (w tym
ewentualnej dziemwy gruntow) i decyzji administracyjnych na umiegatie tablic informacyjnych.
Miejsce ustawienia tablic uzgodni Inzynierem. Wykonawca po zakozeniu Robo6t zdemontuje
tablicg informacyjna.

Koszty zwhzane ze spetnieniem tego wymagania nailga¢ w Cenie Kontraktowe;.

1.5.23. Tablica informacyjna (promocyjna)

Wykonawca zamontuje na Terenie Budowy tabiidormacyjr (promocyjra) wiasciwa dla realizacji
robot wspétfinansowanych przez \drituropejsk.

Miejsce montau tablicy wskae Zamawiajcy; natomiast pozyskanie terenu i zezwolenie nataion
tablicy, sposéb monta (konstrukcja wsporcza) oraz optaty za umieszezéaiblicy 8 obowizkiem
Wykonawcy i stanowdi koszt Wykonawcy.

Tablica informacyjna (promocyjnaktizie utrzymywana przez Wykonagvev dobrym stanie przez
caly okres realizacji Rob6t, po wydaniSwiadectwa Przefia kedzie zdemontowana przez
Wykonawe.

Koszty zwizane ze spetnieniem tego wymaganiazyalga¢ w Cenie Kontraktowej.

1.5.24. Uzgodnienia i powiadomienia

Przed rozpocxiem Robd6t Wykonawca jest zobawany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (wkicieli lub administratorow terenow, vgecieli urzadzen i istniejacego
uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie godmieniami dokumentacji projektowej) o
terminie rozpocgcia Robot oraz o przewidywanym terminie akmenia Robot.

Wykonawca zatatwi wszystkie formalfw i optaty wynikaagce z uzgodni® z wigcicielami
istniejgcego uzbrojenia (w tym ptatne nadzory oraz odbiechniczne).
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W przypadku wygéniecia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego didagji na swéj koszt.
Optaty za korzystanie zérodowiska zwizane z ewentualnym odwodnieniem wykopdw ponosi
Wykonawca.

Przed rozpocgxiem Robo6t Wykonawca wykona inwentaryzagtanu terenu oraz dokumentac]
filmowa, a po zakaczeniu Robét Teren Budowy upadkuje i przywrdci do stanu pierwotnego.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty przewidywane do wybudowanidabzgodne z wymogami Prawa budowlanego
(ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlaednglity tekst Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z
p&zn. zm.) oraz innych przepiséw maych zastosowanie w przypadku stosowania sémgch
materiatdw, elementéw i wdzen.

Wykonawca ma obowkek zna i stosowa w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy date
ochrony s$rodowiska naturalnego. W szczegd@loio Wykonawca powinien zapozfiasi z
postanowieniami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012rdpaalach Dz. U. z 2013r., poz. 21.
Dopuszczone do stosowaniatglko materiaty budowlane spetruap wymogi ustawy z 16.04.2004r.
o wyrobach budowlanych - Dz. U. z 2004r. nr 92 p881 z pén. zm. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnét za spetnienie wymagailosciowych i jakagciowych materialtdbw dostarczonych na
Teren Budowy oraz za ich wieiwe sktadowanie i wbudowanie.

W przypadku konieczrigi ztozenia odpaddw na wysypisku, Wykonawca jest zohpany uzyskéa
odpowiednie zezwolenia i dokahaiezlzdnych uzgodnik oraz poni& wszystkie koszty zwizane z
ich sktadowaniem. W przypadku,sfezostanie udowodnioneze Materiat lub Urzdzenie g jakasci
gorszej nt wymagana, Wykonawcatizie musiat dokortaniezlednych zmian na swoj koszt.
Wszystkie materialy, elementy i adzenia przewidywane do wbudowania wymagegtwierdzenia
przez Irzyniera.

2.2.  Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca, przed zaplanowanym wykorzystaniem jddobliek materialdbw przeznaczonych do
robot, przedstawi kynierowi do zatwierdzenia, szczegotowe informaojydzce proponowanego
zrodfa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tychteriatow jak rownie odpowiednie atesty,
certyfikaty zgodnéci, aprobaty techniczneswiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz probki
materiatow.

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawcazyje do wbudowania mugzodpowiada warunkom
okreslonym w art.10. ustawy Prawo budowlane z dnia @dift994 r. (tekst. jedn. Dz. U. z 2010r. Nr
243, poz. 1623 z . zm.).

Ponadto powinny hyzgodne z:

— ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych.(Dzz 2004r. nr 92 poz. 881 z
pézn. zm.),

— obwieszczeniem Marszatka Sejmu Rzeczypospolitejnia dl3 lipca 2010r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemienpagodndci (Dz. U. z 2010r. nr 138 poz.
935 z pén. zm.),

— Polskimi Normami przenogzymi europejskie normy zharmonizowane lub powinogiad&
aprobat¢ techniczm oraz certyfikat zgodrigi lub znak zgodnii oraz certyfikat na znak
bezpieczéstwa zgodnie z Rozpaydzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierp2@04 w
sprawie sposobow deklarowania zgoétriovyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004r. nr 198 (2841 z pén. zm.),

- Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpB@04r. w sprawie systemOw oceny
zgodndci, wymaga, jakie powinny spetnia notyfikowane jednostki uczestnigze w ocenie
zgodndci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanychalaamaniem CE (Dz. U. z
2004r. nr 195 poz. 2011).
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Zatwierdzenie partii materiatdw z danegrédia nie oznacza automatycznte, wszystkie materiaty z
danegarédia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowdzany jest do prowadzenia badw celu wykazaniaze materialy uzyskane z
dopuszczoneggrodta w sposob agly spetniaj wymagania STWIORB w czasie realizacji robot.

Wykonawca zobowdizany jest do prowadzenia badaakres badawg wskaza Inzyniera Kontraktu)
w celu wykazania,ze materialy uzyskane z dopuszczonegddia w sposob aglty spetniaj
wymagania ST w czasie realizacji robot.

Wszystkie materialy i ugzlzenia dostarczone na budpwnusz posiadé - stosownie do ich
przeznaczenia $wiadectwa zgodriwi, swiadectwa jakéci, aprobaty techniczne lub certyfikaty,
dokumentagj techniczno- ruchowy karty gwarancyjne, protokoty odbioru techniczne@atc¢
dokumentacji ma kywykonana w ¢zyku polskim. Materialy nie posiadae ww. dokumentow lub
wykazupce odstpstwa od norm lub aprobat technicznych, nie griog dopuszczone do stosowania.
Nie dopuszcza girowniez stosowania materialow o olinnej jakdci.

2.3. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuiotel wigcicieli i odnagnych wiadz, za pozyskanie
materialtdw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wiczapc w to zrédla wskazane przez
Zamawiajcego i jest zobowrzany dostarcay Inzynierowi wymagane dokumenty, przed
rozpoczciem eksploatacjirddia.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagdalosciowych i jak@ciowych materiatow

Z jakiegokolwiekzrodta.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, a w tym: oplatynagrodzenia i wszelkie inne koszty
Zwiazane z dostarczeniem materiatéw dla Roboét.

Humus i nadktad, czasowo zt§ z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskiwaniasku izwiru,
beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypceriywracaniu stanu terenu, przy
zakmczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykoptavterenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowyedh wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagaumowy lub wskazaInzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca nieghlzie prowadzit w olabie
Terenu Budowyadnych wykopow, poza tymi, ktére zostaty wyszczemiile w Kontrakcie.
Eksploatacjarodet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na
danym obszarze.

2.4, Inspekcja wytworni materialow

Wytwodrnie materiatowe magby¢ okresowo kontrolowane przezzimiera i Zamawiajcego w celu
sprawdzenia zgodioi stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Prébki materiatbw mag by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $eiavosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstaw akceptacii okrdonej partii materiatdw pod wzellem jakdci.

W przypadku, gdy laynier bgdzie przeprowadzat inspekcivytworni beda zachowane nagtujace
warunki:

a) Inzynier i Zamawiajcy beda mieli zapewnion wspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialdbw w czasie przeprowadzania inspekcji.

b) Inzynier i Zamawiajcy beda mieli wolny dosg¢p, w dowolnym czasie, do tych gzi wytwaorni,
gdzie odbywa siprodukcja materiatdw przeznaczonych do realizdojowy.

c) Podobne wymagania dotycwyposaenia technologicznego.

Zorganizowanie kontroli ley po stronie Wykonawcy, koszt z tym zwany nie podlega oelbbnej
zaptacie i przyjmuje gj ze jest whczony w Cen Kontraktows.
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2.5. Materialy nie odpowiadage wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z Terenu Budowy.
Kazdy rodzaj Rob6t, w ktorym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaaw
wykonuje na wtasne ryzyko, ligz sk z ich nieprzygciem i niezaptaceniem za nie.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyemo czasu gdydda one potrzebne do
Robdt, byly zabezpieczone zgodnie z wymaganiamilirrenta (Dostawcy), zachowaty sw@akaosé i
wiasciwosci, i byty dostpne do kontroli przez kyniera.

Miejsca czasowego skladowania materiatdwdab zlokalizowane w olebie terenu budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawzaakceptowanych przezzyniera o ile kdzie taka
mozliwosé¢ i za zgod Inwestora. W przeciwnym razie miejsce sktadowawgkonawca winien
zabezpieczy sobie na swdj koszt i we wkasnym zakresie.

3. SPRZAT

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spyii, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jaké Robét. Sprgt uzywany do Robo6t powinien odpowiata
wskazaniom zawartym w STWIORB; w przypadku brakutaled w wymienionych wyej
dokumentach, spez powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu lbedzie gwarantowa przeprowadzenie Roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB w temi@é przewidzianym Kontraktem.

Sprzt bedacy whlasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania Robét, ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowsai do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrossodowiska i przepisami
dotycacymi jego uytkowania. Jakikolwiek spet, maszyny, uradzenia i nargdzia nie gwarantgge
zachowania warunkéw Kontraktu, zostaorzez Irtyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spyii, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jaké wykonywanych Robét. Spgz Wykonawcy uywany do Robét
powinien by zgodny z ofet Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typdow i ilgci
wskazaniom zawartym w STWIORB lub w Programie Rphkéakceptowanym przezzyniera - w
przypadku braku ustalew takich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany
przez Ireyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu Wykonawcy kdzie gwarantowa przeprowadzenie Robét, zgodnie z
zasadami okrdonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazach Irzyniera w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzt, bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania Robét, ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroryrodowiska, w
szczegolnéci nie kedzie powodowat negatywnego oddziatywania na eleynémtdowiska i kdzie
zgodny z przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie sptm do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewiduojozliwosé wariantowego gycia sprztu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadoniyinera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptagjprzed uyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji liayniera, nie mee by pazniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i narzdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
Kontraktu, zostanprzez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych Robot i wkziwosci przewaonych Materiatdw, nie wphm
na stan drég gdowych i wodnych) i nie dla negatywnie oddziatywia na srodowisko. Liczba
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srodkéw transportu duzie zapewnia prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami @&rgmi w
STWIORB dokumentacji projektowej i wskazaniachzymiera, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyldbspetnig wymagania dotycce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gsgéina osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadae warunkom Kontraktu na poleceniezyniera kda usungte z
Terenu Budowy.

Wykonawca bdzie usuwa na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgdowane
jego pojazdami.

Wykonawca na wiasny koszt wykona prace szane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a w
przypadku zniszczenia drogi odtworzenie uzgodnidmiaistratorem drogi i wszelkie prace z tym
zZwiazane wykona na wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z kontraktem oraz za jdko
zastosowanych materiatow i wykonanych robot, za zgodnd¢ z wymaganiami Specyfikacii
Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanydhgkumentaciji Projektowej, Programem
Zapewnienia Jakai, projektem organizacji rob6ot opracowanym przegkdhawe oraz poleceniami
Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metogkonwywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczeniu vikgsoi
wszelkich elementéw robot, zgodnie z wymiarami kdreymi okrélonymi w Dokumentacii
Projektowej.

Nastpstwa jakiegokolwiek kldu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, zostam poprawione przez Wykonawcna jego koszt. Przed przypteniem do Robdt,
Wykonawca winien spoarlzi¢ dokumentagj fotograficzr przejmowanego Terenu Robot.

Decyzje Irzyniera dotycace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementdbot kzda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Specyfiels Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych, Dokumentacji Projektowej, a z@akw normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji kynier uwzgedni wyniki bada materiatdw i Robot, rozrzuty normalnie
wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatbwswiadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wplyvegie na rozwzam kwestt.

5.2. Zobowjzania Wykonawcy przed Rozpamem Robot

Przed rozpocxiem Robot Wykonawca jest zobawany opracowa

a) Plan BIOZ.

b) Projekt organizacji Robdt, w skiad ktérego paeim wchodzt harmonogram robot
budowlanych (naley szczegbla uwag; zwrOck na taly organizagi robot, aby ich
wykonywanie nie zakldcito pracy oczyszczadoiekdw; wraz z zaproponowanymi obgpami
i uktadami zasgpczymi (j&li sa konieczne dla utrzymania prawidtowej pracy oczyahu
sciekéw) wraz z zatgeniami do Projektu Rozruchu; wszystkie prace #uegzakioat
funkcjonowanie ¢igu technologicznego winny bByplanowane i realizowane pod nadzorem
Inzyniera i Zamawiajcego), wyznaczenie sktadu brygad roboczych i czasania robét
budowlanych, projekt zagospodarowania placu budowwyyznaczenie iléci
podstawowych rodzajow materiatbw budowlanych .

c) Program Zapewnienia Jakb (PZJ).

d) Powysze opracowania musnzyska akceptagj Inzyniera.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jaf@ (PZJ)

Do obowhzkéw Wykonawcy naley przedstawienie trynierowi do aprobaty Programu Zapewnienia
Jakaci, w ktorym przedstawi zamierzony sposéb wykony@aRobot, maliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne, gwarargcg wykonanie Robot zgodnie z STWIORB, Dokumentaci
Projektova, oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi piaegniera.

Program Zapewnienia Jad@ powinien zawier&

a) czs$¢ 0gllm opisupca:

— organizac wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadaeibat,

— organizagi ruchu na terenie budowy wraz z oznakowaniem,

— sposOb zapewnienia bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakoi terminow@é wykonania poszczegolnych
elementow robdt,

— system (sposéb i proceddiproponowanej kontroli i sterowania jaloiy robot,

— wyposaenie w spret i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumasthego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza Zegiowadzenie bada laboratorium musi
posiadé akredytaa}),

— sposoOb oraz formgromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow steragych, a take wyckhganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéb i dopreekazywania tych informacji
Inzynierowi;

b) czsi¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robdt:

- wykaz maszyn i umdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techyiozroraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagtzen pomiarowo-kontrolnych,

- rodzaje i ilégci srodkdw transportu oraz udzer do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedhutta wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedgrpomiardw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacija i
sprawdzanie ugglzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, \aybania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementdétro

— sposoOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

— Projekt Programu Zapewnienia Jakiozostanie przedstawiony do zatwierdzeniayiverowi
w terminie zgodnym z kl. 4.9 Warunkéw Kontraktu ¢&zll SIWZ).

6.2. Zasady kontroli jakkai Rob6t.

Celem kontroli Robét dnizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignac¢
zatazom jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petontrok Robot i jak@¢ materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system Kkontroli,acgbpc personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezbdne do pobierania probek i badaaterialdw oraz Robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizynier mae zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalaj. Wykonawca bdzie
przeprowadzapomiary i badania materiatow oraz Robét zstatliwoscia zapewniajca stwierdzenie,
ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndokumentacji projektowej i STWiIORB.
Minimalne wymagania co do zakresu badéch czstotliwosci ;3 okreslone w STWIORB, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tdaredone, Ireynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhi wykonanie Robo6t zgodnie z  Kontraktem. Wykonawcastdrczy
Inzynierowi swiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy posiadajwazna
legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglavymaganiom norm okééajacych
procedury bada

Inzynier kgdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
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Inzynier kedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o wszelkich niedgnicciach
dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunhaibod
badawczych. Jeli niedocagnigcia te leda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada
Inzynier natychmiast wstrzymazycie do Robo6t badanych materiatéw i dégiye do wycia dopiero
wtedy, gdy niedoaigniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiarsunéte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jak& tych materiatow. Wszystkie koszty zwane z organizowaniem i prowadzeniem
bada& materiatbw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki kzda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdgy¢, z jednakowym
prawdopodobigstwem, wytypowane do batla

Wykonawca powinien pobéa podda& analizie wszystkie préby. fletak bedzie wymagane to préby
beda poddane analizom zgodnie z Polskimi Normami w éyi@vanym laboratorium. d& zdaniem
Inzyniera wysipit znaczny kdd w sposobie poboru prob albo metodzie oznaczanigraypadku
ktorejkolwiek z probek lub oznaczeo proba ta lub oznaczenie niedh brane pod uwagprzy
opracowaniu wynikéw bada

Na zlecenie Imyniera Wykonawca dulzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktore
budz watpliwos¢, co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zostaprzez Wykonawe
usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatikch bada pokrywa Wykonawca.
Pojemniki do pobierania probelda, dostarczone przez Wykonagiczatwierdzone przez khyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych przez kyniera keda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przgziera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzane zgodnie z normami. W przypadku,rgayny nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB i Dolemtacji Projektowej, stosowa
nalezy wytyczne krajowe albo inne procedury zaakcept@varzez layniera. Przed przygpieniem
do bada i pomiaréw, Wykonawca powiadomi dgniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Badania i pomiary nie mogvstrzyma roboty. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji przezigniera.

6.5. Raport z bada

Wykonawca kdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportow z wynikami baflgak najszybciej, nie
p&zniej jednak nt w terminie okrélonym w Programie Zapewnienia Jakb Wyniki bada beda
przekazywane na formularzach zgodnych z obhpwacymi Normami lub Rozporgzeniami, a w
przypadku braku takowychgtla wykonywane na formularzach zaakceptowanych pmzgmlera.

6.6. Badania dokonywane przezyniera

Dla celow sprawdzenia jaka i zatwierdzenia, liaynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatowradita ich wytwarzania i zapewniona mugdzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i predta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrobsdt, prowadzonego przez Wykonaywbedzie
ocenig& zgodnd¢ materialdw i Robot z wymaganiami STWIORB i Dokurtaji Projektowe] na
podstawie wynikow badedostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier maze pobiera probki materialdow i prowadéibadania niezalmie od Wykonawcy, ha swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to kiynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezammemu laboratorium przeprowadzenie powtornych luldatkowych
bada, albo oprze si wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgédnoateriatow i Roboét z
dokumentagj projektova i STWIORB. W takim przypadku catkowite koszty pdwtych lub
dodatkowych badai pobierania probek poniesione zost@nzez Wykonawe
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6.7. Certyfikaty i deklaracje jakoi materiatéw i urzdzei

Zasady wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanyzdsad kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu oraz zasad dziatania orgamdministracji publicznej w tej dziedzinie
okresla ustawa o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 200498 poz.881 z pd. zm.).

Wyroby budowlane stosowne do realizacji przedmgamowienia musgspetniad warunki okrélone

w art. 5 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych naczy,ze w zalenosci od rodzaju, musizby¢:

e Oznakowane CE, co oznaczaze dokonano oceny ich zgodco z norm
zharmonizowas albo europejsk aprobai techniczm badz krajowa specyfikacy techniczi
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europ&gjo Obszaru Gospodarczego, uzpan
przez Komist Europejsk za zgod z wymaganiami podstawowymi, albo

» Umieszczone w okétonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobow majcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieégeva, dla ktérych producent wydat deklaracje zgddna
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

* Oznakowane znakiem budowlanym.

System oceny, sposéb deklarowania zgédn@raz sposéb oznaczania wyrobéw budowlanych,
zgodnie z obecnym stanem prawnymoRkreslone przez rozpoerzenie Ministra Infrastruktury z dnia
11 sierpnia 2004r. w sprawie systeméw oceny zgénovymaga, jakie powinny speinia
notyfikowane jednostki uczestnigZ2 w ocenie zgodsoi, oraz sposobu oznaczania wyrobéw
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004r. Nr,}@&z. 2011) oraz rozpamdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawj@osobéw deklarowania zgodied wyrobdéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakienmowlachym (Dz. U. z 2004r. Nr 198, poz.
2041).

Inzynier maze dopuyci¢ do wycia tylko te materiaty/uedzenia, ktére posiadagertyfikat na znak
bezpieczéstwa wykazuicy, ze zapewniono zgod®é z kryteriami technicznymi okénymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych owaasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych, deklaragizgodndci lub certyfikat zgodnéci z Polsly Norma lub aprobat technicza,

w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiondsRigj Normy, jezeli nie @ objete certyfikach
okreslong w pkt. a i ktére spetniajwymogi Specyfikacji Technicznej Wykonania i OdhioRobot
Budowlanych.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumengyws/magane przez Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlanych,zka partia dostarczona do Rob@dbie posiada te
dokumenty, jednoznacznie okl&ace jej cechy.

Produkty przemystowe mugposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raziezeby
poparte wynikami badewykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badada dostarczone przez
Wykonawe; Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spefaitych wymaga beda odrzucone.

Materialy i uradzenia mog by¢ badane przez hyniera w dowolnym czasie.

Jereli zostanie stwierdzona niezgodbowtasciwosci materiatdw i/lub urzdzeh z STWIORB i
dokumentagj projektows, to takie materiaty i/lub uszlzenia zostanodrzucone (hawet §k posiadaj
certyfikat, deklaragj zgodndci, aprobat techniczm lub europejsk aprobat technicza, krajowa
deklaracg zgodndci, wazna legalizacg lub s opatrzone znakiem budowlanym).

6.8. Dokumenty Budowy

6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem pnaw obowizujacym Zamawiajcego,
Inzyniera Kontraktu i Wykonawc w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu budowy d
Przegcia Robat.

Odpowiedzialné¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z olawacymi przepisami,
spoczywa na Kierowniku Budowy.
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Wopisy w Dzienniku Budowy d&a dokonywane na bigco i dotyczy beda przebiegu robot

budowlanych oraz wszystkich zdafizé okolicznagci zachodzcych w toku ich wykonywania i

majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidimivavykonywania budowy, rozbiérki lub

montau, naley go prowada w taki sposéb, aby z dokonywanych w nim wpisow ikgta kolejna¢

zdarzé i okolicznaici, ktére miaty miejsce na budowie.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy musi &pznaczony dati podpisem osoby dokoragej wpisu, z

podaniem imienia, nazwiska, wykonywanej funkcjazwy jednostki organizacyjnej lub organu, ktory

reprezentuje.

Wopiséw w dzienniku budowy dokonujecsiv sposéb trwaly i czytelny na oryginatach i kopiastron,

zamieszczag je w poradku chronologicznym, w sposéb uniethwiajacy dokonanie p#niejszych

uzupetnig.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyeritda oznaczone kolejnymi numerami

zalcznika i opatrzone dabraz podpisem Wykonawcy idgniera.

Do dziennika Budowy nahy wpisywa& w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— terminy rozpoczcia i zakaczenia poszczegélnych elementéw Robot,

— dane dotycgzce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedwi trakcie
wykonywania Robdét,

- przebieg Robot, trudsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgyprzerw w
Robotach,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robat,

— uwagi i polecenia lzyniera,

- daty zaradzenia wstrzymania Robot przezyniera, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robot zand@jch, ulegajcych zakryciu, cgciowych i kaicowych
odbioréw Robét,

— wyijasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania Robét podlagggh
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym wazkii z warunkami klimatycznymi,

— zgodna¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z h icopisem w dokumentaciji
projektowej,

- dane dotycace jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki prazepadzonych badeaz
podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z pddm, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowydd przediaone
Inzynierowi do ustosunkowaniagsiDecyzje Irtyniera wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich prnya lub zagciem stanowiska.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obligujeyniera do ustosunkowaniasi

6.8.2. Ksgga Obmiaréw

Ksigga Obmiaréw stanowi dokument pozwatsj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z
elementéw Robét. Obmiary wykonanych robot przepaeeast w sposob ciglty dla Robét i w
jednostkach zawartych w Przedmiarze Robot i wpislg Kségi Obmiardw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzedaeo jakdci materialdw, receptury robocze i
kontrolne wyniki bada Wykonawcy, lkda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie
Zapewnienia Jakoi. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru Robot i winny ldyudosgpniane
na kadezyczenie Irtyniera.
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6.8.4. Instrukcje obstugi i eksploatacii

Dla kazdego dostarczonego wudzenia. Wykonawca skompletuje peckniki eksploatacii,
konserwaciji i napraw, zawiergie co najmniej:

a) dane techniczne,

b) opis budowy i dziatania,

c) warunki gwarancji,

d) instrukcg montau,

e) instrukcg oraz harmonogram konserwacji i napraw.
Ponadto, dla cakoi wykonanego zadania Wykonawca dostarczy:

f) instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji

g) instrukcje stanowiskowe

h) plan konserwacji i przegddw.
Instrukcje i plan konserwacjieda zgodne z wymaganiami producentow, olgaujacymi polskimi
normami lub odpowiednimi normami krajéw UE, w zaieeprzygtym przez polskie prawodawstwo.

6.8.5. Pozostate dokumenty budowy

Do pozostatych dokumentow budowy zaliczarsastpujace dokumenty:

— protokoty przekazania Terenu Budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umasywilnoprawne,

— protokoty z narad i ustate

— korespondengjna budowie,

— Program Zapewnienia Jada,

— plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

— wszelkie opracowania projektowe w przypadkuslijéakie opracowania oka sie niezkedne
w celu wigciwego wykonania rob6t, uruchomienia i przekazaluaksploatacii,

— projekt zabezpiecxeBHP,

— dokumentagj powykonawcai,

— geodezyjn dokumentagj powykonawcaz,

— wszellg inng dokumentagj, ktdéra Inzynier uzna za niezloing dla wiaciwego wykonania Robot.

Dokumentacja ta dulzie podlegata zatwierdzeniu przezzyniera. Zatwierdzenie tych opracofva
przez Ireyniera nie umniejsza odpowiedziakao Wykonawcy za jak& tych opracowa. Roboty nie
beda uznane za ukizone dla celéow przggia, dopdki dokumentacja ta nie zostanie przekazana
Inzynierowi w stosownej iléci oraz nie zostanie przez niego zatwierdzona.

6.9. Przechowywanie dokumentéw

Dokumenty budowy winny Ky przechowywane na Terenie Budowy, w miejscu odpdmie
zabezpieczonym. Zagigtie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodupoj@atychmiastowe
odtworzenie, w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla liyniera i przedstawiane do waglu na
zyczenie Zamawiagego.

6.10. Proéby, proby kixowe

Wykonanie prob oraz przedstawieniexnierowi przez Wykonawge wynikOw prob jest elementem
koniecznym Przefia Robot.

| — Wykonywanie préb

Wykonawca dostarcza ealparatug, pomoc, dokumenty i inne informacje, energlektryczma,
sprzt, paliwo, srodki zwywalne, przyrady, sik roboca, materialy oraz wykwalifikowany i
doswiadczony personel do przeprowadzenia ngdrlgch prob. Koszty zwrzane z prébami winny I8y
uwzgkdnione w Cenie Kontraktowe;j.
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Il — Préby kaicowe

Rozruch naley przeprowadz zgodnie z Projektem Rozruchu.

Z chwila wystawienia Swiadectwa Przefpia odpowiedzialn@& za utrzymanie sieci, obiektow,
instalacji i uradzen przewidzianych w Kontrakcie przechodzi na Zamayzego.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar Robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z Dokutaeh

Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w Dokumentacji Przetargowej

nie zwalnia Wykonawcy od obowgku ukaiczenia wszystkich Robot.

Zadna z cgci Rob6t nie bdzie ptatna stosownie do dostarczonegdloub zrobionej pracy.. W

zZwiazku z tym:

= Cena Kontraktowa dulzie zryczattowasp Zatwierdzom Kwota Kontraktows i bedzie podlegata
korektom zgodnie z Kontraktem,

= Zatwierdzona Kwota Kontraktowa skladage st rozliczeniowych pozycji ryczattowych oraz
kompletéw wymienionych w Tabeli Ceny Ryczattowe;j.

Z uwagi na fakt, iz obowiazujacym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, l@niar
Rob6t bedzie stuzyt do wyceny jedynie w przypadku zaistnienia nieprewidzianych okoliczndci,
powodujacych konieczndé zmniejszenia zakresu wykonywanych Robot. @lzie rowniez
wykorzystywany do obliczenia nalégnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odgpienia

od umowy.

7.1.1 Koszty dodatkowe

Uwaza sk, ze Wykonawca ut w Cenach wprowadzonych do Tabeli Ceny Ryczaltowej

= wszystkie wydatki zwjzane z zainstalowaniem i padkeniem wody i elektryczioi jemu
potrzebnych oraz wszelkie optaty ag@ne z ich gyciem,

»  koszt utl@enia tymczasowych kabli i ruregjéw oraz przewozu wody i wszelkie inne wydatki i
opfaty dla widciwej dystrybucji elektryczniwi i wody do jakiegokolwiek i kadego punktu
budowy jak kdzie konieczne dla jakiegokolwiek celu ag@nego z wykonywaniem Robot.

7.1.2 Bezpieczstwo i higiena pracy

Wykonawca powinien uwzglinic w swoich Cenach wszelkie koszty zwane z przestrzeganiem
obowiazujacych medzynarodowych i polskich przepiséw bezpigtsteva i higieny pracy, wtzapc
w to koszt zakupu i utrzymania niezinego wyposaenia, jak te jego okresowych bada

7.1.3 Doz6r mienia

Wykonawca powinien uwzetinic w swoich Cenach koszt dozoru mienigradkow bezpiecaestwa
potrzebnych dla ochrony Robét na czas trwania Kabidr & do daty wydania przez dgniera
Certyfikatu o Ukaczeniu.

7.1.4 lIstniegca infrastruktura

Wykonawca powinien uwzgtinic w swoich Cenach koszt badstniepcej infrastruktury, na ktore
wptyw majy Roboty, dostarczenie informaciji, rysunkow, opisdwtatek wymaganych przez przepisy
rzadowe lub inm wiadz lub jakakolwiek osolg czy organizag bedaca zainteresowan Robotami
oraz dla podjcia wszelkich potrzebnydrodkéw ostranasci dla unikngcia jakichkolwiek uszkodze
infrastruktury.

Jakiekolwiek szkody wyedzone instalacjom wodnym, kanalizacyjnym, elektnyemn, gazowym czy
telefonicznym powinny by naprawione przez stby stosowane dla danej instalacji na koszt
Wykonawcy.

Nazwa zamoéwienia: ,Przebudowa i rozbudowa Oczysnc&aiekow w Stubicach”



Czsé Il Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbiocalbé& Budowlanych 26
ST-00.00 ,Wymagania ogélne”

7.1.5 Materiaty i urgzdzenia

Wykonawca powinien g w swoich Cenach materiaty i udzenia zaréwno te, ktorestizie sam
dostarczal, jak i tych dostarczanych przez swoadiwykonawcow.

7.1.6 Préby, Préby Kécowe i Proba Eksploatacyjna

Koszty wykonania prob oraz koszty wszelkiej obshugiateriatow niezbdnych do wykonania Prab,
Prob Kacowych i Prob Eksploatacyjnych winnybywzgkdnione w cenie Kontraktu.

8. ODBIOR ROBOT

Wykonawca w ramach Kontraktu przygotuje i przedst@amawiagcemu do odbioru Roboty i
dokumentagj, zgodnie z obovgizujacymi przepisami.

8.1. _Rodzaje odbioréw Robot
W zalenosci od ustalé odpowiednich Specyfikacji Technicznych WykonanidDdbioru Robot
Budowlanych, Roboty podlegapastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przezyimiera przy
udziale Wykonawcy:

a) odbioér Robot zanikagych i ulegaicych zakryciu,

b) odbiér czsciowy,

) odbidr kaicowy - Przegcie Robot,

d) Akceptacja Robot potwierdzoaviadectwem Wykonania.

8.2. Odbiér Robdét zanikagych i ulegagcych zakryciu

Odbior tych robot polega na finalnej ocenie jada ilosci wykonanych Robét, ktére w dalszym
procesie realizacji, zanigrub ulegr zakryciu. Odbior bdzie dokonywany w czasie umiwviajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez haama ogélnego poghu Robo6t. Odbioru
dokonuje Imynier, ktéry ma prawo umieszazaswoje uwagi w dokumentach odbiorowych.
Zamawiagcy maze ale nie musi uczestniazy odbiorach robét zanikagych i ulegagcych zakryciu.
Gotowas¢ danej czsci Robo6t do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem doebzika Budowy z
jednoczesnym powiadomienienzimiera. Odbior bdzie przeprowadzony niezwiocznie, niezpi@
jednak nt w ciagu 3 dni roboczych od daty zgloszenia wpisem doebaka Budowy i
powiadomienia o tym fakcie hyniera.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia ftynier na podstawie dokumentow zatwierdzgich
komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawyiav konfrontacji z
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru RoBudowlanych, dokumentacprojektows,
uprzednimi ustaleniami.

Zaden odbi6r nie zwalnia Wykonawcy od zobgwah okreslonych Kontraktem.

8.3. _Odbidr cesciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci Robét. Odbioru agciowego
Robd6t dokonuje siwg zasad jak w pkt. 8.4. Wykonawca zobgmainy jest przed odbiorem przekaza
wymagane instrukcje, egci zamienne, itp. elementy pozwaleg na prawidlowe dziatanie
odbieranych Rob6t/Odcinkéw. Termin przekazania &inpozwolE na prawidlowe zapoznaniecst
dostarczonymi dokumentami.

8.4. Odbiér kacowy Rob6t Przepcie Robot

Odbiér kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykaaaRobot, w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci | wartcsci.

Calkowite zakaéczenie Robo6t oraz gotowd do Przejcia Robot, bdzie stwierdzone przez
Wykonawe, wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwlocznym powiagmiem na gimie o tym
fakcie Inzyniera i Zamawiajcego.
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Odbioru kaicowego dokonuje Komisja, wyznaczona przez Zamagégjo, w obecrigi Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty:

— dokona ich oceny jakoiowej i jesli to konieczne iléciowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikow badai pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodaio wykonania z
Dokumentaci Projektows i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i OdbiorRobot
Budowlanych,

— oceni zgodn&& parametrow rzeczywistych wdzen z fabrycznymi, tj. oceni poprawgid
rzeczywistych  parametréw techniczno-technologichnycuradzea w  odniesieniu  do
projektowanych i wymaganych waéth na podstawie badai pomiaréw przeprowadzonych
zgodnie z Wymaganiami Szczegotowymi oraz normaraiéceniami (kontrola dziatania),

— oceni uzyskany efekt koowy rozruchu technologicznego, tj. uzyskanych petadw
technologicznych oraz parametrow ustalonych w daatacjach techniczno — ruchowych
urzadzen.

W toku odbioru kécowego Robot komisja zapozna s realizaci ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw Rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
poprawkowych lub zamiennych.

Przy odbiorze kacowym obiektéw wyposanych w uradzenia technologiczne nale sprawdzé

szczegolnie starannie:

» zgodnd¢ wykonania montau uradzen z Dokumentag Projektows i odpowiednimi
dokumentacjami techniczno-ruchowymi oraz ewentuainygapisami w Dzienniku Budowy
dotyczcymi zmian i odsfpstw;

» zgodndci wykonania z warunkami technicznymi, gpoi warunkami BHP, jakie musi spehdia
obiekt.

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wggm przygotowania dokumentacyjnego rieab

gotowe do odbioru koowego, komisja nake przygotowanie dokumentacji w wyznaczonym

terminie i w porozumieniu z Wykonawevyznaczy ponowny termin odbiorukmowego Robot.

Préby Kaicowe zakaczone pozytywnym wynikiemeola stanowity podstawdo dokonania odbioru

koncowego Robot.

Wszystkie wady i zawglzone przez komigjprace poprawkowe ¢hla zestawione wedtug wzoru

ustalonego przez myniera Kontraktu i zostarnwykonane w terminach wyznaczonych przez kognisj

Komisja okréli date, w ktorej uznaze Roboty zostaly ukaczone zgodnie z Kontraktem.

Pozytywne zakfczenie Odbioru kicowego jest warunkiem uzyskankwiadectwa Przefia i

przekazania Rob6t Zamawiagmu.

8.5. Dokumenty do odbioru #kcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiorac&wego, jest protokot odbioru &oowego
Robét. Wzor protokotu odbioru koowego Roba6t ustali ftynier Kontraktu.

Do odbioru kaicowego Wykonawca jest zobawany przygotowé&nastpujace dokumenty:

» Dokumentacj Projektowa, Dokumentag Powykonawcz z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowy, jesli zostala sporgdzona w trakcie realizacji umowy,

Dziennik Budowy i Kst¢gi Obmiardw,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafl@ oznaczé laboratoryjnych,

dokumenty materiatowe,

sprawozdanie techniczne,

instrukcje eksploatacji,

instrukcg p.pa. i BHP,

decyzg pozwolenia wodno-prawnego na eksploatagjzadzen oraz odprowadzenie wod §{Je
zaistnieje konieczrig jej sporadzenia),

dokumentagj techniczno-ruchoworaz wykaz serwiséw,

protokot przeszkolenia obstugi,

VV VVVVVVYVY
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uwagi i zalecenia ltyniera, zwtaszcza przy odbiorze robét zanjkgeh i ulegajcych zakryciu
oraz odbioréw i rozruchéw, i udokumentowania wykmiagego zaleae

atesty jakéciowe wbudowanych materiatow,

sprawozdanie z rozruchu,

inne dokumenty wymagane przezyniera i Zamawiajcego.

VVYV V

Kierownik budowy jest zobowrany, zgodnie z art. 57 ust.1 p.2 ustawy Prawo Bilmlwe, przy
odbiorze kacowym ztazy¢ oswiadczenia:

a) wykonaniu catego zadania, zgodnie z ProjekterdoBlanym, warunkami pozwolenia na
budow i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (wrtyzgodnie z powotanymi w
warunkach przepisami i polskimi normami),

b) o doprowadzeniu do nalgego stanu i ponzlku terenu budowy, a tak w razie
korzystania z ulicy igsiadupcych nieruchomszi.

Z odbioru kaicowego Komisja sposrizi Protokét Odbioru Kaicowego Robot.

Sprawozdanie techniczne, spgizone przez Wykonawghedzie zawieré:

— zakres i lokalizagjwykonanych Robdét,

— wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do DokungntBrojektowej przekazanej przez
Zamawiajcego,

— uwagi dotyczce warunkdw realizacji Robot,

— dat rozpoczcia i zakdiczenia Robot.

8.6. Swiadectwo Przecia

Inzynier wystawiSwiadectwo Przegia, pod warunkiem dokonania Odbiorufféowego Robot przez
Komisje powotarn, przez Zamawiagego.

8.7.  _Odbiér po uptywie Okresu Zgtaszania Wad (Qkr&&kojmi)

WystawienieSwiadectwa Wykonaniadiozie maliwe po zak@éczeniu procedury odbioru po uptywie
Okresu Zgtaszania Wad polegzggo na ocenie wykonanych Robot zzenych z usurciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koowym i zaistniatych w Okresie Zgtaszania Wad.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstaw ptatndgci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykanaza jednostk obmiarov,
ustalora dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa pozycjethizie uwzgtdniat wszystkie czynnéci, wymagania i badania, skladeg
si¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej Roboty w pkt. 9 STWIORB i w Dokumernjtdtrojektowe;j.
Cena jednostkowa robogdizie obejmowé

. koszty Dokumentacji Wykonawcy,

. koszty robocizny do wykonania danej pozycji przeamhmivej obejmujce place
bezpdrednie, ptace uzupehnigje, koszty ubezpieciespotecznych i podatki od ptac,

. koszty materiatdbw podstawowych i pomocniczych otazadzen do wykonania danej

pozycji przedmiarowej, obejmage rownie koszty dostarczenia materialdw orazaglzan z miejsca
ich zakupu bezpwednio na stanowiska robocze lub na miejsce sktad@wna Terenie Budowy,

» koszty zatrudnienia wszelkiego sgtz budowlanego niezbinego do wykonania danej pozyciji
przedmiarowej, obejmage réwnie koszty sprowadzenia spta na Teren Budowy, jego
montau i demontau po zakaczeniu robét,

* koszty zatrudnienia przez wykonawc personelu kierowniczego, technicznego,
administracyjnego budowy, obejmuog wynagrodzenie tych pracownikow nie zaliczangido
bezpgrednich, wynagrodzenia uzupetnieg, koszty ubezpieci#espotecznych i podatki od
wynagrodzé, wynagrodzenia bezosobowe, ktére wg Wykonawcyaghgi dara budowe,
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» koszty zatrudnienia pracownikow zamiejscowych,

» koszty czynnéci geodezyjnych,

» koszty montau i demontau obiektéw zaplecza tymczasowego oraz koszty amacty lub
zuzycia tych obiektow,

» koszty zaplecza budowy obejmog drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne,
energetyczne, telekomunikacyjne, wodgowe, kanalizacyjne, swietlenie Terenu Budowy,
zastpczezrodia ciepta do ogrzewania obiektow i robét,aglzenia zabezpieczae materialy i
roboty przed deszczem, st@em, mrozem i inne tego typu koszty,

» koszty ochrony Terenu Budowy i zaplecza budowy,

» koszty zuycia, konserwacji i remontéw lekkiego sgz, przedmiotow i nakglzi,

» koszty bezpieczestwa i higieny pracy, obejmage koszty wykonania planu bezpieageva i
ochrony zdrowia oraz niezbinych zabezpiechestanowisk roboczych i miejsc wykonywania
robot, koszty odziey i obuwia ochronnego, kosztrodkdéw sanitarnych, higienicznych i
leczniczych,

» koszty podray stuzbowych personelu budowy,

» koszty tymczasowej organizacji ruchu,

» koszty optat za unieszkodliwienie i sktadowania eniatéw odpadowych i z rozbiorki,

» koszty optat i ewentualnych kar za przekroczenigakcie realizacji Robét norm olglenych
w odpowiednich przepisach dotycych ochronyrodowiska,

» koszty bada jakosci materiatéw, robét i préb odbiorowych, koszty Pidoncowych,

» Kkoszt szkole,

» koszty dokumentacji powykonawczej (w tym dokumejitgeodezyjnej powykonawczej),

» koszty dokumentacji niezdnej dla uzyskania przez Zamawiz@go pozwolenia ha
uzytkowanie,

» koszty uporadkowania terenu budowy po wykonaniu robét,

» opfaty graniczne, optaty, akcyzy i inne podatkieaaé za robocizg materialy i sprt,

» wszystkie inne koszty budowy, ktére mogvystapi¢ w zwiazku z wykonywaniem robot
budowlanych,

» koszty serwisowania, naprawydz wymiany uradzen i instalacji w okresie zgtaszania wad i
w okresie gwarancji,

» koszt zabezpieche odtworze istniepcego zagospodarowania terenu do stanu pierwotnego w
miejscu i gsiedztwie prowadzonych robét (w przypadku jego saenia) zarowno na terenach
prywatnych jaki i w pasie drogowym, w tym odtworigemtwardzonych wjazdow w pasie
drogowym.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonaecdan pozycg w wycenionym Przedmiarze
Robdt jest ostateczna i wyklucza #iwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robéttyioh
darg pozych kosztorysow.

9.2. Podstawa ptatnoi za dokumentagjprojektovwy Wykonawcy

Koszty zwhzane ze speilnieniem wymagania opisanego w p.1.50bRumentacja projektowa do
opracowania przez WykonagjcWykonawca uwzgidni w Cenie Kontraktowe;j.

Koszty zwhzane ze spetnieniem wymagania opisanego w p.1.f3bRBumentacja powykonawcza)
Wykonawca uwzgldni w Cenie Kontraktowej.

Koszty zwhzane ze spetnieniem wymagania opisanego w p.l.§R2okumentacja rozruchowa)
Wykonawca uwzgldni w Cenie Kontraktowej.

Dla dokumentacji opisanej w p.1.5.2.2, 1.5.2.3,.214% kxdzie wymagane zatwierdzenie przez
Inzyniera oraz uzyskanie akceptacji ZamauwGapo.
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9.3. Podstawa platrigi za dziatania zwizane z organizagjprac przed rozpoeziem Robét

9.3.1. Zabezpieczenia Terenu Budowy
Zapfata za zabezpieczenie Terenu Budowy opisane Mbfb. nalena kedzie po dostawie i monta
urzadzea zabezpieczagych (zaporyswiatla ostrzegawcze, znaki itp.).

Koszty zwhzane ze spetnieniem wymagania obegoego czynnéci opisane w p. 1.5.5. Wykonawca
uwzglkdni w Cenie Kontraktowej.

9.3.2. Tablice informacyjne

Koszty zwhzane ze spetnieniem wymagania obepoefjo zakres robo6t zgodny z opisem zawartym w
ST-00.00 p. 1.5.22i p. 1.5.23 Wykonawca uwdgi w Cenie Kontraktowej.

9.4, Podstawa ptatioi za zawarcie ubezpieszaa Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieazenymienionych w Klauzulach Warunkéw Ogolnych i Szgalnych
Kontraktu ponosi Wykonawca.

Koszty zwhzane z zawarciem ubezpieaad/'ykonawca uwzgldni w Cenie Kontraktowej.

9.5. Podstawa ptatrigi za pozyskania Zabezpieczenia Wykonania i wsaystiymaganych
Gwarancji

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i w&mist wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

Koszty zwhzane z pozyskaniem Zabezpieczenia wykonania i widefiswymaganych Gwaranciji
Wykonawca uwzgldni w Cenie Kontraktowej.

9.6. Podstawa ptatrigi za szkolenie pracownikéw Zamawicggo.
Koszty za szkolenie pracownikow Zamawi@@go Wykonawca uwzedini w Cenie Kontraktowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. _Ustawy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowladeks{ jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz.
1623 z pan. zm.);

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamwigblicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2010r. nr 113 poz. 759 z @ zm.);

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobactidwlanych (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881 z
pézn. zm.);

4. Ustawa z dnia 15 pdziernika 2009r. — o ochronie przecivwpoowej; (tekst jednolity Dz. U. z
2009r. nr 178, poz. 1380 z 0 zm.);

5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. — 0 dozorzenieghym (Dz. U. z 2000r. nr 122 poz. 1321 z
pézn. zm.);

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochiwogowiska (Dz. U. z 2001r. nr 62 poz. 627
z p&n. zm.);

7. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. — Prawo wodne (Dz 2001r. nr 115 poz. 1229, zapdzm.).

Rozporzdzenia
1. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowyacz dnia 21 lutego 1995r. — w

sprawie rodzaju i zakresu opracawageodezyjno-kartograficznych oraz czysco
obowiazujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. nr 25 poz. 133

2. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadd&udynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. nr 75
poz. 690).
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3.

8.

9.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie systeméw oceny
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczanakowaniem CE (Dz. U. z
2002r., nr 209 poz. 1779).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie okigenia polskich
jednostek organizacyjnych uposdonych do wydawania europejskich aprobat techryician
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielanib Emiany (Dz. U. z 2002r., nr 209 poz.
1780).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020 — w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrste/a i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126).

. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@02r — zmieniajce Rozporzdzenie

w sprawie dziennika budowy, mountai rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
Zamawiajcego dane dotyaze bezpieczestwa pracy ochrony zdrowia (Dz. U. z 2004r. nr 198
poz. 2042).

. Rozporzdzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie waémk

technicznych w sprawie powaych awarii objtych obowiazkiem zgloszenia do Gléwnego
Inspektora Ochrongrodowiska (Dz. U. z 2003r. nr 5 poz. 58).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001spsawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadasieci gazowe (Dz. U. z 2001r. nr 97 poz. 1055).

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dr & wrz&nia 1997r-w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieamtwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r. nr 129, p844).

10.Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 Zukziernika 1993r. — w sprawie

bezpieczéstwa higieny pracy przy eksploatacji, remontacbnderwacji sieci kanalizacyjnych
(Dz. U. z 1993r. nr 96 poz. 437);

11.Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200& sprawie bezpiecastwa i

higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanizh U. z 2003r. nr 47 poz. 401).
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