ZALACZNIK nr 2. DO SIWZ IDW, Znak sprawy: ZP10/POIIS/2018

ZAL ACZNIK DO OFERTY

Piecze¢ Wykonawcy:

1. ZAMAWIAJACY:
ZAKEAD UStUG WODNO-SCIEKOWYCH SP. Z 0. O.
W StUBICACH
UL. KROTKA 9, 69-100 StUBICE
WWW.ZUWS.PL, REGON: 210516385, NIP: 598 00 03 799,

zaprasza do przetargu nieograniczonego roboty budowlane p.n.:

2. WYKONAWCA?:

Lp. Wymagane informacje Informacja Wykonawcy
Nazwa(y) Wykonawcy(éw),

NIP: / Regon

KRS (jesli dotyczy)

Adres

Dane kontaktowe:

Adres e-mail

Telefon

a s wdE

Uwaga 1.! Zatgcznik do Oferty w rozumieniu warunkéw ogolnych FIDIC oraz Zatgcznik do Oferty
stanowi zestawienie wybranych warunkéw szczegolnych Kontraktu .

UWAGA 2: Informacje muszg by¢ uzupetnione przez Wykonawce z wyjgtkiem tych elementéw, dla
ktérych wstawit swoje elementy Zamawiajgcy

* Do uzupetnienia sg pola na szarym tle.

1 Wykonawca modeluje tabele ponizej w zaleznosci od swojego sktadu
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ZALACZNIK nr 2. DO SIWZ IDW,

Znak sprawy: ZP10/POIIS/2018

Przedmiot

Klauzule
Warunkow
Ogdlnych
Kontraktu lub
Warunkow
Szczegodinych

Dane

Nazwa i adres

ZAKEAD USLUG WODNO-SCIEKOWYCH SP. Z O. O.
W StUBICACH

Zamawigjgcego | 122 &13 UL. KROTKA 9, 69-100 SLUBICE
WWW.ZUWS.PL, REGON: 210516385, NIP: 598 00 03 799
Nazwa i adres
Wykonawey R I I e S PP TP TP PRSPPI
Nazwa i adres 11248&13 Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INWEST Sp. z 0.0. 66-400 Gorzéw
Inzyniera e ' WIkp., ul. Sikorskiego 111/307
Cras na 1) Zakonczenie robot: :
zZas a q P Bf . .
Wykonanie 1133 e Czasna ukon.CZ(_anle rot’)ot 18 miesigcy od popisania umowy
Robot e Czas na Przejecie Robét (po usunieciu wad i usterek) 20
miesiecy od popisania umowy
Okres Zgtaszania 1137 Okres _Zglaszanig .Wad rozpoczyna sie z dniem podpisania przez
Wad 1.3, Zamawiajgcego Swiadectwa Przejecia, akonczy zuplywem gwarancji w
momencie wystawienia Swiadectwa Wykonania
Rozdziat 10 Rozpoczyna sie dzien po wystawieniu Swiadectwa Przejecia, -
Okres Rekojmi Kontraktu Rozdziat 10. Przejecie przez Zamawiajgcego- a konczy wraz z
FIDIC uptywem okresu gwarancji - wynoszgcg 5 lat
Okres, w ktérym Zamawiajgcy moze na podstawie Karty Gwarancyjnej
dochodzi¢ uprawnien z tytutu gwarancji za wady w Robotach oraz
dostarczonych maszynach, urzgdzeniach i wyposazeniu ujawnione w
Okres gwarancji 1.1.3.7.2, okresie gwarancji. Okres ten wynosi min 5 lat a Poczatek okresu
gwarancji i rekojmi za wady rozpoczyna sie dzien po dniu wydania
Swiadectwa Przejecia. Koniec okresu gwarancji i rekojmi zostanie
potwierdzony Swiadectwem Wykonania.
Przeptyw faks i email nalezy potwierdzi¢ na pismie na zadanie drugiej strony
informacji Zamawiajacy, Inzynier:
(System faks: zostanie wpisane przed podpisaniem kontraktu
transmisji 13 e-mail: zostanie wpisane przed podpisaniem kontraktu
elektronicznej ' Wykonawca:
Zamawiajacy, telefon:..................
Wykonawca, faks: v, ,
InZzynier) e-mail: ...,
P d o -
Kroanv,zlr(;litz;mzace 1.4 Prawo Rzeczpospolitej Polskiej
Jezyk .
Kontraktu 1.4 Jezyk polski
Jezyk wiodgcy 14 Jezyk polski
Jezyk .
Kkomunikatow 1.4 Jezyk polski
1) Przekazanie pierwszego odcinka robét - 1 miesiecy od podpisania
Czas kontraktu FIDIC
przekazania 2.1 2) Kolejne odcinki sukcesywnie, w czesci niezbednej do realizacji

Terenu Budowy

kolejnych elementéw scalonych zgodnie z Harmonogramem i
Programem Robdt Wykonawcy
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ZALACZNIK nr 2. DO SIWZ IDW,

Znak sprawy: ZP10/POI1S/2018

Przedmiot

Klauzule
Warunkow
Ogdlnych
Kontraktu lub
Warunkow
Szczegodinych

Dane

Kwota
zabezpieczenia
nalezytego
wykonania
Kontraktu

4.2

10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (wtgcznie
Z VAT) - 10% ceny ofertowej?
, co stanowi kwote

Normalne
godziny pracy

6.5

Prowadzenie robot w systemie dwuzmianowym, od poniedziatku do pigtku, co
najmniej w godz. 6% — 20%, a w okresie od 30 marca do 30 pazdziernika do
22%, w soboty w godzinach 6% —15%. W razie potrzeb technologicznych,
organizacyjnych i w razie zagrozenia niedotrzymania terminéw okreslonych
w harmonogramie w dodatkowo wydtuzonym czasie pracy i w dni wolne od
pracy.

Kary za zwtoke

8.7

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne za zwioke

w realizowaniu okreslonych obowigzkéw umownych:

(@) Opoznienia w gotowosci do Rozpoczecia Robdét z winy
Wykonawcy, przekroczenie czasu na rozpoczecie Robot
wskazanego jako 30 dni od podpisania umowy -w wysokosci 200
zt za kazdy dzien zawinionej zwtoki;

(b) Opodznienia w przedkiadaniu dokumentéw rozliczajgcych poszczegdine
ptatnosci tj. Raportu o postepie wraz z zatgcznikami w wysokosci 300 zt
za kazdy dzieh zwtoki ponad termin wskazany w klauzuli 14.3. [Wnioski
o Przejsciowe Swiadectwa Platnosci] (14 dni po nabyciu prawa
Wykonawcy do wystgpienia z rozliczeniem danego etapu na podstawie
.Planu Ptatnosci”);

(c) Opodznienia w dostarczaniu Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy o ktérym mowa w klauzuli 4.2.[ Zabezpieczenie Wykonania]
ponad termin wskazany przez Zamawiajgcego w wysokosci 200 zt za
kazdy dzien zwioki (kara ta podlega kumulacji z karg za niezapewnienie
ciggtosci zabezpieczenia za kazdy dzien zwloki o ktéorym mowa w
klauzuli 2.5 Roszczenia Zamawiajgcego;

(@) Opoznienie w wykonaniu Robot w wysokosci 0,1% za kazdy dzien
zwloki w przekroczeniu Czasu na Ukonczenie Robot z Winy
Wykonawcy w stosunku do wartosci robdt netto, chyba ze nie
wykonany w terminie zakres nie blokuje uzyskanie efektu
ekologicznego dla pozostatych odcinkdéw, w tym takich ktére zostaty
wykonane i odebrane, wéwczas podstawg naliczenia kary moze byc¢
warto$¢ netto prac, ktére poprzez opdznienie z winy Wykonawcy nie
moze by¢ uznane za zdatne do przekazania do eksploatacji i
uzyskania efektu ekologicznego;

(b) Za spowodowanie zawinionego opoéznienia w postepie robot o
wiecej jak 2 miesigce w stosunku do pierwotnego Harmonogramu
Robot. Wowczas Zamawiajgcy naliczy kare za opdznienie za caty
2 miesieczny okres zwioki liczac od wartosci catego kontraktu
netto. Kara za to opéznienie jest naliczana za kazde 2 miesieczne
zawinione opo6znienie | kazde kolejne co ma na celu
dyscyplinowanie Wykonawcy do zachowania tempa robét
systematycznie na etapie realizacji (co ma zapobiec skokowemu
realizowaniu prac przez Wykonawce i ocigganiu sie przez
wiekszo$¢ kontraktu a intensyfikowaniu prac w bardzo krétkim
koncowym okresie umowy dla nadrobienia zalegtosci, co stanowi
zagrozenie dla jakosci wykonania prac- dlatego za kazdy dzien 2
miesiecznego opoznienia zostanie zaliczona kara 0,05% x wartosé
netto kontraktu x 60 dni

2 okreslonej w Akcie Umowy
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ZALACZNIK nr 2. DO SIWZ IDW,

Znak sprawy: ZP10/POI1S/2018

Przedmiot

Klauzule
Warunkow
Ogdlnych
Kontraktu lub
Warunkow
Szczegodinych

Dane

(©)

(d)

Opoznienie w usuwaniu usterek stwierdzonych podczas Odbioru
Koncowego Robot wskazanych w Protokole Odbioru Koricowego Robot
- w wysokosci 600 zt za kazdy dzieh zwtoki ponad termin wyznaczony w
niniejszym kontrakcie na usuwanie wad o ktérym mowa w Zatgczniku do
Oferty;

Opodznienie w usuwaniu wad wykrytych w okresie gwarancji oraz rekojmi
za wady w wysokosci 500 zt za kazdy dzier zwioki ponad termin
wyznaczony w niniejszym kontrakcie na usuwanie wad w Zatgczniku 1.
KARTA GWARANCYJNA

Roszczenia
Zamawiajgcego
(za nie
dotrzymanie
warunkow
umowy przez
Wykonawce)

2.5

1.

1

@

(b)

(©

(d)

(e)

®
@
(h)

@)

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne w
zaleznosci od przypadku:

Przekazywanie  jakichkolwiek ~ Dokumentow Wykonawcy
zawierajagcych istotne bftedy merytoryczne np. zdradzajgce $lady
opracowywania dokumentu przez osobe niedo$wiadczong i/lub nie
posiadajgca odpowiednich  kwalifikacji, zawierajgcych $lady
korzystania z wzorcéw, ktére nie majg zastosowania w niniejszym
Kontrakcie i/lub niezastosowanie sie do zgtoszonych uwag Inzyniera
Kontraktu/ Pomijanie uwag / nie udzielanie wyczerpujgcych wyjasnien
- skutkujace koniecznoscig ich trzykrotnej weryfikacji przez Inzyniera -
do wysokosci 500 zt za kazdy przypadek naruszenia. Kazdy
przypadek stanowi odrebny tematycznie rodzaj dokumentu wraz z
niezbednymi zatgcznikami do niego;

Postugiwanie sie¢ osobami nieupowaznionymi do przebywania na
terenie Budowy w wysokosci 500 zt za kazdg osobe stwierdzong
przez Inzyniera jako pracujgcg bez zawartej z Wykonawcg Umowy;
Za nieprzestrzeganie przez robotnikow Wykonawcy przepisow BHP a
zt za kazdy przypadek naruszenia stwierdzony przez Inzyniera;;

Za ztamanie przepisow i/lub procedur bezpieczenstwa wynikajgcych z
za kazdy przypadek stwierdzony przez Inzyniera;

Za zakrycie robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bez ich
protokolarnego odebrania przed uptywem terminu wyznaczonego
(niezaleznie od koniecznosci wykonania polecenia Inzyniera
rozebrania takich robét na koszt Wykonawcy);

W  przypadku stwierdzenia przez Inzyniera wykonania
poszczegdlnych elementéw i lub odcinkéw robét niezgodnie ze
Specyfikacjg, Wykonawca dokonuje rozebrania wadliwie wykonanych
prac i wykonuje je ponownie na swdj koszt bez roszczenia
przedtuzenia Czasu na Ukonczenie oraz zobowigzany jest do zaptaty
kary w wysokosci 3000 zt za kazdy taki przypadek;

Za nie zachowanie ciggtosci ubezpieczenia Kontrakiu w wysokosci

Za przedktadanie do akceptacji rozwigzan materiatowych niezgodnych
z wymaganiami jakosciowymi wynikajgcymi z Opisu Przedmiotu
Zamowienia (np. brak oznaczonych zrédet pochodzenia, nie spetnione
wymogi jakosciowe, brak wykazanej rownowaznosci rozwigzania
Za kazdorazowe naruszanie zasad wynikajgcych z kontraktu
dotyczacych Podwykonawcow okreslonych w klauzuli 4.4 (w tym m.in.:
e podzlecanie prac Podwykonawcom bez zgody
Zamawiajgcego (nieprzediozenia do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, dostawy, lub ustugi, lub projektu jej
zmiany),
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ZALACZNIK nr 2. DO SIWZ IDW,

Znak sprawy: ZP10/POI1S/2018

Przedmiot

Klauzule
Warunkow
Ogdlnych
Kontraktu lub
Warunkow
Szczegodinych

Dane

@

(k)

o

(m)

()

(0)

()

e nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

. braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zapfaty,

e za spowodowanie koniecznosci dokonywania bezposrednich
ptatnosci wobec Podwykonawcéw,

e za nie dopetnienie obowigzkéw informacyjnych dotyczgcych
Rejestru Podwykonawcow etc. ) za inne naruszenia -
postanowien w klauzuli 4.4 wobec wymagan kontraktu
dotyczacych Podwykonawcow;

e za zatrudnienie podwykonawcéw nie zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego w zakresie wiedzy i doswiadczenia w
zakresie spetnienia przez Wykonawce Warunkow udziatu w
postepowaniu
wysokosci 5000 zt za kazdy przypadek naruszenia;

za przekroczenie 30 dniowego terminu ptatnosci wobec
Podwykonawcéw w  wysokosci 0,5% od wartosci danego
zobowigzania za kazdy dzien przeterminowanej ptatnosci

Za spowodowanie przerwy w realizacji Robdt (zejscie z Terenu
Budowy) Ilub utrzymania nieodpowiedniego tempa Robot (tj.
pozorowanie prac) w wysokosci 500 zt za kazdy dzien
nieuzasadnionej przerwy/zwtoki w Robotach z winy Wykonawcy;

Za kazde razgce nie dopetnienie procedur bezpieczenstwa,
niezabezpieczenie terenu budowy (zgodnie z warunkami niniejszego
Kontraktu oraz Dokumentami Wykonawcy) grozace ryzykiem strat na
mieniu prywatnym i/lub komunalnym i/ lub grozbg wystgpienia
nieszczesliwego wypadku w wysokosci 4000 zt za kazdy przypadek;
Za zniszczenie istniejgcej infrastruktury pomimo, iz jej istnienie w
okreslonym miejscu byto tawo widoczne i/lub wynikato z przekazanych
Wykonawcy Danych Terenu Budowy np. przerwanie instalacji
posadowionych w gruncie - Wykonawca zobowigzany jest to pokrycia
kosztéw przywrdcenia infrastruktury do stanu sprzed uszkodzenia
oraz powetowac straty na mieniu Zamawiajgcego i/lub Stron Trzecich
(jesli takowe wystgpity o ile ich przypisanie do wskazanej przyczyny
jest bezsporne)- zgodnie z wyceng wedtug kosztu odtworzenia;
Za kazdorazowe nieuzasadnione niewykonanie polecenia Inzyniera w
zakresie dyspozycji merytorycznych  do ktérych Inzynier jest
uprawniony na mocy niniejszego Kontraktu na mocy klauzuli 3.3.
[Polecenia Inzyniera] w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek;

Za spowodowanie natozenia kar i /lub odszkodowan na
Zamawiajgcego przez Strony Trzecie; wynikajgcych z
bezposredniego dziatania i/lub zaniechania Wykonawcy, Zamawiajgcy
ma prawo obcigzyé Wykonawce cato$cig wydatkow poniesionych
przez Zamawiajgcego a wynikajgcych z tego roszczenia (o ile jest ono
bezsporne) wraz karg w wysokosci 3000 zt za kazdy przypadek;;

Z tytutu korekty uzyskanego dofinansowania ze srodkéw UE w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020
wynikajgcej z nienalezytego wykonywania obowigzkéw przez
Wykonawce np. ztamanie przepisow Prawa Budowlanego i/lub
Ochrony Srodowiska powodujgcego brak mozliwoéci uznania
okreslonych Roboét jako kwalifikujgcych sie do dofinansowania),
wbudowanie wadliwych materiatéw i/lub urzadzen, dopuszczenie sie
incydentow fatszerstwa dokumentéw i/lub aktdw przekupstwa
urzednikébw Administracji Publicznej, etc. (niezaleznie od prawa
Zamawiajgcego do rozwigzania umowy z winy Wykonawcy na mocy
klauzuli 15.5 [Uprawnienia Zamawiajgcego do rozwigzania
Kontraktu]), odmowa dostarczania jakichkolwiek dokumentow
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ZALACZNIK nr 2. DO SIWZ IDW,

Znak sprawy: ZP10/POI1S/2018

Przedmiot

Klauzule
Warunkow
Ogdlnych
Kontraktu lub
Warunkow
Szczegodinych

Dane

@

0

(s)

®

(u)

V)

1

wymaganych przez Instytucje Finansujgca- wykonawca pokrywa
catos¢ straty poniesionej przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy;
Za nieobecnos¢ jakiegokolwiek czionka z zespotu kadrowego
Wykonawcy niezgodna z wymaganiami SIWZ |/LUB deklaracjg z
Oferty w wysokosci 400 zt/osobe / za dzien nieobecnosci;

Za zaleganie z wyptatg wynagrodzenia swoim pracownikom
przekraczajgce 30 dni od daty w ktérym wynagrodzenie to stato sie
wymagalne w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek nieuzasadnionej
zwioki w wypftacie wynagrodzenia za dany okres rozliczeniowy i za
kazde kolejne 10 dni dalszej zwitoki liczone dla kazdego takiego
przypadku oddzielnie.

Za zatrudnianie pracownikoéw pracujgcych na budowie pod nadzorem
Wykonawcy, wykonujgcych prace w sposob okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962). bez zawartej
umowy o prace - w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek;

Za nie przekazywanie Zamawiajgcemu informacji umozliwiajgcych
weryfikacje i monitoring w zakresie zatrudniania pracownikow
pracujgcych na budowie pod nadzorem Wykonawcy, wykonujgcych
prace w sposoéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017
r. poz. 60 i 962). - w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek;
Wykonawca powetuje Zamawiajgcemu udokumentowane Kkoszty
zatrudnienia dodatkowych oséb/Wykonawcow, ktére byly niezbedne
do realizowania zadan za ktorych realizacje odpowiadat Wykonawca
a ktore nie zostaty wykonane przez Wykonawce lub ktére zostaty
wykonane przez niego nienalezycie i zaistniata konieczno$¢ ich
rozebrania i wykonania ponownego zgodnie ze sztukg budowlang - tj.
w przypadku jesli Zamawiajgcy dokonat zaptaty za te Roboty. Jesli
Zamawiajgcy nie zaptacit za te Roboty to Zamawiajgcy pomniejsza
Wynagrodzenie Wykonawcy o warto$¢ wadliwie wykonanych prac,
ktére powierza sie innemu Wykonawcy. Dodatkowo Wykonawca
zaptaci kare w wysokosci 5.000 za kazdy taki przypadek stanowigca
rekompensate Zamawiajacego kosztéw transakcyjnych wynikajgcych
z koniecznosci przeprowadzenia postepowania w celu wytonienia
nowego Wykonawcy

Za kazdorazowe nieuprawnione pomniejszanie zakresu swiadczenia
Wykonawcy stwierdzone przez Zamawiajgcego i/lub Inzyniera
wzgledem warunkéw niniejszego Kontraktu), co dotyczy zaréwno nie
dotrzymania parametréw technicznych Robét wynikajacych z Opisu
Przedmiotu Zaméwienia, jak i warunkdw realizacji niniejszego
Kontraktu (obowigzkéw proceduralnych) o ile nie zostaty wymienione
w punktach powyzej a pomniejszenie to stanowi nieuprawniong
zmiane niniejszej Umowy w - do wysokosci 5.000 zt za kazdy
przypadek lub 2% od warto$ci netto rozliczanej w PSP ktérego dotyczy
pomniejszenie w zaleznosci od tego co jest mniejsze; adekwatnie do
wagi naruszenia (w kazdym przypadku jesli Wykonawca uchyla sie od
naprawy uchybienia i/lub naprawa uchybienia z opdznieniem nie
miataby dla Zamawiajgcego ekonomicznego znaczenia);

Przyjmuje sie, iz wysokos¢ naliczonych kar umownych tgcznie z karg
za rozwigzanie/odstgpienie od umowy naliczonych w okresie
obowigzywania catego kontraktu ogranicza sie do w wysokosci 50%
od wartosci Kwoty kontraktowej Netto, chyba ze wysokos¢ szkody
powstatej po stronie Zamawiajgcego jest wyzsza to Zamawiajgcy
zastrzega sobie mozliwos¢ jej dochodzenia w ramach postepowania
sgdowego na mocy klauzuli 20.6.W momencie rozwigzywania umowy
z powodu zwtoki Wykonawcy w realizacji KONTRAKTU Zamawiajgcy
ma do wyboru naliczenie kary za zwitoke i kontynuacje kontraktu lub
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ZALACZNIK nr 2. DO SIWZ IDW,

Znak sprawy: ZP10/POIIS/2018

Przedmiot Klauzule Dane
Warunkéow
Ogdlnych
Kontraktu lub
Warunkéow
Szczegodinych
odstgpienie od umowy z karg 20% wartosci netto kontraktu. Kara moze
zosta¢ ograniczona w przypadku wykazania przez Wykonawce ze
odebrane czesci zamodwienia mogg funkcjonowaé niezaleznie.
Woéwczas kara moze zosta¢ ograniczona do 20% wartosci prac od
ktérych wykonania Zamawiajgcy odstepuje z winy Wykonawcy
a. Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zwigkszeniu w
przypadku:
1. W przypadku zwiekszenia stawki podatku VAT, faktury
Wykonawcy bedg wystawiane z uwzglednieniem wyzszej
stopy podatku; zwiekszeniu ulegnie kwota brutto
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, co wymaga Aneksu do
Umowy;
2. Udzielenia tzw. zaméwieh podobnych
Szczegotowe rozliczenia sposobu waloryzacji przedstawiono
w Rozdziale 13 Zmiany i Korekty; klauzula 13.1 Prawo do
Zmian
Zmiana 131 b. Wynagrodzenie Wykonawey moze ulec zmnielszeniu w
wynagrodzenia przypadku:
1. Koniecznosci rezygnacji przez Zamawiajgcego z pewnych
prac (np. naktadanie sie zakreséw zadah w ramach innego
Zamowienia/Projektu, etc.)
2. Koniecznosci wykonania robot zamiennych, jesli koszt
wykonania robét zamiennych bedzie nizszy niz to wynika z
Oferty Wykonawcy;
3. W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT, faktury
Wykonawcy bedg wystawiane z uwzglednieniem nizszej stopy
podatku i zmniejszeniu ulegnie kwota brutto
4. Zmiany bedg korzystne dla Zamawiajgcego, np. Wykonawca
wprowadzi specjalny rabat — w takich przypadkach wartos¢
umowy ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu,
Ilforekta Zhiany 13.8 Nie majg zastosowania
0sztu
Ca?kovylta kwota 14.2 Nie majg zastosowania
zaliczki
kai/r:)Ig alna Kwota przej$ciowego Swiadectwa ptatnosci bedzie wynikata
Przeisci kazdorazowo z wartosci odebranych elementéw scalonych w danym
rzejsciowego 14.6 kamieniu mi ; . o
Swiadectwa amieniu milowym . Postep finansowy musi wynika¢ w postepu
Platnosci rzeczowego- wykonanych i odebranych prac.
Waluta 14.15 PLN
ptatnosci
Wykonawca
Strona . . . L Co - .
. . 18.1 Ubezpieczenie musi zawiera¢ cesje wierzytelno$ci na Zamawiajgcego
ubezpieczajgca . .
na catg kwote ubezpieczenia
Okresy na
przedtozenie:
- dowodow 18.1(a)(b) Przed datg rozpoczecia robét, niezwtocznie po dokonaniu przedtuzenia
ubezpieczenia ' polisy
- stosownych
polis
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ZALACZNIK nr 2. DO SIWZ IDW,

Znak sprawy: ZP10/POIIS/2018

Przedmiot

Klauzule
Warunkow
Ogdlnych
Kontraktu lub
Warunkow
Szczegodinych

Dane

na Czesc¢ Il. Sieci Wodociggowe ...................... 3.000.000,00 zt
*)

za wypadek niezaleznie od ilosci zdarzen,

m’;‘szggiez"i";ta 18. (franczyza redukcyjna) moze wynosi¢ maksymalnie 100 tys. zt.
P Ubezpieczenie musi pokrywaé szkody o wartosci w przedziale od 100
tys. do 3.000.000 PLN
Data . W ciggu 21 dni po tym, kiedy jedna ze Stron da drugiej Stronie
wyznaczenia : - . . L o
Komisii 20.2 pow_ladomlgme 0 swoim zamiarze wniesienia jakiego$ sporu do Komisji
Rozjemczej Rozjemczej zgodnie z klauzulg 20.4.
Liczba czlonkéw 3 osoby, w tym 2 czionkowie o wyksz.tak?eniu wyzszym teqhnicznym
Komisji 20.2 reprezentUJa_cy kaqu ze stron i jeden Przewodniczacy z
Rozjemczej ' wyksztatceniem prawniczym (osoba neutralna zaakceptowana przez
obie strony).
Spory ktére nie zostaty rozstrzygniete polubownie lub Strona ktéra nie
zgadza sie z decyzjg Komisji Rozjemczej wniosta skutecznie swoj
Protest tam spory bedg ostatecznie rozstrzygane przez Sad
arbitrazowy dziatajgcy przy Stowarzyszeniu Inzynieréw Doradcéw i
Rzeczoznawcow (SIDIR) w Warszawie na podstawie Regulaminu tego
sadu obowigzujgcego w dacie zawarcia Umowy z Wykonawcg.
"Strona wygrywajgca spor uprawniona jest o zwrécenie sie o nadanie
Arbitraz 20.6 klauzuli wykonalnosci wyroku sgdu Arbitrazowego do Sgdu

Powszechnego wfasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

Strony mog3 sie tez umowic, ze kazdy spor w zaleznosci od rodzaju i
stopnia skomplikowania bedzie rozstrzygany indywidualnie na co kazda
ze stron musi wyrazi¢ zgode. np. sprawy proste bedg mogty by¢
rozstrzygane przez Sgad Powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego a sprawy trudne wymagajgce specjalistycznej wiedzy
bedg kierowane do Arbitrazu.

Podpis osoby reprezentujacej Wykonawce

Data: ......cocevvnennns

Uwaga! Zatgcznik do oferty nalezy zaparafowac na kazdej stronie i zZtozy¢ jako integralna czes¢ Formularza

ofertowego
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