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ZAŁĄCZNIK DO OFERTY 
 

Pieczęć Wykonawcy: 

 

 

 

 

 

 

 

„REMONT SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ SIECI 

WODNO-KANALIZACYJNEJ NA ULICY MIESZKA I I 

KONSTYTUCJI 3-GO MAJA W SŁUBICACH realizowanego 

według WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH FIDIC (czerwony)- 

CZĘŚĆ II" 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

ZAKŁAD USŁUG WODNO-ŚCIEKOWYCH SP. Z O. O. 

W SŁUBICACH 

UL. KRÓTKA 9, 69-100 SŁUBICE 

WWW.ZUWS.PL, REGON: 210516385, NIP: 598 00 03 799, 

zaprasza do przetargu nieograniczonego roboty budowlane p.n.: 
 

2. WYKONAWCA1: 

Lp. Wymagane informacje Informacja Wykonawcy 

1. Nazwa(y) Wykonawcy(ów),    

2. NIP: / Regon  

3. KRS (jeśli dotyczy)  

4. Adres  

5. Dane kontaktowe: 

Adres e-mail 

Telefon 

 

 

 

 

Uwaga 1.! Załącznik do Oferty w rozumieniu warunków ogólnych FIDIC oraz Załącznik do Oferty 

stanowi zestawienie wybranych  warunków szczególnych Kontraktu . 

UWAGA 2: Informacje muszą być uzupełnione przez Wykonawcę z wyjątkiem tych elementów, dla 

których wstawił swoje elementy Zamawiający 

 

* Do uzupełnienia są pola na szarym tle. 

 

                                                 
1  Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swojego składu 

http://www.zuws.pl/
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Przedmiot Klauzule 
Warunków 
Ogólnych 

Kontraktu lub 
Warunków 

Szczególnych 

Dane 

Nazwa i adres 
Zamawiającego  

1.1.2.2 & 1.3 

ZAKŁAD USŁUG WODNO-ŚCIEKOWYCH SP. Z O. O. 
W SŁUBICACH 

UL. KRÓTKA 9, 69-100 SŁUBICE 
WWW.ZUWS.PL, REGON: 210516385, NIP: 598 00 03 799  

Nazwa i adres 
Wykonawcy 

1.1.2.3 & 1.3 .................................................................................................. 

Nazwa i adres 
Inżyniera 

1.1.2.4 & 1.3 
Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INWEST Sp. z o.o. 66-400 Gorzów 
Wlkp., ul. Sikorskiego 111/307 

Czas na 
Wykonanie 
Robót 

1.1.3.3 

1) Zakończenie robót: : 

• Czas na ukończenie robót  18 miesięcy od popisania umowy 

• Czas na Przejęcie Robót (po usunięciu wad i usterek)  20 
miesięcy  od popisania umowy 

Okres Zgłaszania 
Wad 

1.1.3.7 
Okres Zgłaszania Wad rozpoczyna się z dniem podpisania przez 
Zamawiającego Świadectwa Przejęcia, a kończy z upływem gwarancji w 
momencie wystawienia Świadectwa Wykonania 

Okres Rękojmi 

Rozdział 10 
Kontraktu 

FIDIC 

Rozpoczyna się dzień po wystawieniu Świadectwa Przejęcia, -
Rozdział 10. Przejęcie przez Zamawiającego-  a kończy wraz z 
upływem okresu gwarancji - wynoszącą 5 lat  

Okres gwarancji 1.1.3.7.2, 

Okres, w którym Zamawiający może na podstawie Karty Gwarancyjnej 
dochodzić uprawnień z tytułu gwarancji za wady w Robotach oraz 
dostarczonych maszynach, urządzeniach i wyposażeniu ujawnione w 
okresie gwarancji. Okres ten wynosi min 5 lat a Początek okresu 
gwarancji i rękojmi za wady rozpoczyna się dzień po dniu wydania 
Świadectwa Przejęcia. Koniec okresu gwarancji i rękojmi zostanie 
potwierdzony Świadectwem Wykonania. 

Przepływ 
informacji 
(System 
transmisji 
elektronicznej 
Zamawiający, 
Wykonawca, 
Inżynier) 

1.3 

faks i email należy potwierdzić na piśmie na żądanie drugiej strony 
Zamawiający, Inżynier: 
faks: zostanie wpisane przed podpisaniem kontraktu 
e-mail: zostanie wpisane przed podpisaniem kontraktu 
Wykonawca: 
telefon:.................. 
faks: ......................,  
e-mail: .................. 

Prawo rządzące 
Kontraktem  

1.4 Prawo Rzeczpospolitej Polskiej 

Język 
Kontraktu 

1.4 Język polski 

Język wiodący 1.4 Język polski 

Język 
komunikatów  

1.4 Język polski 

Czas 
przekazania 
Terenu Budowy 

2.1 

1) Przekazanie pierwszego odcinka robót - 1 miesięcy od podpisania 
kontraktu FIDIC  
2) Kolejne odcinki sukcesywnie, w części niezbędnej do realizacji 
kolejnych elementów scalonych zgodnie z Harmonogramem i 
Programem Robót Wykonawcy 

http://www.zuws.pl/
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Przedmiot Klauzule 
Warunków 
Ogólnych 

Kontraktu lub 
Warunków 

Szczególnych 

Dane 

Kwota 
zabezpieczenia 
należytego 
wykonania 
Kontraktu 

4.2 

10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie 
z VAT) - 10%  ceny ofertowej2 
, co stanowi kwotę  
………………………………..……..  
słownie: …………….……………..………………………………..……..  
 
………………………………..……..  
( 

Normalne 
godziny pracy 

6.5 

Prowadzenie robót w systemie dwuzmianowym, od poniedziałku do piątku, co 
najmniej w godz. 600 – 2000, a w okresie od 30 marca do 30 października do 
2200, w soboty w godzinach 600 – 1500. W razie potrzeb technologicznych, 
organizacyjnych i w razie zagrożenia niedotrzymania terminów określonych 
w harmonogramie w dodatkowo wydłużonym czasie pracy i w dni wolne od 
pracy. 

Kary za zwłokę 8.7 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne za zwłokę 
w realizowaniu określonych obowiązków umownych: 

(a) Opóźnienia w gotowości do Rozpoczęcia Robót z winy 
Wykonawcy, przekroczenie czasu na rozpoczęcie Robót   
wskazanego jako 30 dni od podpisania umowy -w wysokości 200 
zł za każdy dzień zawinionej  zwłoki; 

(b) Opóźnienia w przedkładaniu dokumentów rozliczających poszczególne 
płatności tj. Raportu o postępie wraz z załącznikami w wysokości 300 zł 
za każdy dzień zwłoki ponad termin wskazany w klauzuli 14.3. [Wnioski 
o Przejściowe Świadectwa Płatności] (14 dni po nabyciu prawa 
Wykonawcy do wystąpienia z rozliczeniem danego etapu na podstawie 
„Planu Płatności”); 

(c) Opóźnienia w  dostarczaniu Zabezpieczenia Należytego Wykonania 
Umowy o którym mowa w klauzuli  4.2.[ Zabezpieczenie Wykonania] 
ponad termin wskazany przez Zamawiającego w wysokości 200 zł za 
każdy dzień zwłoki (kara ta podlega kumulacji z karą za niezapewnienie 
ciągłości zabezpieczenia za każdy dzień zwłoki  o którym mowa w 
klauzuli 2.5 Roszczenia Zamawiającego; 

(a) Opóźnienie w wykonaniu Robót w wysokości 0,1% za każdy dzień 
zwłoki w przekroczeniu Czasu na Ukończenie Robót z Winy 
Wykonawcy w stosunku do wartości robót netto, chyba że nie 
wykonany w terminie zakres nie blokuje uzyskanie efektu 
ekologicznego dla pozostałych odcinków, w tym  takich które zostały   
wykonane i odebrane, wówczas podstawą naliczenia kary może być  
wartość netto  prac, które poprzez opóźnienie z winy Wykonawcy nie 
może być uznane za zdatne do przekazania do eksploatacji i 
uzyskania efektu ekologicznego; 

(b) Za spowodowanie zawinionego  opóźnienia w postępie robót o 
więcej jak 2 miesiące w stosunku do pierwotnego Harmonogramu 
Robót. Wówczas Zamawiający naliczy karę za opóźnienie za cały 
2 miesięczny okres zwłoki  licząc od wartości całego kontraktu 
netto. Kara za to opóźnienie jest naliczana za każde 2 miesięczne 
zawinione opóźnienie i każde kolejne co ma na celu 
dyscyplinowanie Wykonawcy do zachowania tempa robót 
systematycznie na etapie realizacji (co ma zapobiec skokowemu 
realizowaniu prac przez Wykonawcę i ociąganiu się przez 
większość kontraktu a intensyfikowaniu prac w bardzo krótkim 
końcowym okresie umowy dla nadrobienia zaległości, co stanowi 
zagrożenie dla jakości wykonania prac- dlatego za każdy dzień 2 
miesięcznego opóźnienia zostanie zaliczona kara 0,05% x wartość 
netto kontraktu x  60 dni 

                                                 
2 określonej w Akcie Umowy 
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Przedmiot Klauzule 
Warunków 
Ogólnych 

Kontraktu lub 
Warunków 

Szczególnych 

Dane 

(c) Opóźnienie w usuwaniu usterek stwierdzonych podczas Odbioru 
Końcowego Robót wskazanych w Protokole Odbioru Końcowego Robót 
- w wysokości 600 zł za każdy dzień zwłoki ponad termin wyznaczony w 
niniejszym kontrakcie na usuwanie wad o którym mowa w Załączniku do 
Oferty; 

(d) Opóźnienie w usuwaniu wad wykrytych w okresie gwarancji oraz rękojmi 
za wady  w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki ponad termin 
wyznaczony w niniejszym kontrakcie na usuwanie wad w Załączniku 1. 
KARTA GWARANCYJNA 

Roszczenia 
Zamawiającego  
(za nie 
dotrzymanie 
warunków 
umowy przez 
Wykonawcę) 

2.5 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne w 
zależności od przypadku: 

1) Przekazywanie jakichkolwiek Dokumentów  Wykonawcy 
zawierających istotne błędy merytoryczne np. zdradzające ślady 
opracowywania dokumentu przez osobę niedoświadczoną i/lub  nie 
posiadającą odpowiednich kwalifikacji, zawierających ślady 
korzystania z wzorców, które nie mają zastosowania w niniejszym 
Kontrakcie i/lub niezastosowanie się do zgłoszonych uwag Inżyniera 
Kontraktu/ Pomijanie uwag / nie udzielanie wyczerpujących wyjaśnień 
- skutkujące koniecznością ich trzykrotnej weryfikacji przez Inżyniera - 
do wysokości 500 zł za każdy przypadek naruszenia. Każdy 
przypadek stanowi odrębny tematycznie rodzaj dokumentu wraz z 
niezbędnymi załącznikami do niego; 

(a) Posługiwanie się osobami nieupoważnionymi do przebywania na 
terenie Budowy w wysokości 500 zł za każdą osobę   stwierdzoną 
przez Inżyniera jako pracującą bez zawartej z Wykonawcą Umowy; 

(b) Za nieprzestrzeganie przez robotników Wykonawcy przepisów BHP a 
w szczególności dotyczących odzieży ochronnej - w wysokości 200 
zł za każdy przypadek naruszenia stwierdzony przez Inżyniera;; 

(c) Za złamanie przepisów i/lub procedur bezpieczeństwa wynikających z 
Planu BIOZ lub Programu Zapewnienia jakości w wysokości 1000 zł 
za każdy przypadek stwierdzony przez Inżyniera; 

(d) Za zakrycie robót zanikających i ulegających zakryciu bez ich 
protokolarnego odebrania przed upływem terminu wyznaczonego 
Inżynierowi na taki odbiór w wysokości 5000 zł za każdy przypadek 
(niezależnie od konieczności wykonania polecenia Inżyniera 
rozebrania takich robót na koszt Wykonawcy); 

(e) W przypadku stwierdzenia przez Inżyniera  wykonania 
poszczególnych elementów i lub odcinków robót  niezgodnie ze 
Specyfikacją, Wykonawca  dokonuje rozebrania wadliwie wykonanych 
prac  i wykonuje je ponownie na swój koszt bez roszczenia 
przedłużenia Czasu na Ukończenie oraz zobowiązany jest do zapłaty 
kary w wysokości  3000 zł za każdy taki przypadek; 

(f) Za nie zachowanie ciągłości ubezpieczenia Kontraktu w wysokości 
800 zł za każdy dzień braku ciągłości; 

(g) Za nie zachowanie ciągłości Zabezpieczenia Należytego Wykonania 
Umowy  w wysokości 800 zł za każdy dzień braku ciągłości; 

(h) Za przedkładanie do akceptacji rozwiązań materiałowych niezgodnych 
z wymaganiami jakościowymi wynikającymi z Opisu Przedmiotu 
Zamówienia (np. brak oznaczonych źródeł pochodzenia, nie spełnione 
wymogi jakościowe, brak wykazanej równoważności rozwiązania 
materiałowego - w wysokości 1000 zł za każdy przypadek 

(i) Za każdorazowe naruszanie zasad wynikających z kontraktu 
dotyczących Podwykonawców określonych w klauzuli 4.4 (w tym m.in.:  

• podzlecanie prac Podwykonawcom bez zgody 
Zamawiającego (nieprzedłożenia do zaakceptowania 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, dostawy, lub usługi, lub projektu jej 
zmiany),  
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Przedmiot Klauzule 
Warunków 
Ogólnych 

Kontraktu lub 
Warunków 

Szczególnych 

Dane 

• nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem 
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

•  braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu 
zapłaty,  

• za spowodowanie konieczności dokonywania bezpośrednich 
płatności wobec Podwykonawców,  

• za nie dopełnienie obowiązków informacyjnych  dotyczących 
Rejestru Podwykonawców etc. ) za inne naruszenia - 
postanowień w klauzuli 4.4 wobec wymagań kontraktu 
dotyczących Podwykonawców; 

• za zatrudnienie podwykonawców nie zaakceptowanych 
przez Zamawiającego w zakresie wiedzy i doświadczenia w 
zakresie spełnienia przez Wykonawcę Warunków udziału w 
postępowaniu 
wysokości 5000 zł za każdy przypadek naruszenia; 

(j) za przekroczenie 30 dniowego terminu płatności wobec 
Podwykonawców w wysokości 0,5% od wartości danego 
zobowiązania za każdy dzień przeterminowanej płatności  

(k) Za spowodowanie przerwy w realizacji Robót (zejście z Terenu 
Budowy) lub utrzymania nieodpowiedniego tempa Robót (tj. 
pozorowanie prac) w wysokości 500 zł za każdy dzień 
nieuzasadnionej przerwy/zwłoki w Robotach z winy Wykonawcy; 

(l) Za każde rażące nie dopełnienie procedur bezpieczeństwa, 
niezabezpieczenie terenu budowy (zgodnie z warunkami niniejszego 
Kontraktu oraz Dokumentami Wykonawcy) grożące ryzykiem strat na 
mieniu prywatnym i/lub komunalnym i/ lub groźbą wystąpienia 
nieszczęśliwego wypadku w wysokości 4000 zł za każdy przypadek; 

(m) Za zniszczenie istniejącej infrastruktury pomimo, iż jej istnienie w 
określonym miejscu było ławo widoczne i/lub wynikało z przekazanych 
Wykonawcy Danych Terenu  Budowy np. przerwanie instalacji 
posadowionych w gruncie - Wykonawca zobowiązany jest to pokrycia 
kosztów przywrócenia infrastruktury do stanu sprzed uszkodzenia 
oraz powetować straty na mieniu Zamawiającego i/lub Stron Trzecich 
(jeśli takowe wystąpiły o ile ich przypisanie do wskazanej przyczyny 

jest bezsporne)- zgodnie z wyceną według kosztu odtworzenia; 
(n) Za każdorazowe nieuzasadnione niewykonanie polecenia Inżyniera w 

zakresie dyspozycji merytorycznych  do których Inżynier jest 
uprawniony na mocy niniejszego Kontraktu na mocy klauzuli 3.3. 
[Polecenia Inżyniera] w wysokości 500 zł za każdy przypadek; 

(o) Za spowodowanie nałożenia kar i /lub odszkodowań  na 
Zamawiającego przez Strony Trzecie; wynikających  z 
bezpośredniego działania i/lub zaniechania Wykonawcy, Zamawiający 
ma prawo obciążyć Wykonawcę całością wydatków poniesionych 
przez Zamawiającego a wynikających z tego roszczenia (o ile jest ono 
bezsporne) wraz karą w wysokości 3000 zł za każdy przypadek;; 

(p) Z tytułu korekty uzyskanego dofinansowania ze środków UE w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 
wynikającej z nienależytego wykonywania obowiązków przez 
Wykonawcę np.  złamanie przepisów Prawa Budowlanego i/lub 
Ochrony Środowiska powodującego brak możliwości uznania 
określonych Robót jako kwalifikujących się do dofinansowania), 
wbudowanie wadliwych materiałów i/lub urządzeń, dopuszczenie się 
incydentów fałszerstwa dokumentów i/lub aktów przekupstwa 
urzędników Administracji Publicznej, etc. (niezależnie od prawa 
Zamawiającego do rozwiązania umowy z winy Wykonawcy na mocy 
klauzuli 15.5 [Uprawnienia Zamawiającego do rozwiązania 
Kontraktu]), odmowa dostarczania jakichkolwiek dokumentów 
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Przedmiot Klauzule 
Warunków 
Ogólnych 

Kontraktu lub 
Warunków 

Szczególnych 

Dane 

wymaganych przez Instytucje Finansującą- wykonawca pokrywa 
całość straty poniesionej przez Zamawiającego z winy Wykonawcy; 

(q) Za nieobecność jakiegokolwiek członka z zespołu kadrowego 
Wykonawcy niezgodna z wymaganiami SIWZ I/LUB deklaracją z 
Oferty w wysokości 400 zł/osobę / za dzień nieobecności; 

(r) Za zaleganie z wypłatą wynagrodzenia swoim pracownikom 
przekraczające 30 dni od daty w którym wynagrodzenie to stało się 
wymagalne w wysokości 500 zł za każdy przypadek nieuzasadnionej 
zwłoki w wypłacie wynagrodzenia za dany okres rozliczeniowy i za 
każde kolejne 10 dni dalszej zwłoki liczone dla każdego takiego 
przypadku oddzielnie. 

(s) Za zatrudnianie pracowników pracujących na budowie pod nadzorem 
Wykonawcy, wykonujących pracę w sposób określony w art. 22 § 1 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962). bez zawartej 
umowy o pracę - w wysokości 500 zł za każdy przypadek;  

(t) Za nie przekazywanie Zamawiającemu informacji umożliwiających 
weryfikację i monitoring w zakresie  zatrudniania pracowników 
pracujących na budowie pod nadzorem Wykonawcy, wykonujących 
pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 
r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 
r. poz. 60 i 962). - w wysokości 500 zł za każdy przypadek;  

(u) Wykonawca powetuje Zamawiającemu udokumentowane koszty 
zatrudnienia dodatkowych osób/Wykonawców, które były niezbędne 
do realizowania zadań za  których realizację odpowiadał  Wykonawca  
a które nie zostały wykonane przez Wykonawcę lub które zostały 
wykonane przez niego nienależycie i zaistniała konieczność ich 
rozebrania i wykonania ponownego zgodnie ze sztuką budowlaną -  tj. 
w przypadku jeśli Zamawiający dokonał zapłaty za te Roboty. Jeśli 
Zamawiający nie zapłacił za te Roboty to Zamawiający pomniejsza 
Wynagrodzenie Wykonawcy o wartość wadliwie wykonanych prac, 
które powierza się innemu Wykonawcy. Dodatkowo Wykonawca 
zapłaci karę w wysokości 5.000 za każdy taki przypadek stanowiącą 
rekompensatę Zamawiającego kosztów transakcyjnych wynikających 
z konieczności przeprowadzenia postępowania w celu wyłonienia 
nowego Wykonawcy  

(v) Za każdorazowe nieuprawnione  pomniejszanie zakresu świadczenia 
Wykonawcy stwierdzone przez Zamawiającego i/lub Inżyniera 
względem warunków niniejszego Kontraktu), co dotyczy zarówno nie 
dotrzymania parametrów technicznych Robót wynikających z Opisu 
Przedmiotu Zamówienia, jak i warunków realizacji  niniejszego 
Kontraktu (obowiązków proceduralnych) o ile nie zostały wymienione 
w punktach powyżej a pomniejszenie to stanowi nieuprawnioną 
zmianę niniejszej Umowy w -  do wysokości 5.000 zł za każdy 
przypadek lub 2% od wartości netto rozliczanej w PŚP którego dotyczy 
pomniejszenie w zależności od tego co jest mniejsze;  adekwatnie do 
wagi naruszenia (w każdym przypadku jeśli Wykonawca uchyla się od 
naprawy uchybienia i/lub naprawa uchybienia z opóźnieniem nie 
miałaby dla Zamawiającego ekonomicznego znaczenia); 

1) Przyjmuje się, iż wysokość naliczonych kar umownych łącznie z karą 
za rozwiązanie/odstąpienie od umowy naliczonych w okresie 
obowiązywania całego kontraktu ogranicza się do w wysokości 50% 
od wartości Kwoty kontraktowej Netto, chyba że wysokość szkody 
powstałej po stronie Zamawiającego jest wyższa to Zamawiający 
zastrzega sobie możliwość jej dochodzenia w ramach postępowania 
sądowego  na mocy klauzuli 20.6.W momencie rozwiązywania umowy 
z powodu zwłoki Wykonawcy w realizacji KONTRAKTU Zamawiający 
ma do wyboru naliczenie kary za zwłokę i kontynuację kontraktu lub 
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odstąpienie od umowy z karą 20% wartości netto kontraktu. Kara może 
zostać ograniczona w przypadku wykazania przez Wykonawcę ze 
odebrane części zamówienia mogą funkcjonować niezależnie. 
Wówczas kara może zostać ograniczona do 20% wartości prac od 
których wykonania Zamawiający odstępuje z winy Wykonawcy  

Zmiana 
wynagrodzenia  

13.1 
 

a. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zwiększeniu w 
przypadku:  

1. W przypadku zwiększenia stawki podatku VAT, faktury 
Wykonawcy będą wystawiane z uwzględnieniem wyższej 
stopy podatku; zwiększeniu ulegnie kwota brutto 
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, co wymaga Aneksu do 
Umowy;  

2. Udzielenia tzw. zamówień podobnych 

Szczegółowe rozliczenia sposobu waloryzacji przedstawiono 
w Rozdziale 13 Zmiany i Korekty; klauzula 13.1 Prawo do 
Zmian 

b. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmniejszeniu w 
przypadku:  

1. Konieczności rezygnacji przez Zamawiającego z pewnych 
prac (np. nakładanie się zakresów zadań w ramach innego 
Zamówienia/Projektu, etc.)  

2. Konieczności wykonania robót zamiennych, jeśli koszt 
wykonania robót zamiennych będzie niższy niż to wynika z 
Oferty Wykonawcy;  

3. W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT, faktury 
Wykonawcy będą wystawiane z uwzględnieniem niższej stopy 
podatku i zmniejszeniu ulegnie kwota brutto  

4. Zmiany będą korzystne dla Zamawiającego, np. Wykonawca 
wprowadzi specjalny rabat – w takich przypadkach wartość 
umowy ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu,  

Korekta zmiany 
kosztu 

13.8 Nie mają zastosowania 

Całkowita kwota 
zaliczki 

14.2 Nie mają zastosowania 

Minimalna 
kwota 
Przejściowego 
Świadectwa 
Płatności 

14.6 

Kwota przejściowego Świadectwa płatności będzie wynikała 
każdorazowo z wartości odebranych elementów scalonych w danym 
kamieniu milowym . Postęp finansowy musi wynikać w postępu 
rzeczowego- wykonanych i odebranych prac.  

Waluta 
płatności 

14.15 PLN 

Strona 
ubezpieczająca 

18.1 
Wykonawca 
Ubezpieczenie musi zawierać cesje wierzytelności na Zamawiającego 
na całą kwotę ubezpieczenia 

Okresy na 
przedłożenie: 
- dowodów 
ubezpieczenia 
- stosownych 
polis  

18.1(a)(b) 
Przed datą rozpoczęcia robót, niezwłocznie po dokonaniu przedłużenia 
polisy 
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Minimalna kwota 
ubezpieczenia   

 
 
 

18. 

na Część II. Sieci Wodociągowe ......................3.000.000,00 zł 
(*) 

za wypadek niezależnie od ilości zdarzeń,  
 (franczyza redukcyjna) może wynosić maksymalnie 100 tys. zł.  
Ubezpieczenie musi pokrywać szkody o wartości w przedziale od 100 
tys. do 3.000.000 PLN 

Data 
wyznaczenia 
Komisji 
Rozjemczej 

20.2 

W ciągu 21 dni po tym, kiedy jedna ze Stron da drugiej Stronie 
powiadomienie o swoim zamiarze wniesienia jakiegoś sporu do Komisji 
Rozjemczej zgodnie z klauzulą 20.4. 

Liczba członków 
Komisji 
Rozjemczej 

20.2 

3 osoby, w tym 2 członkowie o wykształceniu wyższym technicznym 
reprezentujący każdą ze stron i jeden Przewodniczący z 
wykształceniem prawniczym (osoba neutralna zaakceptowana przez 
obie strony).  

Arbitraż  20.6 

Spory które nie zostały rozstrzygnięte polubownie lub Strona która nie 
zgadza się z decyzją Komisji Rozjemczej wniosła skutecznie swój 
Protest tam spory będą ostatecznie rozstrzygane przez Sąd 
arbitrażowy działający przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i 
Rzeczoznawców (SIDIR) w Warszawie na podstawie Regulaminu tego 
sądu obowiązującego w dacie zawarcia Umowy z Wykonawcą. 

"Strona wygrywająca spór uprawniona jest o zwrócenie się o nadanie 
klauzuli wykonalności wyroku sądu Arbitrażowego do Sądu 
Powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

Strony mogą się też umówić, że każdy spór w zależności od rodzaju i 
stopnia skomplikowania będzie rozstrzygany indywidualnie na co każda 
ze stron musi wyrazić zgodę. np. sprawy proste będą mogły być 
rozstrzygane przez  Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla siedziby 
Zamawiającego  a sprawy trudne wymagające specjalistycznej wiedzy  
będą kierowane do Arbitrażu. 

Podpis osoby reprezentującej Wykonawcę 

(czytelny):.................................................................................................................................. 

Pieczęć Wykonawcy ................................................................................................................... 

występujący w charakterze:........................................................................................................ 

należycie upoważniony do podpisania oferty w imieniu i na rzecz Wykonawcy: 

.................................................................................................................................................... 

Data: ............................... 

Uwaga! Załącznik do oferty należy zaparafować na każdej stronie i złożyć jako integralna część Formularza 

ofertowego    


