ZALACZNIK nr 2. DO SIWZ IDW Znak sprawy: ZP14/POIIS/2019

ZALACZNIK DO OFERTY

Piecze¢ Wykonawcy:

1. ZAMAWIAJACY:
ZAKEAD USEUG WODNO-SCIEKOWYCH SP. Z 0.0.
W StUBICACH
UL. KROTKA 9, 69-100 StUBICE
WWW.ZUWS.PL, REGON: 210516385, NIP: 598 00 03 799,
zaprasza do przetargu nieograniczonego roboty budowlane p.n.:

2. WYKONAWCA®

Lp. Wymagane informacje Informacja Wykonawcy
Nazwa(y) Wykonawcy(éw),

NIP: / Regon

KRS (jesli dotyczy)

Adres

Dane kontaktowe:

Adres e-mail

Telefon

galhwNE

Uwaga 1.! Zatgcznik do Oferty w rozumieniu warunkéw ogéinych FIDIC oraz Zatgcznik do Oferty stanowi zestawienie
wybranych warunkéw szczegolnych Kontraktu.

UWAGA 2: Informacje muszg by¢ uzupetnione przez Wykonawce z wyjatkiem tych elementéw, dla ktérych wstawit swoje
elementy Zamawiajgcy

* Do uzupetnienia sg pola na szarym tle.

Przedmiot Klauzule Dane
Warunkow
Ogolinych
Kontraktu lub
Warunkow
Szczegdlnych

ZAKEAD USEUG WODNO-SCIEKOWYCH SP. Z O. O.
Nazwa i adres 11228&13 W SLUBICACH
Zamawiajgcego T ’ UL. KROTKA 9, 69-100 SLUBICE

WWW.ZUWS.PL, REGON: 210516385, NIP: 598 00 03 799

Nazwa i adres

Wykonawcy L1283 & 13 | i e

1 Wykonawca modeluje tabele ponizej w zaleznosci od swojego sktadu
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ZALACZNIK nr 2. DO SIWZ IDW

Znak sprawy: ZP14/POIIS/2019

Przedmiot

Klauzule
Warunkow
Ogodlnych
Kontraktu lub
Warunkow
Szczegdlnych

Dane

Nazwa i adres

Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INWEST Sp. z 0.0. 66-400 Gorzéw

Inzyniera 11.24&13 WIkp., ul. Sikorskiego 111/307
1) Zakonczenie robot: :
Czas na X . . Lo o
. e Czas na ukonczenie robdt 13 miesigcy od popisania umowy
Wykonanie 1.1.33 o X L . .
Robot ° Cza_s na Przejecie Robot (po usunieciu wad i usterek) 15 miesiecy od
popisania umowy
Okres Okres Zgtaszania Wad rozpoczyna sig¢ z dniem podpisania przez Zamawiajgcego
. 1.1.37 Swiadectwa Przejecia, a konczy z uptywem gwarancji w momencie wystawienia
Zgtaszania Wad s .
Swiadectwa Wykonania
Rozdziat 10 Rozpoczyna sie dzien po wystawieniu Swiadectwa Przejecia, -Rozdziat 10.
Okres Rekojmi Kontraktu Przejecie przez Zamawiajgcego- a konczy wraz z uptywem okresu gwaranc;ji -
FIDIC wynoszgca 5 lat
Okres, w ktérym Zamawiajgcy moze na podstawie Karty Gwarancyjnej dochodzi¢
uprawnien z tytutu gwarancji za wady w Robotach oraz dostarczonych maszynach,
Okres gwarandji 11372, urzadzeniach i wyposazeniu ujawnione w okresie gwarancji. rie§ t’en wynosi 5 lat
a Poczatek okresu gwaranciji i rekojmi za wady rozpoczyna sie dzien po dniu
wydania Swiadectwa Przejecia. Koniec okresu gwaranciji i rekojmi zostanie
potwierdzony Swiadectwem Wykonania.
Przeptyw faks i email nalezy potwierdzi¢ na pisSmie na zgdanie drugiej strony
informaciji Zamawiajgcy, Inzynier:
(System faks: zostanie wpisane przed podpisaniem kontraktu
transmisji 13 e-mail: zostanie wpisane przed podpisaniem kontraktu
elektronicznej ’ Wykonawca:
Zamawiajacy, telefon:..................
Wykonawca, faks: .ooooiiiiiiiiiiiiiin,
Inzynier) e-mail: .......ccuee..
Prawo rzadzgce o -
Kontraktem 1.4 Prawo Rzeczpospolitej Polskiej
Jezyk Kontraktu 1.4 Jezyk polski
Jezyk wiodgcy 1.4 Jezyk polski
Jezyk .
komunikatow L4 Jezyk polski
1) Przekazanie pierwszego odcinka robét - 1 miesiecy od podpisania kontraktu
Czas FIDIC
przekazania 21 2) Kolejne odcinki sukcesywnie, w czesci niezbednej do realizacji kolejnych
Terenu Budowy o ; ; ,
elementéw scalonych zgodnie z Harmonogramem i Programem Robdét Wykonawcy
10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (wtgcznie
Z VAT) - 10% ceny ofertowej?
Kwota .
. . , co stanowi kwote
zabezpieczenia
nalezytego 49 | IR
” 530111 = S
wykonania
Kontraktu
(
Prowadzenie robot w systemie dwuzmianowym, od poniedziatku do pigtku, co
Normalne najmniej w godz. 6% —20%, a w okresie od 30 marca do 30 pazdziernika do 22%,
. 6.5 wsoboty w godzinach 6% —-15%, W razie potrzeb technologicznych,
godziny pracy

organizacyjnych i w razie zagrozenia niedotrzymania terminéw okreslonych
w harmonogramie w dodatkowo wydiuzonym czasie pracy i w dni wolne od pracy.

2 okreslonej w Akcie Umowy
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ZALACZNIK nr 2. DO SIWZ IDW

Znak sprawy: ZP14/POI1S/2019

Przedmiot

Klauzule
Warunkow
Ogodlnych
Kontraktu lub
Warunkow
Szczegdlnych

Dane

Kary za zwioke

8.7

1

(b)

(©)

()

(d)

Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne za zwioke w

realizowaniu okreslonych obowigzkéw umownych:

(@) Opodznienia w gotowosci do Rozpoczecia Robot z winy Wykonawcy,
przekroczenie czasu na rozpoczecie Robdt  wskazanego jako 30 dni
od podpisania umowy -w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zawinionej
zwioki;

Opodznienia w przedktadaniu dokumentéw rozliczajgcych poszczegodlne
ptatnosci tj. Raportu o postepie wraz z zatgcznikami w wysokosci 300 zt za
kazdy dzienn zwioki ponad termin wskazany w klauzuli 14.3. [Wnioski o
Przej$ciowe Swiadectwa Ptatno$ci] (14 dni po nabyciu prawa Wykonawcy do
wystgpienia z rozliczeniem danego etapu na podstawie ,Planu Ptatnosci”);
Opodznienia w dostarczaniu Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy o
ktorym mowa w klauzuli 4.2.[ Zabezpieczenie Wykonania] ponad termin
wskazany przez Zamawiajgcego w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwioki
(kara ta podlega kumulacji z karg za niezapewnienie ciagtosci zabezpieczenia
za kazdy dzien zwioki o ktérym mowa w klauzuli 2.5 Roszczenia
Zamawiajgcego;

(@) Opoznienie w wykonaniu Robot w wysokosci 0,1% za kazdy dzien zwioki w
przekroczeniu Czasu na Ukonczenie Robot z Winy Wykonawcy w stosunku
do wartosci robét netto, chyba Ze nie wykonany w terminie zakres nie
blokuje uzyskanie efektu ekologicznego dla pozostatych odcinkéw, w tym
takich ktére zostaty wykonane i odebrane, wowczas podstawg naliczenia
kary moze by¢ wartos¢ netto prac, ktére poprzez opdznienie z winy
Wykonawcy nie moze by¢ uznane za zdatne do przekazania do
eksploataciji i uzyskania efektu ekologicznego;

(b) Za spowodowanie zawinionego opoéznienia w postepie robot o wiecej
jak 2 miesigce w stosunku do pierwotnego Harmonogramu Robét.
Wéwczas Zamawiajgcy naliczy kare za opdznienie za caty 2
miesieczny okres zwioki liczac od wartosci catego kontraktu netto.
Kara za to opdznienie jest naliczana za kazde 2 miesieczne zawinione
opoOznienie i kazde kolejne co ma na celu dyscyplinowanie Wykonawcy
do zachowania tempa robdt systematycznie na etapie realizacji (co ma
zapobiec skokowemu realizowaniu prac przez Wykonawce i ocigganiu
sie przez wiekszos¢ kontraktu a intensyfikowaniu prac w bardzo krotkim
koncowym okresie umowy dla nadrobienia zalegtosci, co stanowi
zagrozenie dla jakosci wykonania prac- dlatego za kazdy dzien 2
miesiecznego opoznienia zostanie zaliczona kara 0,05% x wartos¢
netto kontraktu x 60 dni

Opdznienie w usuwaniu usterek stwierdzonych podczas Odbioru Koncowego
Robét wskazanych w Protokole Odbioru Koncowego Robot - w wysokosci
600 zt za kazdy dzien zwioki ponad termin wyznaczony w niniejszym
kontrakcie na usuwanie wad o ktérym mowa w Zatgczniku do Oferty;
Opodznienie w usuwaniu wad wykrytych w okresie gwarancji oraz rekojmi za
wady w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki ponad termin wyznaczony w
niniejszym kontrakcie na usuwanie wad w Zatgczniku 1. KARTA
GWARANCYJNA

Roszczenia
Zamawiajgcego
(za nie
dotrzymanie
warunkéw
umowy przez
Wykonawce)

25

1. Wpykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne w
zaleznosci od przypadku:

1) Przekazywanie jakichkolwiek Dokumentow Wykonawcy zawierajgcych
istotne bledy merytoryczne np. zdradzajgce $lady opracowywania
dokumentu przez osobe niedoswiadczong i/lub nie posiadajgcg
odpowiednich kwalifikacji, zawierajacych $lady korzystania z wzorcow,
ktoére nie majg zastosowania w niniejszym Kontrakcie i/lub niezastosowanie
sie do zgtoszonych uwag Inzyniera Kontraktu/ Pomijanie uwag / nie
udzielanie wyczerpujgcych wyjasnien - skutkujgce koniecznoscig ich
trzykrotnej weryfikacji przez Inzyniera - do wysokosci 500 zt za kazdy
przypadek naruszenia. Kazdy przypadek stanowi odrebny tematycznie
rodzaj dokumentu wraz z niezbednymi zatgcznikami do niego;
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ZALACZNIK nr 2. DO SIWZ IDW

Znak sprawy: ZP14/POI1S/2019

Przedmiot

Klauzule
Warunkow
Ogodlnych
Kontraktu lub
Warunkow
Szczegdlnych

Dane

@

(b)

(©

(d)

(e)

()
(@)
(h)

@

(k)

o

Postugiwanie sie osobami nieupowaznionymi do przebywania na terenie
jako pracujaca bez za\7v5r_téj_z_\l_vgllzgnaTN_cé_Umowy;

Za nieprzestrzeganie przez robotnikow Wykonawcy przepisow BHP a w
kazdy przypadek naruszenia stwierdzony przez Inz_fn_iera_l;_; _________

Za zlamanie przepiséw i/lub procedur bezpieczenstwa wynikajgcych z

Za zakrycie robé6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bez ich
protokolarnego odebrania przed uptywem terminu wyznaczonego
(niezaleznie od koniecznosci wykonania polecenia Inzyniera rozebrania
takich robot na koszt Wykonawcy);

W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera wykonania poszczegdlnych
elementéw i lub odcinkdw robot niezgodnie ze Specyfikacjg, Wykonawca
dokonuje rozebrania wadliwie wykonanych prac i wykonuje je ponownie na
swoj koszt bez roszczenia przedtuzenia Czasu na Ukonczenie oraz
zobowigzany jest do zaptaty kary w wysokosci 3000 zt za kazdy taki
przypadek;

Za przedkiadanie do akceptacji rozwigzan materiatowych niezgodnych z

wymaganiami jakosciowymi wynikajgcymi z Opisu Przedmiotu Zamowienia

(np. brak oznaczonych zrodet pochodzenia, nie spetnione wymogi

jakosciowe, brak wykazanej rbwnowaznosci rozwigzania materiatowego -

Za kazdorazowe naruszanie zasad wynikajgcych z kontraktu dotyczacych

Podwykonawcow okreslonych w klauzuli 4.4 (w tym m.in.:

e podzlecanie prac Podwykonawcom bez zgody Zamawiajgcego
(nieprzedtozenia do  zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy,
lub ustugi, lub projektu jej zmiany),

e nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,

e braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,

e za spowodowanie koniecznosci dokonywania bezposrednich ptatnosci
wobec Podwykonawcéw,

e za nie dopetnienie obowigzkéw informacyjnych dotyczacych Rejestru
Podwykonawcow etc. ) za inne naruszenia - postanowien w klauzuli 4.4
wobec wymagan kontraktu dotyczgcych Podwykonawcéw;

e za zatrudnienie podwykonawcdéw nie zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego w zakresie wiedzy i doswiadczenia w zakresie
spetnienia przez Wykonawce Warunkéw udziatu w postepowaniu
wysokosci 5000 zt za kazdy przypadek naruszenia;

za przekroczenie 30 dniowego terminu ptatnosci wobec Podwykonawcow

w wysokosci 0,5% od wartosci danego zobowigzania za kazdy dzien

przeterminowanej ptatnosci

Za spowodowanie przerwy w realizacji Robét (zejscie z Terenu Budowy)

lub utrzymania nieodpowiedniego tempa Robét (tj. pozorowanie prac) w

wysokosci 500 zt za kazdy dzien nieuzasadnionej przerwy/zwioki w

Robotach z winy Wykonawcy;

Za kazde razgce nie dopetnienie procedur bezpieczenstwa,

niezabezpieczenie terenu budowy (zgodnie z warunkami niniejszego

Kontraktu oraz Dokumentami Wykonawcy) grozgce ryzykiem strat na

mieniu prywatnym i/lub komunalnym i/ lub grozbg wystapienia
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ZALACZNIK nr 2. DO SIWZ IDW

Znak sprawy: ZP14/POI1S/2019

Przedmiot

Klauzule
Warunkow
Ogodlnych
Kontraktu lub
Warunkow
Szczegdlnych

Dane

(m)

Q)

(0)

P

(@

0

()

®

(w)

nieszczesliwego wypadku w wysokosci 4000 zt za kazdy przypadek;

Za zniszczenie istniejgcej infrastruktury pomimo, iz jej istnienie w
okreslonym miejscu byto tawo widoczne i/lub wynikato z przekazanych
Wykonawcy Danych Terenu Budowy np. przerwanie instalacji
posadowionych w gruncie - Wykonawca zobowigzany jest to pokrycia
kosztow przywrécenia infrastruktury do stanu sprzed uszkodzenia oraz
powetowac straty na mieniu Zamawiajgcego i/lub Stron Trzecich (jesli
takowe wystgpity o ile ich przypisanie do wskazanej przyczyny jest
bezsporne)- zgodnie z wyceng wedtug kosztu odtworzenia;

Za kazdorazowe nieuzasadnione niewykonanie polecenia Inzyniera w
zakresie dyspozycji merytorycznych do ktérych Inzynier jest uprawniony
na mocy niniejszego Kontraktu na mocy klauzuli 3.3. [Polecenia Inzyniera]
w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek;

Za spowodowanie natozenia kar i /lub odszkodowan na Zamawiajgcego
przez Strony Trzecie; wynikajgcych z bezposredniego dziatania i/lub
zaniechania Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce
catoscig wydatkdéw poniesionych przez Zamawiajgcego a wynikajacych z
tego roszczenia (o ile jest ono bezsporne) wraz karg w wysokosci 3000 zt
za kazdy przypadek;;

Z tytutu korekty uzyskanego dofinansowania ze $rodkéw UE w ramach
Programu Operacyjnego |Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020
wynikajgcej z nienalezytego wykonywania obowigzkéw przez Wykonawce
np. ztamanie przepiséw Prawa Budowlanego i/lub Ochrony Srodowiska
powodujgcego brak mozliwosci uznania okreslonych Robot jako
kwalifikujacych sige do dofinansowania), wbudowanie wadliwych materiatow
i/lub urzadzen, dopuszczenie sig incydentow fatszerstwa dokumentéw i/lub
aktow przekupstwa urzednikow Administracji Publicznej, etc. (niezaleznie
od prawa Zamawiajgcego do rozwigzania umowy z winy Wykonawcy na
mocy klauzuli 15.5 [Uprawnienia Zamawiajgcego do rozwigzania
Kontraktu]), odmowa dostarczania jakichkolwiek dokumentéw wymaganych
przez Instytucije Finansujacg- wykonawca pokrywa catos¢ straty
poniesionej przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy;

Za nieobecnos¢ jakiegokolwiek czionka z zespotu kadrowego Wykonawcy
niezgodna z wymaganiami SIWZ I/LUB deklaracjg z Oferty w wysokosci
400 zl/osobe / za dzieh nieobecnosci;

Za zaleganie z wypftata wynagrodzenia swoim pracownikom
przekraczajgce 30 dni od daty w ktérym wynagrodzenie to stato sie
wymagalne w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek nieuzasadnionej
zwioki w wypftacie wynagrodzenia za dany okres rozliczeniowy i za kazde
kolejne 10 dni dalszej zwioki liczone dla kazdego takiego przypadku
oddzielnie.

Za zatrudnianie pracownikéw pracujgcych na budowie pod nadzorem
Wykonawcy, wykonujgcych prace w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666,
2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962). bez zawartej umowy o prace - w
wysokosci 500 zt za kazdy przypadek;

Za nie przekazywanie Zamawiajgcemu informacji umozliwiajgcych
weryfikacje i monitoring w zakresie zatrudniania pracownikéw pracujacych
na budowie pod nadzorem Wykonawcy, wykonujgcych prace w sposéb
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962). - w
wysokosci 500 zt za kazdy przypadek;

Wykonawca powetuje Zamawiajgcemu udokumentowane  koszty
zatrudnienia dodatkowych oséb/Wykonawcéw, ktére byty niezbedne do
realizowania zadan za ktérych realizacje odpowiadat Wykonawca a ktére
nie zostaty wykonane przez Wykonawce lub ktére zostaty wykonane przez
niego nienalezycie i zaistniata koniecznos¢ ich rozebrania i wykonania
ponownego zgodnie ze sztukg budowlang - tji. w przypadku jesli
Zamawiajgcy dokonat zaptaty za te Roboty. Jesli Zamawiajgcy nie zaptacit
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ZALACZNIK nr 2. DO SIWZ IDW

Znak sprawy: ZP14/POI1S/2019

Przedmiot

Klauzule
Warunkow
Ogodlnych
Kontraktu lub
Warunkow
Szczegdlnych

Dane

v)

1

za te Roboty to Zamawiajgcy pomniejsza Wynagrodzenie Wykonawcy o
wartos¢ wadliwie wykonanych prac, ktére powierza si¢ innemu
Wykonawcy. Dodatkowo Wykonawca zapfaci kare w wysokosci 5.000 za
kazdy taki przypadek stanowigcg rekompensate Zamawiajgcego kosztéw
transakcyjnych ~ wynikajgcych  z  koniecznosci  przeprowadzenia
postepowania w celu wytonienia nowego Wykonawcy

Za kazdorazowe nieuprawnione pomniejszanie zakresu $wiadczenia
Wykonawcy stwierdzone przez Zamawiajgcego i/lub Inzyniera wzgledem
warunkéw niniejszego Kontraktu), co dotyczy zaréwno nie dotrzymania
parametrow technicznych Robdét wynikajgcych z Opisu Przedmiotu
Zamowienia, jak i warunkow realizacji niniejszego Kontraktu (obowigzkow
proceduralnych) o ile nie zostaly wymienione w punktach powyzej a
pomniejszenie to stanowi nieuprawniong zmiane niniejszej Umowy w - do
wysokosci 5.000 zt za kazdy przypadek lub 2% od wartosci netto
rozliczanej w PSP ktérego dotyczy pomniejszenie w zaleznosci od tego co
jest mniejsze; adekwatnie do wagi naruszenia (w kazdym przypadku jesli
Wykonawca uchyla sie od naprawy uchybienia i/lub naprawa uchybienia z
opoznieniem nie miataby dla Zamawiajgcego ekonomicznego znaczenia);
Przyjmuje sie, iz wysokos¢ naliczonych kar umownych tgcznie z karg za
rozwigzanie/odstgpienie od umowy naliczonych w okresie obowigzywania
catego kontraktu ogranicza sie do w wysokosci 50% od wartosci Kwoty
kontraktowej Netto, chyba Ze wysokos¢ szkody powstatej po stronie
Zamawiajgcego jest wyzsza to Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ jej
dochodzenia w ramach postepowania sgdowego na mocy klauzuli 20.6.W
momencie rozwigzywania umowy z powodu zwtoki Wykonawcy w realizacji
KONTRAKTU Zamawiajgcy ma do wyboru naliczenie kary za zwioke i
kontynuacje kontraktu lub odstgpienie od umowy z karg 20% wartosci netto
kontraktu. Kara moze zosta¢ ograniczona w przypadku wykazania przez
Wykonawce ze odebrane czesci zamodwienia mogg funkcjonowac
niezaleznie. Wéwczas kara moze zosta¢ ograniczona do 20% wartosci
prac od ktérych wykonania Zamawiajgcy odstepuje z winy Wykonawcy

Zmiana
wynagrodzenia

131

1.

W przypadku zwiekszenia stawki podatku VAT, faktury Wykonawcy beda
wystawiane z uwzglednieniem wyzszej stopy podatku; zwiekszeniu ulegnie
kwota brutto Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, co wymaga Aneksu do
Umowy;

Udzielenia tzw. zamdwien podobnych

Szczegdtowe rozliczenia sposobu waloryzacji przedstawiono w Rozdziale
13 Zmiany i Korekty; klauzula 13.1 Prawo do Zmian

Koniecznosci rezygnacji przez Zamawiajgcego z pewnych prac (np.
nakfadanie sie zakreséw zadan w ramach innego Zaméwienia/Projektu,
etc.)

Koniecznos$ci wykonania robot zamiennych, jesli koszt wykonania robot
zamiennych bedzie nizszy niz to wynika z Oferty Wykonawcy;
W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT, faktury Wykonawcy beda

wystawiane z uwzglednieniem nizszej stopy podatku i zmniejszeniu ulegnie
kwota brutto

Zmiany bedg korzystne dla Zamawiajgcego, np. Wykonawca wprowadzi

specjalny rabat — w takich przypadkach warto$¢ umowy ulegnie
odpowiedniemu zmniejszeniu,

Korekta zmiany
kosztu

13.8

Nie majg zastosowania

Caltkowita
kwota zaliczki

14.2

Nie majg zastosowania

Strona 6 z 8




ZALACZNIK nr 2. DO SIWZ IDW

Znak sprawy: ZP14/POIIS/2019

Przedmiot Klauzule Dane
Warunkow
Ogodlnych
Kontraktu lub
Warunkow
Szczegdlnych
Minimalna
kwota Kwota przejsciowego Swiadectwa ptatnosci bedzie wynikata kazdorazowo z
Przejsciowego 14.6 wartosci odebranych elementéw scalonych w danym kamieniu milowym . Postep
Swiadectwa finansowy musi wynikaé w postepu rzeczowego- wykonanych i odebranych prac.
Ptatnosci
Walua 14.15 PLN
ptatnosci
Wykonawca
Strona . . . N S - -
. . 18.1 Ubezpieczenie musi zawiera¢ cesje wierzytelnosci na Zamawiajgcego na catg kwote
ubezpieczajaca ubezpieczenia
Okresy na
przedtozenie:
- dowodow 18.1(a)(b) Przed datg rozpoczegcia robét, niezwtocznie po dokonaniu przedtuzenia polisy
ubezpieczenia ) '
- stosownych
polis
na Czes¢ Il. Sieci Wodociggowe ...................... 3.000.000,00 zt (*)
za wypadek niezaleznie od ilosci zdarzen,
(franczyza redukcyjna) moze wynosi¢ maksymalnie 100 tys. zt.
Minimalna 18. Ubezpieczenie musi pokrywa¢ szkody o wartosci w przedziale od 100 tys. do
kwota 3.000.000 PLN
ubezpieczenia
vl?/;;?\aczenia W ciggu 21 dni po tym, kiedy jedna ze Stron da drugiej Stronie powiadomienie o
Komisji 20.2 swoim zamiarze wniesienia jakiegos sporu do Komisji Rozjemczej zgodnie z
Rozjemczej klauzulg 20.4.
LICZba, 3 osoby, w tym 2 cztionkowie o wyksztatceniu wyzszym technicznym reprezentujacy
cztonkow . . ; : )
Komisii 20.2 kazdg ze stron i jeden Przewod_nlczacy z wyksztatlceniem prawniczym (osoba
Rozjemczej neutralna zaakceptowana przez obie strony).
Spory, ktére nie zostaty rozstrzygniete polubownie lub Strona, ktéra nie zgadza sie z
decyzjg Komisji Rozjemczej wniosta skutecznie swdj Protest tam spory beda
ostatecznie rozstrzygane przez Sad arbitrazowy dziatajgcy przy Stowarzyszeniu
Inzynieréw Doradcéw i Rzeczoznawcéw (SIDIR) w Warszawie na podstawie
Regulaminu tego sgdu obowigzujgcego w dacie zawarcia Umowy z Wykonawcg.
"Strona wygrywajgca spor uprawniona jest o zwrécenie sie o nadanie klauzuli
Arbitraz 20.6 wykonalnos$ci wyroku sgdu Arbitrazowego do Sgdu Powszechnego wiasciwego

miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

Strony moga sie tez umoéwi¢, ze kazdy spor w zaleznosci od rodzaju i stopnia
skomplikowania bedzie rozstrzygany indywidualnie na co kazda ze stron musi
wyrazi¢ zgode. np. sprawy proste bedg mogly by¢ rozstrzygane przez Sad
Powszechny wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego a sprawy trudne
wymagajgce specjalistycznej wiedzy bedg kierowane do Arbitrazu.

Podpis osoby reprezentujgcej Wykonawce
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