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ZAŁĄCZNIK DO OFERTY 

 

Pieczęć Wykonawcy: 

 

 

 

 

 

 

 

„REMONT SIECI WODOCIĄGOWEJ METODĄ PRZEWIERTU STEROWANEGO WRAZ Z BUDOWĄ SIECI 

WODOCIĄGOWEJ ORAZ KANALIZACYJNEJ W SŁUBICACH realizowanego według WARUNKÓW 

KONTRAKTOWYCH FIDIC (czerwony) – CZĘŚĆ II" 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

ZAKŁAD USŁUG WODNO-ŚCIEKOWYCH SP. Z O.O. 

W SŁUBICACH 

UL. KRÓTKA 9, 69-100 SŁUBICE 

WWW.ZUWS.PL, REGON: 210516385, NIP: 598 00 03 799, 

zaprasza do przetargu nieograniczonego roboty budowlane p.n.: 

 

2. WYKONAWCA1: 

Lp. Wymagane informacje Informacja Wykonawcy 

1. Nazwa(y) Wykonawcy(ów),    

2. NIP: / Regon  

3. KRS (jeśli dotyczy)  

4. Adres  

5. Dane kontaktowe: 

Adres e-mail 

Telefon 

 

 

 

 

Uwaga 1.! Załącznik do Oferty w rozumieniu warunków ogólnych FIDIC oraz Załącznik do Oferty stanowi zestawienie 

wybranych warunków szczególnych Kontraktu. 

UWAGA 2: Informacje muszą być uzupełnione przez Wykonawcę z wyjątkiem tych elementów, dla których wstawił swoje 

elementy Zamawiający 

 

* Do uzupełnienia są pola na szarym tle. 

 

Przedmiot Klauzule 
Warunków 
Ogólnych 

Kontraktu lub 
Warunków 

Szczególnych 

Dane 

Nazwa i adres 
Zamawiającego  

1.1.2.2 & 1.3 

ZAKŁAD USŁUG WODNO-ŚCIEKOWYCH SP. Z O. O. 
W SŁUBICACH 

UL. KRÓTKA 9, 69-100 SŁUBICE 
WWW.ZUWS.PL, REGON: 210516385, NIP: 598 00 03 799  

Nazwa i adres 
Wykonawcy 

1.1.2.3 & 1.3 .................................................................................................. 

                                                 
1  Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swojego składu 

http://www.zuws.pl/
http://www.zuws.pl/
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Przedmiot Klauzule 
Warunków 
Ogólnych 

Kontraktu lub 
Warunków 

Szczególnych 

Dane 

Nazwa i adres 
Inżyniera 

1.1.2.4 & 1.3 
Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INWEST Sp. z o.o. 66-400 Gorzów 
Wlkp., ul. Sikorskiego 111/307 

Czas na 
Wykonanie 
Robót 

1.1.3.3 

1) Zakończenie robót: : 

• Czas na ukończenie robót 13 miesięcy od popisania umowy 

• Czas na Przejęcie Robót (po usunięciu wad i usterek)  15 miesięcy  od 
popisania umowy 

Okres 
Zgłaszania Wad 

1.1.3.7 
Okres Zgłaszania Wad rozpoczyna się z dniem podpisania przez Zamawiającego 
Świadectwa Przejęcia, a kończy z upływem gwarancji w momencie wystawienia 
Świadectwa Wykonania 

Okres Rękojmi 
Rozdział 10 
Kontraktu 

FIDIC 

Rozpoczyna się dzień po wystawieniu Świadectwa Przejęcia, -Rozdział 10. 
Przejęcie przez Zamawiającego-  a kończy wraz z upływem okresu gwarancji - 
wynoszącą 5 lat  

Okres gwarancji 1.1.3.7.2, 

Okres, w którym Zamawiający może na podstawie Karty Gwarancyjnej dochodzić 
uprawnień z tytułu gwarancji za wady w Robotach oraz dostarczonych maszynach, 
urządzeniach i wyposażeniu ujawnione w okresie gwarancji. Okres ten wynosi 5 lat 
a Początek okresu gwarancji i rękojmi za wady rozpoczyna się dzień po dniu 
wydania Świadectwa Przejęcia. Koniec okresu gwarancji i rękojmi zostanie 
potwierdzony Świadectwem Wykonania. 

Przepływ 
informacji 
(System 
transmisji 
elektronicznej 
Zamawiający, 
Wykonawca, 
Inżynier) 

1.3 

faks i email należy potwierdzić na piśmie na żądanie drugiej strony 
Zamawiający, Inżynier: 
faks: zostanie wpisane przed podpisaniem kontraktu 
e-mail: zostanie wpisane przed podpisaniem kontraktu 
Wykonawca: 
telefon:.................. 
faks: ......................,  
e-mail: .................. 

Prawo rządzące 
Kontraktem  

1.4 Prawo Rzeczpospolitej Polskiej 

Język Kontraktu 1.4 Język polski 

Język wiodący 1.4 Język polski 

Język 
komunikatów  

1.4 Język polski 

Czas 
przekazania 
Terenu Budowy 

2.1 

1) Przekazanie pierwszego odcinka robót - 1 miesięcy od podpisania kontraktu 
FIDIC  
2) Kolejne odcinki sukcesywnie, w części niezbędnej do realizacji kolejnych 
elementów scalonych zgodnie z Harmonogramem i Programem Robót Wykonawcy 

Kwota 
zabezpieczenia 
należytego 
wykonania 
Kontraktu 

4.2 

10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie 
z VAT) - 10%  ceny ofertowej2 
, co stanowi kwotę  
………………………………..……..  
słownie: …………….……………..………………………………..……..  
 
………………………………..……..  
( 

Normalne 
godziny pracy 

6.5 

Prowadzenie robót w systemie dwuzmianowym, od poniedziałku do piątku, co 
najmniej w godz. 600 – 2000, a w okresie od 30 marca do 30 października do 2200, 
w soboty w godzinach 600 – 1500. W razie potrzeb technologicznych, 
organizacyjnych i w razie zagrożenia niedotrzymania terminów określonych 
w harmonogramie w dodatkowo wydłużonym czasie pracy i w dni wolne od pracy. 

                                                 
2 określonej w Akcie Umowy 
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Przedmiot Klauzule 
Warunków 
Ogólnych 

Kontraktu lub 
Warunków 

Szczególnych 

Dane 

Kary za zwłokę 8.7 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne za zwłokę w 
realizowaniu określonych obowiązków umownych: 

(a) Opóźnienia w gotowości do Rozpoczęcia Robót z winy Wykonawcy, 
przekroczenie czasu na rozpoczęcie Robót   wskazanego jako 30 dni 
od podpisania umowy -w wysokości 200 zł za każdy dzień zawinionej  
zwłoki; 

(b) Opóźnienia w przedkładaniu dokumentów rozliczających poszczególne 
płatności tj. Raportu o postępie wraz z załącznikami w wysokości 300 zł za 
każdy dzień zwłoki ponad termin wskazany w klauzuli 14.3. [Wnioski o 
Przejściowe Świadectwa Płatności] (14 dni po nabyciu prawa Wykonawcy do 
wystąpienia z rozliczeniem danego etapu na podstawie „Planu Płatności”); 

(c) Opóźnienia w  dostarczaniu Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy o 
którym mowa w klauzuli  4.2.[ Zabezpieczenie Wykonania] ponad termin 
wskazany przez Zamawiającego w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki 
(kara ta podlega kumulacji z karą za niezapewnienie ciągłości zabezpieczenia 
za każdy dzień zwłoki  o którym mowa w klauzuli 2.5 Roszczenia 
Zamawiającego; 

(a) Opóźnienie w wykonaniu Robót w wysokości 0,1% za każdy dzień zwłoki w 
przekroczeniu Czasu na Ukończenie Robót z Winy Wykonawcy w stosunku 
do wartości robót netto, chyba że nie wykonany w terminie zakres nie 
blokuje uzyskanie efektu ekologicznego dla pozostałych odcinków, w tym  
takich które zostały   wykonane i odebrane, wówczas podstawą naliczenia 
kary może być  wartość netto  prac, które poprzez opóźnienie z winy 
Wykonawcy nie może być uznane za zdatne do przekazania do 
eksploatacji i uzyskania efektu ekologicznego; 

(b) Za spowodowanie zawinionego  opóźnienia w postępie robót o więcej 
jak 2 miesiące w stosunku do pierwotnego Harmonogramu Robót. 
Wówczas Zamawiający naliczy karę za opóźnienie za cały 2 
miesięczny okres zwłoki  licząc od wartości całego kontraktu netto. 
Kara za to opóźnienie jest naliczana za każde 2 miesięczne zawinione 
opóźnienie i każde kolejne co ma na celu dyscyplinowanie Wykonawcy 
do zachowania tempa robót systematycznie na etapie realizacji (co ma 
zapobiec skokowemu realizowaniu prac przez Wykonawcę i ociąganiu 
się przez większość kontraktu a intensyfikowaniu prac w bardzo krótkim 
końcowym okresie umowy dla nadrobienia zaległości, co stanowi 
zagrożenie dla jakości wykonania prac- dlatego za każdy dzień 2 
miesięcznego opóźnienia zostanie zaliczona kara 0,05% x wartość 
netto kontraktu x  60 dni 

(c) Opóźnienie w usuwaniu usterek stwierdzonych podczas Odbioru Końcowego 
Robót wskazanych w Protokole Odbioru Końcowego Robót - w wysokości 
600 zł za każdy dzień zwłoki ponad termin wyznaczony w niniejszym 
kontrakcie na usuwanie wad o którym mowa w Załączniku do Oferty; 

(d) Opóźnienie w usuwaniu wad wykrytych w okresie gwarancji oraz rękojmi za 
wady  w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki ponad termin wyznaczony w 
niniejszym kontrakcie na usuwanie wad w Załączniku 1. KARTA 
GWARANCYJNA 

Roszczenia 
Zamawiającego  
(za nie 
dotrzymanie 
warunków 
umowy przez 
Wykonawcę) 

2.5 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne w 
zależności od przypadku: 

1) Przekazywanie jakichkolwiek Dokumentów  Wykonawcy zawierających 
istotne błędy merytoryczne np. zdradzające ślady opracowywania 
dokumentu przez osobę niedoświadczoną i/lub  nie posiadającą 
odpowiednich kwalifikacji, zawierających ślady korzystania z wzorców, 
które nie mają zastosowania w niniejszym Kontrakcie i/lub niezastosowanie 
się do zgłoszonych uwag Inżyniera Kontraktu/ Pomijanie uwag / nie 
udzielanie wyczerpujących wyjaśnień - skutkujące koniecznością ich 
trzykrotnej weryfikacji przez Inżyniera - do wysokości 500 zł za każdy 
przypadek naruszenia. Każdy przypadek stanowi odrębny tematycznie 
rodzaj dokumentu wraz z niezbędnymi załącznikami do niego; 
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Przedmiot Klauzule 
Warunków 
Ogólnych 

Kontraktu lub 
Warunków 

Szczególnych 

Dane 

(a) Posługiwanie się osobami nieupoważnionymi do przebywania na terenie 
Budowy w wysokości 500 zł za każdą osobę   stwierdzoną przez Inżyniera 
jako pracującą bez zawartej z Wykonawcą Umowy; 

(b) Za nieprzestrzeganie przez robotników Wykonawcy przepisów BHP a w 
szczególności dotyczących odzieży ochronnej - w wysokości 200 zł za 
każdy przypadek naruszenia stwierdzony przez Inżyniera;; 

(c) Za złamanie przepisów i/lub procedur bezpieczeństwa wynikających z 
Planu BIOZ lub Programu Zapewnienia jakości w wysokości 1000 zł za 
każdy przypadek stwierdzony przez Inżyniera; 

(d) Za zakrycie robót zanikających i ulegających zakryciu bez ich 
protokolarnego odebrania przed upływem terminu wyznaczonego 
Inżynierowi na taki odbiór w wysokości 5000 zł za każdy przypadek 
(niezależnie od konieczności wykonania polecenia Inżyniera rozebrania 
takich robót na koszt Wykonawcy); 

(e) W przypadku stwierdzenia przez Inżyniera  wykonania poszczególnych 
elementów i lub odcinków robót  niezgodnie ze Specyfikacją, Wykonawca  
dokonuje rozebrania wadliwie wykonanych prac  i wykonuje je ponownie na 
swój koszt bez roszczenia przedłużenia Czasu na Ukończenie oraz 
zobowiązany jest do zapłaty kary w wysokości  3000 zł za każdy taki 
przypadek; 

(f) Za nie zachowanie ciągłości ubezpieczenia Kontraktu w wysokości 800 zł 
za każdy dzień braku ciągłości; 

(g) Za nie zachowanie ciągłości Zabezpieczenia Należytego Wykonania 
Umowy  w wysokości 800 zł za każdy dzień braku ciągłości; 

(h) Za przedkładanie do akceptacji rozwiązań materiałowych niezgodnych z 
wymaganiami jakościowymi wynikającymi z Opisu Przedmiotu Zamówienia 
(np. brak oznaczonych źródeł pochodzenia, nie spełnione wymogi 
jakościowe, brak wykazanej równoważności rozwiązania materiałowego - 
w wysokości 1000 zł za każdy przypadek 

(i) Za każdorazowe naruszanie zasad wynikających z kontraktu dotyczących 
Podwykonawców określonych w klauzuli 4.4 (w tym m.in.:  

• podzlecanie prac Podwykonawcom bez zgody Zamawiającego 
(nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy, 
lub usługi, lub projektu jej zmiany),  

• nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

•  braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,  

• za spowodowanie konieczności dokonywania bezpośrednich płatności 
wobec Podwykonawców,  

• za nie dopełnienie obowiązków informacyjnych  dotyczących Rejestru 
Podwykonawców etc. ) za inne naruszenia - postanowień w klauzuli 4.4 
wobec wymagań kontraktu dotyczących Podwykonawców; 

• za zatrudnienie podwykonawców nie zaakceptowanych przez 
Zamawiającego w zakresie wiedzy i doświadczenia w zakresie 
spełnienia przez Wykonawcę Warunków udziału w postępowaniu 
wysokości 5000 zł za każdy przypadek naruszenia; 

(j) za przekroczenie 30 dniowego terminu płatności wobec Podwykonawców 
w wysokości 0,5% od wartości danego zobowiązania za każdy dzień 
przeterminowanej płatności  

(k) Za spowodowanie przerwy w realizacji Robót (zejście z Terenu Budowy) 
lub utrzymania nieodpowiedniego tempa Robót (tj. pozorowanie prac) w 
wysokości 500 zł za każdy dzień nieuzasadnionej przerwy/zwłoki w 
Robotach z winy Wykonawcy; 

(l) Za każde rażące nie dopełnienie procedur bezpieczeństwa, 
niezabezpieczenie terenu budowy (zgodnie z warunkami niniejszego 
Kontraktu oraz Dokumentami Wykonawcy) grożące ryzykiem strat na 
mieniu prywatnym i/lub komunalnym i/ lub groźbą wystąpienia 
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Przedmiot Klauzule 
Warunków 
Ogólnych 

Kontraktu lub 
Warunków 

Szczególnych 

Dane 

nieszczęśliwego wypadku w wysokości 4000 zł za każdy przypadek; 
(m) Za zniszczenie istniejącej infrastruktury pomimo, iż jej istnienie w 

określonym miejscu było ławo widoczne i/lub wynikało z przekazanych 
Wykonawcy Danych Terenu  Budowy np. przerwanie instalacji 
posadowionych w gruncie - Wykonawca zobowiązany jest to pokrycia 
kosztów przywrócenia infrastruktury do stanu sprzed uszkodzenia oraz 
powetować straty na mieniu Zamawiającego i/lub Stron Trzecich (jeśli 
takowe wystąpiły o ile ich przypisanie do wskazanej przyczyny jest 
bezsporne)- zgodnie z wyceną według kosztu odtworzenia; 

(n) Za każdorazowe nieuzasadnione niewykonanie polecenia Inżyniera w 
zakresie dyspozycji merytorycznych  do których Inżynier jest uprawniony 
na mocy niniejszego Kontraktu na mocy klauzuli 3.3. [Polecenia Inżyniera] 
w wysokości 500 zł za każdy przypadek; 

(o) Za spowodowanie nałożenia kar i /lub odszkodowań  na Zamawiającego 
przez Strony Trzecie; wynikających  z bezpośredniego działania i/lub 
zaniechania Wykonawcy, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę 
całością wydatków poniesionych przez Zamawiającego a wynikających z 
tego roszczenia (o ile jest ono bezsporne) wraz karą w wysokości 3000 zł 
za każdy przypadek;; 

(p) Z tytułu korekty uzyskanego dofinansowania ze środków UE w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 
wynikającej z nienależytego wykonywania obowiązków przez Wykonawcę 
np.  złamanie przepisów Prawa Budowlanego i/lub Ochrony Środowiska 
powodującego brak możliwości uznania określonych Robót jako 
kwalifikujących się do dofinansowania), wbudowanie wadliwych materiałów 
i/lub urządzeń, dopuszczenie się incydentów fałszerstwa dokumentów i/lub 
aktów przekupstwa urzędników Administracji Publicznej, etc. (niezależnie 
od prawa Zamawiającego do rozwiązania umowy z winy Wykonawcy na 
mocy klauzuli 15.5 [Uprawnienia Zamawiającego do rozwiązania 
Kontraktu]), odmowa dostarczania jakichkolwiek dokumentów wymaganych 
przez Instytucje Finansującą- wykonawca pokrywa całość straty 
poniesionej przez Zamawiającego z winy Wykonawcy; 

(q) Za nieobecność jakiegokolwiek członka z zespołu kadrowego Wykonawcy 
niezgodna z wymaganiami SIWZ I/LUB deklaracją z Oferty w wysokości 
400 zł/osobę / za dzień nieobecności; 

(r) Za zaleganie z wypłatą wynagrodzenia swoim pracownikom 
przekraczające 30 dni od daty w którym wynagrodzenie to stało się 
wymagalne w wysokości 500 zł za każdy przypadek nieuzasadnionej 
zwłoki w wypłacie wynagrodzenia za dany okres rozliczeniowy i za każde 
kolejne 10 dni dalszej zwłoki liczone dla każdego takiego przypadku 
oddzielnie. 

(s) Za zatrudnianie pracowników pracujących na budowie pod nadzorem 
Wykonawcy, wykonujących pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 
2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962). bez zawartej umowy o pracę - w 
wysokości 500 zł za każdy przypadek;  

(t) Za nie przekazywanie Zamawiającemu informacji umożliwiających 
weryfikację i monitoring w zakresie  zatrudniania pracowników pracujących 
na budowie pod nadzorem Wykonawcy, wykonujących pracę w sposób 
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962). - w 
wysokości 500 zł za każdy przypadek;  

(u) Wykonawca powetuje Zamawiającemu udokumentowane koszty 
zatrudnienia dodatkowych osób/Wykonawców, które były niezbędne do 
realizowania zadań za  których realizację odpowiadał  Wykonawca  a które 
nie zostały wykonane przez Wykonawcę lub które zostały wykonane przez 
niego nienależycie i zaistniała konieczność ich rozebrania i wykonania 
ponownego zgodnie ze sztuką budowlaną -  tj. w przypadku jeśli 
Zamawiający dokonał zapłaty za te Roboty. Jeśli Zamawiający nie zapłacił 
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Przedmiot Klauzule 
Warunków 
Ogólnych 

Kontraktu lub 
Warunków 

Szczególnych 

Dane 

za te Roboty to Zamawiający pomniejsza Wynagrodzenie Wykonawcy o 
wartość wadliwie wykonanych prac, które powierza się innemu 
Wykonawcy. Dodatkowo Wykonawca zapłaci karę w wysokości 5.000 za 
każdy taki przypadek stanowiącą rekompensatę Zamawiającego kosztów 
transakcyjnych wynikających z konieczności przeprowadzenia 
postępowania w celu wyłonienia nowego Wykonawcy  

(v) Za każdorazowe nieuprawnione  pomniejszanie zakresu świadczenia 
Wykonawcy stwierdzone przez Zamawiającego i/lub Inżyniera względem 
warunków niniejszego Kontraktu), co dotyczy zarówno nie dotrzymania 
parametrów technicznych Robót wynikających z Opisu Przedmiotu 
Zamówienia, jak i warunków realizacji  niniejszego Kontraktu (obowiązków 
proceduralnych) o ile nie zostały wymienione w punktach powyżej a 
pomniejszenie to stanowi nieuprawnioną zmianę niniejszej Umowy w -  do 
wysokości 5.000 zł za każdy przypadek lub 2% od wartości netto 
rozliczanej w PŚP którego dotyczy pomniejszenie w zależności od tego co 
jest mniejsze;  adekwatnie do wagi naruszenia (w każdym przypadku jeśli 
Wykonawca uchyla się od naprawy uchybienia i/lub naprawa uchybienia z 
opóźnieniem nie miałaby dla Zamawiającego ekonomicznego znaczenia); 

1) Przyjmuje się, iż wysokość naliczonych kar umownych łącznie z karą za 
rozwiązanie/odstąpienie od umowy naliczonych w okresie obowiązywania 
całego kontraktu ogranicza się do w wysokości 50% od wartości Kwoty 
kontraktowej Netto, chyba że wysokość szkody powstałej po stronie 
Zamawiającego jest wyższa to Zamawiający zastrzega sobie możliwość jej 
dochodzenia w ramach postępowania sądowego  na mocy klauzuli 20.6.W 
momencie rozwiązywania umowy z powodu zwłoki Wykonawcy w realizacji 
KONTRAKTU Zamawiający ma do wyboru naliczenie kary za zwłokę i 
kontynuację kontraktu lub odstąpienie od umowy z karą 20% wartości netto 
kontraktu. Kara może zostać ograniczona w przypadku wykazania przez 
Wykonawcę ze odebrane części zamówienia mogą funkcjonować 
niezależnie. Wówczas kara może zostać ograniczona do 20% wartości 
prac od których wykonania Zamawiający odstępuje z winy Wykonawcy  

Zmiana 
wynagrodzenia  

13.1 
 

a. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zwiększeniu w przypadku:  

1. W przypadku zwiększenia stawki podatku VAT, faktury Wykonawcy będą 
wystawiane z uwzględnieniem wyższej stopy podatku; zwiększeniu ulegnie 
kwota brutto Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, co wymaga Aneksu do 
Umowy;  

2. Udzielenia tzw. zamówień podobnych 

Szczegółowe rozliczenia sposobu waloryzacji przedstawiono w Rozdziale 
13 Zmiany i Korekty; klauzula 13.1 Prawo do Zmian 

b. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmniejszeniu w przypadku:  

1. Konieczności rezygnacji przez Zamawiającego z pewnych prac (np. 
nakładanie się zakresów zadań w ramach innego Zamówienia/Projektu, 
etc.)  

2. Konieczności wykonania robót zamiennych, jeśli koszt wykonania robót 
zamiennych będzie niższy niż to wynika z Oferty Wykonawcy;  

3. W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT, faktury Wykonawcy będą 
wystawiane z uwzględnieniem niższej stopy podatku i zmniejszeniu ulegnie 
kwota brutto  

4. Zmiany będą korzystne dla Zamawiającego, np. Wykonawca wprowadzi 
specjalny rabat – w takich przypadkach wartość umowy ulegnie 
odpowiedniemu zmniejszeniu,  

Korekta zmiany 
kosztu 

13.8 Nie mają zastosowania 

Całkowita 
kwota zaliczki 

14.2 Nie mają zastosowania 
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Przedmiot Klauzule 
Warunków 
Ogólnych 

Kontraktu lub 
Warunków 

Szczególnych 

Dane 

Minimalna 
kwota 
Przejściowego 
Świadectwa 
Płatności 

14.6 
Kwota przejściowego Świadectwa płatności będzie wynikała każdorazowo z 
wartości odebranych elementów scalonych w danym kamieniu milowym . Postęp 
finansowy musi wynikać w postępu rzeczowego- wykonanych i odebranych prac.  

Waluta 
płatności 

14.15 PLN 

Strona 
ubezpieczająca 

18.1 
Wykonawca 
Ubezpieczenie musi zawierać cesje wierzytelności na Zamawiającego na całą kwotę 
ubezpieczenia 

Okresy na 
przedłożenie: 
- dowodów 
ubezpieczenia 
- stosownych 
polis  

18.1(a)(b) Przed datą rozpoczęcia robót, niezwłocznie po dokonaniu przedłużenia polisy 

 
 
 
Minimalna 
kwota 
ubezpieczenia   

 
 
 

18. 

na Część II. Sieci Wodociągowe ......................3.000.000,00 zł (*) 
za wypadek niezależnie od ilości zdarzeń,  
 (franczyza redukcyjna) może wynosić maksymalnie 100 tys. zł.  
Ubezpieczenie musi pokrywać szkody o wartości w przedziale od 100 tys. do 
3.000.000 PLN 

Data 
wyznaczenia 
Komisji 
Rozjemczej 

20.2 
W ciągu 21 dni po tym, kiedy jedna ze Stron da drugiej Stronie powiadomienie o 
swoim zamiarze wniesienia jakiegoś sporu do Komisji Rozjemczej zgodnie z 
klauzulą 20.4. 

Liczba 
członków 
Komisji 
Rozjemczej 

20.2 
3 osoby, w tym 2 członkowie o wykształceniu wyższym technicznym reprezentujący 
każdą ze stron i jeden Przewodniczący z wykształceniem prawniczym (osoba 
neutralna zaakceptowana przez obie strony).  

Arbitraż  20.6 

Spory, które nie zostały rozstrzygnięte polubownie lub Strona, która nie zgadza się z 
decyzją Komisji Rozjemczej wniosła skutecznie swój Protest tam spory będą 
ostatecznie rozstrzygane przez Sąd arbitrażowy działający przy Stowarzyszeniu 
Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDIR) w Warszawie na podstawie 
Regulaminu tego sądu obowiązującego w dacie zawarcia Umowy z Wykonawcą. 

"Strona wygrywająca spór uprawniona jest o zwrócenie się o nadanie klauzuli 
wykonalności wyroku sądu Arbitrażowego do Sądu Powszechnego właściwego 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

Strony mogą się też umówić, że każdy spór w zależności od rodzaju i stopnia 
skomplikowania będzie rozstrzygany indywidualnie na co każda ze stron musi 
wyrazić zgodę. np. sprawy proste będą mogły być rozstrzygane przez  Sąd 
Powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego  a sprawy trudne 
wymagające specjalistycznej wiedzy  będą kierowane do Arbitrażu. 

Podpis osoby reprezentującej Wykonawcę 

(czytelny):.................................................................................................................................. 

Pieczęć Wykonawcy ................................................................................................................... 

występujący w charakterze:........................................................................................................ 

należycie upoważniony do podpisania oferty w imieniu i na rzecz Wykonawcy: 

.................................................................................................................................................... 
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Data: ............................... 

Uwaga! Załącznik do oferty należy zaparafować na każdej stronie i złożyć jako integralną część Formularza ofertowego    


