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I. INFORMACJE OGOLNE

1.Podstawa opracowania;
* PT sieci wodociggowych,
e Obowigzujace przepisy i normy.

2. Dane ogélne.
Przedmiotowa inwestycja polega na wykonaniu nowej sieci wodociggowej, ktora bedzie

dostarczata wode do celow bytowo — gospodarczych oraz dla potrzeb przeciwpozarowych.

3. Zakres opracowania.
Sie¢ wodociggowa projektuje si¢ z rur polietylenowych Dz. 110 PERC100 SDR17 PNI10

o dlugosci 1128 [m]. Na sieci przewiduje si¢ hydranty nadziemne DN 80 w ilosci 6 szt.. Na
wezlach sieci projektuje si¢ zasuwy DN 80. Uzbrojenie sieci wodociggowe] stanowig zasuwy
odcinajace z obudowa teleskopowa 1 skrzynka wuliczng zlokalizowane w weztach
polaczeniowych firmy Hawle DN 100- 2 szt., hydranty nadziemny DN 80 wraz z zasuwa DN
80 — 6 szt. oraz nawiertki np. typu NCS S$rednicy 110/32 mm wyposazonej w zasuwg,

obudowg i skrzynke uliczna.

WYKONANIE SIECI WODOCIAGOWE]J

Inwestycja obejmuje budowe sieci wodociggowej z rur ci$nieniowych Dnl10 PERCI100
SDR17 PN10, taczonych przez zgrzewanie doczolowe w miejscowosci Swiecko na dziatkach
o nr ewd dz. 37/1, 44/23, 37/3 . Projektowana sie¢ ma zabezpieczy¢ doptyw wody do celow
bytowych oraz ochrony ppoz. Wodocigg bedzie wiaczony w istniejgce nitki wodociggu
gminnego wezet W61,W33. Przewiduje si¢ wykonanie sieci wodociggowej w wykopie
otwartym.. Przy montazu weztow zaleca si¢ stosowac ksztattki zeliwne ci$nieniowe
kolierzowe oraz ksztattki PE taczone poprzez zgrzewanie. Dla celow ppoz. przewidziano
hydranty nadziemne o $rednicy 80 mm z samoczynnym odwodnieniem. Miejsca montazu
hydrantéw na sieci wodociggowej nalezy oznaczy¢ opisanymi tabliczkami. Po uloZeniu sieci
wodociggowej nalezy wykona¢ probe szczelnos$ci oraz ptukanie sieci i przeprowadzi¢
dezynfekcje przewodow. Na rurociggu zamontowaé nawiertki 110/32 w celu przylaczenia
istniejagcych przytaczy wodociggowych. Wykopy projektuje si¢ o szer. 1.2 m umocnione
balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi, ktére nalezy zabezpieczy¢ i oznakowac, a w
porze nocnej o$wietli¢ na czas wykonywania robdt zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami. W przypadku wystgpienia wody gruntowej nalezy wykona¢ odwodnienie wykopu.

Zapewni¢ pieszym przejscie nad wykopem poprzez ktadki oraz ogrodzi¢ teren budowy od

strony ulicy.



II. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru sieci wodociggowej zlokalizowanej na dziatkach nr 37/1, 44/23, 37/3 w
miejscowosci Swiecko a, wiaczenie zgodnie z projektem technicznym W61 i W 63. Catkowita
dtugos¢ projektowanej sieci wodociagowej Dn 90 PE 10 wynosi L= 1128.00m.

1.2. ZakresstosowaniaOST
Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt, 1,1

1.3, Zakres robot objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robot

budowlanych objetych szczegdélowymi specyfikacjami technicznymi (SST ) .

- Roboty w zakresie rurociagdéw do przesylu wody KOD CPV 45232150-8

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i
wspotrzedne punktow gtownych obiektu oraz reperow
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robodt. Uszkodzone Iub zniszczone punkty pomiarowe wykonawca odtworzy
i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczeni i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdélowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowai SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym
z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejno$¢ ich waznos$ci
wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.



Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
i SST. Wielko$ci okreSlone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartoSci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatow 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg
projektowa lub SST i majg wpltyw na niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiagzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $srodki
niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznoéci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w
ceng umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lub wlasno $ci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstaltych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc si¢ do tych ~ wymagan,
Wykonawca bedzie miat szczegolny
wzglad na:
1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk, ukopéwid roég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprze¢t przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bgdg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej 1 prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwaniabudowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.



1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy .W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0sOb zatrudnionych na budowie. Uznaj e si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklieniem
wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie
umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanierobot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i1 urzadzenia uzywane
do robét od dary rozpoczgcia do dary odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore s g w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Np. rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogodlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poéz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w petni odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementow konstrukcyj nych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatdw 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane 2 dopuszczalnego zrdodta spelniajg wymagania SST w czasie postepu robot. Pozostate
materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okre§lone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrédta wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza.
Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz zaproponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan iloSciowych
1 jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robdt, chyba ze postanowienia ogolne lub szczegotowe



warunkow umowy stanowi g inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i
miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy be¢da wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatoéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj
robot, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwos¢ do robot
1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miegjsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatlow
Jesli dokumentacja projektowa Iub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materialow do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ podzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by ¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wihasnoscia Wykonawcy lub wynajety
do wykonania rob6t ma by ¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spehniac
normy ochrony S$rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajagcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4. 1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozg po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiso6w ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.



Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢é
dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawey. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczgciem robot wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktada¢ si¢ z czgsci opisowej i
graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy.

5.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz
za jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelna obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora Nadzoru.

5.2.2.Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1
wykonywaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
wykonawce na wilasny koszt

5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j i
w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczac realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. 1. Program zapewnienia jakos$ci

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi zamierzony
sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST. Program zapewnienia jakos$ci
winien zawierac:

organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot, organizacj¢ ruchu na
budowie wraz z oznakowaniem robot, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykaz zespotow
roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osdb odpowiedzialnych za jako$¢
i terminowo$¢ wykonania poszczegoélnych elementow robot, system (sposoéb i procedur ¢)
proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot . wyposazenie w sprzet i
urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub laboratorium, ktore mu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposob oraz form ¢ gromadzenia wynikow bada
n laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a tak ze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru, wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie zich parametrami



technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-
kontrolne, rodzaje 1 ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp . sposob i procedur ¢ pomiaréw i badan (rodzaj i
czestotliwose, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie we wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i bada n materiatdéw oraz
robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdow oraz robot z
czestotliwo$cia zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okre§lone w SST.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢
niecograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te bedg tak powazne, ze moga wplynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materialow 1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggni¢cia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robot ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy .Pojemniki do pobierania probek beda
dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania ipomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora Nadzoru. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub bada n, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda pdzniej jednak przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.



6.6. Badana prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdéw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona begdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materialow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego
przez Wykonawce, bgdzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikow bada n dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatbw i prowadzi ¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Je zeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robot z dokumentacjg projektowa i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtoérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty ideklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepisoéw 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskag Norma lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong w pkt. 11 ktore spetniaj 3 wymogi SST.

3. znajdujg si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r, (Dz. U.
98/99). W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty s 3 wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwick materiaty, ktore nie spetniaj g tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy (jezeli inwestor wystapi o pozwolenie na budowe)
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresiec od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa
na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg
oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajgcia stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementoéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.



[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o
jako$ci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do
odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

[4] Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], naste¢pujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na budowg,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjnej

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje je go
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiarurobot
Obmiar robdt begdzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robodt, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okre$laniailosci robot i materiatlow
Zasady okreslania ilo$ci robot podane s 3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzeniaisprzgt pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot b ¢dg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
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7.4. Wagiizasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggly zachowanie doktadnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czeSciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi po uplywie okresu rgkojmi
e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.

8.2. Odbioérrobot zanikajacychiulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr begdzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw bada n laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami,

8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakos$ci wykonanych czesci robot.
Odbioru cze$ciowego robdt dokonuje si ¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbiodr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.0dbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikéw bada n i
pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupehniajacych i robot poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupehiajacych w
poszczegbdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze
jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane;
dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy
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cksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymaga n przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Nownkw

i

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastgpujace dokumenty:

. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w

toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami po wykonawczymi,

szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawo we z dokumentow umowy 1 ew. uzupelniajgce lub
zamienne),

protokoty odbioréw roboét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbioréw czesciowych,

recepty 1 ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bada n i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oS$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot
wlascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiodr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawni g si¢ w okresie r¢kojmi i gwarancyjnym i r¢kojmi.
Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad opisanych w punkcie 8,4. ,,0dbior ostateczny robot
(koncowy) robot".

9 PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstaw g platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglgdniad
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robdt beda
obejmowac:
robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

warto $¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty po $rednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.
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9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2. 1. Koszt wybudowania objazddéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z post¢pu robot ,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z  wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,

(f) tymczasowa przebudowg urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,

poziomych, barier i $wiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunig¢cie wbudowanych materialow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow ponosi Wykonawca.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, pdz.
2016 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, p6z. 177).

- Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, pdz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia !99! r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U, z 2002 r. Nr

147, p6z. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, pdz. J 321 z pézna. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, pdz. 627 z p6zna.zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz 2086).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow
oceny zgodno$ci wyroboéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, p6z. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre$lenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.

U. Nr 209, pdz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie
ogoblnych przepisdOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz, U. Nr 47, p6z. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, p6z. 1126).
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10.3.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich zna kiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,
poz. 204!).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszeni a
zamawiajacego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2
042).

Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom 1, II, IIL, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

14



I11. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. SIEC WODOCIAGOWA

KOD CPV 45232150
(Roboty w zakresie rurociggdw do przesytu wody )

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru sieci wodociggowej zlokalizowanej na dziatkach nr 37/1, 44/23, 37/3 w
miejscowosci Swiecko a, wigczenie zgodnie z projektem technicznym W61 i W 63. Catkowita
dtugos¢ projektowanej sieci wodociagowej Dn 90 PE 10 wynosi L= 1128.00m.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot przy budowie sieci wodociggowej w ramach inwestycji jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy sieci wodociagowe;.

Zakres stosowania dotyczy budowy sieci wodociggowej dostarczajacej wode dla celdow socjalno-

bytowych oraz ppoz.

Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robot:

- wodociag z rur cisnieniowych do wody pitnej

- montaz hydrantow nadziemnych f80 mm

- montaz kolierzowych zasuw odcinajgcych

- montaz weztdw z ksztattek cisnieniowych zeliwnych kotnierzowych

- opaski przylaczeniowe 110/32

- bloki oporowe

Zakres robot przy wykonywaniu sieci wodociggowej obejmuje:

- oznakowanie robot,

- dostawe materiatow,

- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorki istniejacych nawierzchni, przekopy
probne oraz podwieszenie instalacji obcych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnieniem,

- przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

- ulozenie przewodow wodociggowych, odgatezien, montaz rur ochronnych i armatury,

- zasypanie i zagg¢szczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,

- odtworzenie nawierzchni po robotach,

- przeprowadzenie pomiaréw i bada n wymaganych w specyfikacji techniczne;.

1.4. Zatozenia projektowe

Projekt obejmuje wykonanie wodociggu o $r. 90 mm z rur PERC100 SDR17 PN10w miejscowosci
Cybinka Sie¢ ma zabezpieczy¢ doptyw wody do celow bytowo — gospodarczych do poses;ji
zlokalizowanych na przedmiotowym terenie a takze ochrony przeciwpozarowej. Projektowany
wodociag nalezy wilaczy¢ w istniejaca nitk¢ wodociggu gminnego Polaczenie projektowanej sieci
wodociggowe] z istniejaca projektuje si¢ za pomoca kotierzy nieprzesuwnych np. Hawle lub
rownowazne. Uzbrojenie sieci stanowi¢ bgda hydranty nadziemne o $r. 80 mm z samoczynnym
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odwodnieniem oraz zasuwy odcinajgce, zeliwne kolnierzowe, z migkkim uszczelnieniem klina
z przedluzonym wrzecionem umieszczonym w skrzynce zeliwnej, ulicznej.

Przejscie przewodu wodociggowego pod drogami gruntowymi nalezy wykona¢ metodg rozkopu.
Koncowki rur ochronnych zabezpieczy¢ manszetami lub pianka poliuretanowa.

Wodocigg nalezy wykona¢ z rur Dnl110 PERC100 SDR17 PNI10 taczonych poprzez zgrzewanie
doczotowe. Nad przewodami wodociggowymi wykonanymi z PE nalezy umiesci¢ taSme ostrzegawcza
i taSme impulsowa dla ochrony rur przed przypadkowym uszkodzeniem i w celu jej lokalizacji

W projekcie zastosowano ksztaltki z PE oraz zeliwne. Ksztattki z PE nalezy aczy¢ poprzez zgrzewanie
natomiast ksztaltki zeliwne nalezy tgczy¢ konierzowo z innymi elementami sieci.

Uzbrojenie sieci wodociggowej stanowig zasuwy odcinajace i hydranty przeciwpozarowe. Zasuwy
odcinajace zeliwne kolnierzowe zaprojektowano z migkkim uszczelnieniem klina z przedtuzonym
wrzecionem umieszczonym w skrzynce zeliwnej ulicznej z podstawg betonowa.

Hydranty przeciwpozarowe zaprojektowano nadziemne o $rednicy @80mm 2z samoczynnym
odwodnieniem komory zaworowej i samoczynnym zaworem napowietrzajgcym na cisnienie nominalne
1,0MPa wg. PN-89/M-74091.

Lokalizacja zasuw odcinajacych i hydrantow zostata uzgodniona z eksploratorem sieci wodociggowe;j.
Wokoét ulicznych skrzynek hydrantowych i zasuw wykona¢ w promieniu 50 cm, ptyte z betonu B-20 o
grubosci 10cm. I brukowac

Na zalamaniach trasy, przy trojnikach i na koncoéwkach przewidziano wykonanie typowych blokoéw
oporowych.

Skrzynki zasuwowe i1 hydrantowe nalezy zabezpieczy¢ przez brukowanie nawierzchni wokoét lub
utwardzenie. Korpus hydrantu obsypa¢ w dolnej czesci zwirkiem stanowigcym odwodnienie hydrantu.
Wodociag nalezy uklada¢ na 10 cm podsypce piaskowej oraz wymaga ustabilizowania obsypke
ochronng. Obsypke powinna si¢gac ok. 20 cm ponad przewod po zaggszczeniu.

Probe szczelnosci przeprowadzi¢ na ci$nieniec 1 Mpa. Po przeprowadzeniu proby przewdd poddac
ptukaniu i dezynfekc;ji.

Rurociagi uktada¢ w gruncie kat III i IV, w wykopie o szer. 1.2 m. Istniejagce uzbrojenie nalezy
zabezpieczy¢ przez podwieszenie. Wykop zabezpieczy¢ przed sptywem wod deszczowych. Po
zakonczeniu prac montazowych i wykonaniu prob zlaczy przewodow wodociggowych, nalezy
rurociagi obsypa¢ piaskiem do grub. 20 cm ponad przewod, a nastgpnie wykop zasypa¢ gruntem
rodzimym z zaggszczeniem warstwami 20 cm i zage$ci¢ wg normy PN-S-0O-02205.

W przypadku wystgpienia wod gruntowych i zbyt duzych wahan poziomu wod gruntowych
spowodowanych warunkami meteorologicznymi przewidziano odwadnianie wykopow za pomocg rur
drenarskich utozonych w zaglgbieniu dna wykopu i obsypanych zwirem filtracyjnym. Pompowanie
wody ze studzienek o $r. 500 mm umieszczonych co 50 m.

Prace przy budowie sieci wodociggowej prowadzi¢ przestrzegajac przepisow BHP. Wykop powinien
by¢ oznakowany, zabezpieczony barierkami, noca o$wietlony. Przej$cia dla pieszych nalezy wyposazy¢
w ktadki.

Przewody elektryczne biegnace w miejscach skrzyzowan z projektowang siecig wodociggowg oraz przy
zblizeniach mniejszych od 80 cm, kable elektroenergetyczne nalezy zaopatrzy¢ w rury ochronne np.
typu Arot. Wszystkie odkryte na czas wykonywanych robot przewody nalezy starannie zabezpieczac
przed uszkodzeniem.

Wszelkie rozebrane w trakcie inwestycji nawierzchnie utwardzone (np. drogi, chodniki itp.) nalezy
przywrdcic do stanu istniejacego.

1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1. Przewod wodociggowy - rurociag wraz z urzgdzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom.

- wodociag - zespot wspotpracujacych ze sobg obiektéw i urzgdzen inzynierskich, przeznaczony do
zaopatrywania ludnosci i przemystu w wodg,

- sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uktad przewodow wodociagowych znajdujacy si¢ poza budynkiem
odbiorcow, zaopatrujacy w wode ludnosé lub zaktady produkcyjne,

- przewod wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa - przewod wodociggowy
doprowadzajacy wodg od stacji wodociaggowej do przewodow rozdzielczych,

- przewdd wodociggowy rozdzielezy - przewdd wodociagowy doprowadzajacy wode od przewodu
magistralnego do odgatezien domowych i innych punktéw czerpalnych,
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- odgalezienie domowe; polaczenie domowe - przewdd wodociagowy z wodomierzem tgczacy

sie¢ wodociggowa z wewnetrzng instalacja obiektu zasilanego w wode.
1.5.2. Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060
i PN-82/M-01600.

2. MATERIALY

2.1. Ogblne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy sieci wodociaggowej
powinny odpowiada¢ normom krajowym zastagpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub
technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych Iub technicznych aprobat
europejskich elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

Materiaty majace kontakt z woda do picia muszg posiada¢ pozytywna opini¢ Panstwowego Zaktadu
Higieny w Warszawie.

2.2. Rury przewodowe

Rodzaj rur, ich $rednice zalezne sg od istniejacych przewodow i zostaly przedstawione w projekcie
budowlanym.

Do wykonania sieci wodociggowej stosuje si¢ nastepujace materialy:

- rury ci$nieniowe z Dn110 PERC100 SDR17 PN10 taczone poprzez zgrzewanie doczotowe
wg.. PN-EN 12201 1 ZAT/97-01-001

2.3. Rury ochronne

Przewody elektryczne oraz teletechniczne w migjscach skrzyzowan z projektowana siecia wodociggowa
nalezy zaopatrzy¢ w:
- rury ochronne np. typu Arota lub rownowazne.

Beton hydrotechniczny klasy B20, powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-62/6738-07 i PN-
88/B-06250.

2.4. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-14501.
2.5. Kruszywonapodsypkeoraz obsypke rurociggdéw

Podsypka pod rurociagi moze by¢ wykonana z piasku o grub. 10 cm. Uzyty materiat na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111.

Materiat spetniajacy powyzsza norm¢ nalezy uzy¢ rownie z na obsypke ochronng rurociagéw o grubosci
20 cm ponad wierzch rury.

2.6. Armatura odcinajgca

Jako armature odcinajaca (przeptyw wody) nalezy stosowacé:

0 zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z migkkim uszczelnieniem i przedtuzonym wrzecionem
oraz z obudows i skrzynka uliczng wg PN-83/M-74024..

2.7. Elementy montazowe

Jako elementy montazowe nalezy stosowac:
11 ksztaltki PE taczone poprzez zgrzewanie oraz taczniki rurowe systemu producenta rur.’
O ksztaltki ci$nieniowe Zeliwne kohierzowe:

2.8. Hydranty

Nalezy stosowa¢ hydranty nadziemne z samoczynnym odwodnieniem komory zaworowej i
samoczynnym zaworem napowietrzajagcym na cisnienie nominalne 1,0 Mpa o $rednicy nominalnej 80
mm odpowiadajgce wymaganiom normy PN-89/M-74091 i BN-77/5213-04.

2.9. Materialy uzupehiajace

- Wokot ulicznych skrzynek hydrantowych i zasuw wykona¢ w promieniu 50 cm, ptyte z betonu B-
20 o grubosci 10cm i brukowac
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- Nad przewodami wodociggowymi wykonanymi z PE nalezy umiesci¢ taSme ostrzegawczg i tasme
impulsowg dla ochrony rur przed przypadkowym uszkodzeniem i w celu jej lokalizacji.

- Armatura sieci wodociggowej powinna by¢ oznakowana za pomocg jednolitych tabliczek
orientacyjnych wg PN-B-09700.

2.10. Sktadowanie materiatow
2.10.1. Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywa¢ w polozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w sposdb gwarantuj
acy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spehlnienie warunkow
bhp. Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PVC, PE) nalezy sktadowac w taki sposob, aby stykaty si ¢
one z podtozem na calej swej dtugosci. Mozna je sktadowac na gesto utozonych podktadach. Wysokosé¢
sterty rur PE nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Skladowane rury nie powinny by¢ narazone na
bezposrednie dziatanie promieniowania slonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie
powinna przekracza¢ 30°C,

Rury stalowe ostonowe nalezy zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi w celu uniknigcia
powstawania ognisk korozji.

2.10.2. Armatura przemystowa (zasuwy, ksztattki, hydranty)

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wplywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

2.10.3. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociggu.
Podloze skladowiska powinno by¢ rowne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.10.4. Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknigtych. Skladowany
cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢
dtuzszy niz 3 miesiace.

3. SPRZET
3.1. Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprz¢t do wykonania robot ziemnych i

wykonczeniowych:

- pile motorowg tancuchowg 4,2 KM,

- zuraw budowlany samochodowy o no$nosci do 10 ton, - koparke podsiebierna 0,25 m® do 0,60 m’,

- spycharke kotowa lub gasienicowa do 100 KM,

- sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszezarke wibracyjna, ubijak spalinowy, walec
wibracyjny,

3.2. Sprzetdorobot montazowych

W zalezno$ci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet
montazowy:

- samochod dostawczy do 0,9 t, - samochdd skrzyniowy do 5 t,

- samochod samowytadowczy do 5 t - samochdd beczkowoz 4 t,

- przyczepg dtuzycowa do 10 t

- zurawie samochodowe od 5 do 6 t - wciggarke reczng od 3 do 5t,

- zgrzewarke do rur PE,

- zespot pradotworczy trojfazowy przewozny 20 KVA,

- pojemnik do betonu do 0,75 dm’.
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Sprzet montazowy 1 $rodki transportu muszg by¢ w peini sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robot oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4. TRANSPORT
4.1. Transport rur przewodowych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wylacznie w potozeniu poziomym. Rury
powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez
podklinowanie Iub inny sposoéb. Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ si¢ z ostrymi
przedmiotami, mogacymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzega¢ przepisy o tadowaniu i
wyladowywaniu wagondéw towarowych w komunikacji wewnetrznej (zatgcznik nr 10 DKP) oraz
tadowa¢ do granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, a szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowac przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa ni e moze przewyzszac¢ $cian $rodka transportu o
wigcej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych i kolnierzowych
nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczegolne warstwy nalezy przedzielaé
elementami drewnianymi o grubosci wigkszej niz wystajace czesci rur.

Rury stalowe ochronne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem powloki bitumiczne;.

4.2. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywac si¢ krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna oraz wodomierze powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy
w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki nalezy laczy¢ w
jednostki fadunkowe i uktadac je na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwia¢ uzycie
sprzgtu mechanicznego do roztadunku.

4.4, Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportu, ktore nie spowoduj a:
- segregacji sktadnikow,

- zmiany sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreSlong w wymaganiach technologicznych oraz
zapewnig wlasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidtowe wbudowanie i zageszczenie mieszanki.

4.5. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami. Wykonawca zapewni
srodki transportowe w ilo§ci gwarantujacej ciaglos¢ dostaw materiatow, w miar ¢ postgpu robot.
4.6. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed
wilgociag.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia roboét i
trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkow §wiadkow i kotkéw krawedziowych.
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W przypadku niedostatecznej iloSci reperow stalych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z

rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze

Inwestorowi. Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wiascicieli i

uzytkownikoéw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki

wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wody pompowang z wykopoéw lub z opadow

atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastgpujace warunki:

a) gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajagcym tatwy odpltyw wody
poza teren przylegajacy do wykopu;

¢) w razie koniecznosci wykonany zostanie ciag odprowadzajacy wode na bezpieczng odleglosé.

5.1.1. Prace rozbiorkowe

Prace rozbidrkowe obejmuj g usuni¢cie z pasa wywlaszczenia (montazowego) resztek starych budowli,
chodnikéw, kraweznikow, nawierzchni drogowych, ogrodzen i innych, w stosunku do ktérych zostato
to przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub nakazane przez Inwestora.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiorki, wykonane z elementdéw mozliwych do powtdrnego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen i odwiezione w miejsce
wskazane przez Inwestora. Bezuzyteczne elementy i materiaty powinny by¢ wywiezione na wysypisko.
W przypadku sktadowania tych materiatow poza pasem wywlaszczenia Wykonawca powinien uzyskac¢
na to pisemng zgode wlasciciela gruntu. Doly (wykopy) po usuni¢tych budowlach lub ich elementach,
znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa bedg wykonywane wykopy
powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich
wody opadowe;j. Jezeli budowle przeznaczone do usunigcia stanowig elementy uzytkowanego uktadu
komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie) Wykonawca moze przystapi¢ do prac rozbiérkowych
dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu.

Wszelkie odpady, materialy z rozbiorki, gruz i ziemia (nie nadajace si¢ do wbudowania lub ich nadmiar)
Wykonawca jest obowigzany usung¢ z Terenu Budowy. Wykonawca we wilasnym zakresie znajdzie
sktadowisko odpadéow dla materiatow uzyskanych z rozbidrek. Po stronie Wykonawcy lezy zawarcie
umow w zakresie sktadowania, przerobu lub utylizacji tych materiatdw i poniesienie ich kosztow.
Materialy z rozbiorki nawierzchni drogowych (nadajace si¢ do powtdrnego wykorzystania) powinny byé
zdawane w miejsca wskazane przez uzytkownikéw tych drog. Wykonawca dotaczy dowody zaswiadczajace
o zagospodarowaniu odpadéw zgodnie z ustawa do dokumentéw odbioru czgéciowego. Odpady
przeznaczone do utylizacji Wykonawca moze kierowa¢ tylko na  wysypiska, ktore maja
odpowiednie pozwolenia na tego rodzaju dzialalno§¢. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypehieniem powyzszych wymagan nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie.

5.2. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbidrki nawierzchni i podbudowy,
a materiat z rozbiorki odwiezie i ztozy w miejscu wskazanym przez inwestora.

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopdw nalezy wykonaé przekopy probne w celu zlokalizowania
istniejacego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ oraz zabezpieczy¢ na
szerokos$ci wykopu.

Wykopy nalezy wykonac jako otwarte o szer. 1.0 m obudowane balami drewnianymi lub wypraskami .
Jezeli materialy obudowy nie sg fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wplywem warunkow
atmosferycznych, to powinny one by¢ zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie
odpowiednich $rodkow antykorozyjnych lub impregnacyjnych wiasciwych dla danego materiatu.
Metoda wykonywania wykopow w 80 % sprzgtem mechanicznym, natomiast pozostate 20 %

( wyréwnanie dna wykopu, odkrywki istniejagcego uzbrojenia ) nalezy wykona¢ r¢cznie. Wydobyty
grunt wykopu powinien zlozony wzdluz wykopu, natomiast nadmiar urobku wywieziony przez
Wykonawce w miejsce wskazane przez Inwestora.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej polozonego punktu rurociggu
przesuwajac si¢ stopniowo do goéry. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonaé przez utozenie przy
jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposob, aby jednoczesnie byly ustalone odcinki
robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.
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Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu.
Deskowanie §cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego glebienia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub
biegnace rownolegle z wykopem powinny by ¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniaj gcy ich eksploatacje.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierg o wysokosci 1,0 m z desek lub innego materiatu, tak aby
przeswit migdzy deskami nie byt wigkszy niz 15 cm — jest to zabezpieczenie przed dostaniem si ¢ do
wykopu malych dzieci .Wykop oznakowaé, a w nocy oswietlic. Wykonanie zabezpieczenia i
oznakowania realizowa¢ nalezy pod nadzorem osoby o odpowiednich uprawnieniach.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;,
przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowanej o 0,15 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,15 m) gruntu nalezy wykonaé bezposrednio przed wykonaniem
podsypki i utozeniem przewodéw. Usunigcie tej warstwy Wykonawca wykona rgcznie lub w sposob
uzgodniony z Inwestorem.

5.3. Przygotowanie podtoza

Podloze nalezy wykona¢ z warstwy piasku o grubosci 15 cm, zgodnie z dokumentacja projektowa.
Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowe;.

5.4. Roboty montazowe
5.4.1. Warunki ogolne

Najmniejsze spadki przewodow powinny zapewni ¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z rurociggdéw nie
mniej jednak niz 0,1%.

Glebokos¢ utozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji cieplne j i srodkow zabezpieczajgcych
podtoze i przewdd przed przemarzaniem powinna by ¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od
wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto wigksze niz glgbokos¢ przemarzania
gruntéw hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o $rednicy ponizej 1000 mm.

I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosic: - w strefie o hz=1,0 m, hn=1,4 m

Glegbokos¢ utozenia rurociggu — 1.7 m do osi przewodu, na 15 cm podsypce piaskowej zageszczonej do
wspotczynnika Js >95%..

Dtawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacjg cieplng w przypadku, gdy wierzch dlawicy
znajduje si¢ powyzej dolnej granicy przemarzania w dane;j strefie.

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli
powinna by¢ zgodna z dokumentacjg.

Istniejace uzbrojenie zabezpieczy¢ przez podwieszenie.

5.4.2. Wytyczne wykonania przewodow

Przewo6d powinien by ¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat si¢ na nim wzdtuz catej
dlugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczegdlne odcinki rur
powinny by ¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak,
aby rura nie zmienila potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy. Potaczenie rur nalezy
_wykonywa¢ w sposob nastepujacy:
- rury ci$nieniowe PEHD 1aczone przez zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe,
- ksztattki ciSnieniowe zeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione uszczelkami gumowymi
dostarczonymi w komplecie przez producenta rur.
- ksztattki Zeliwne kolnierzowe przez skrecenie kotnierzy srubami z podktadka i nakretkg w
wykonaniu
odpornym na korozje (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim zatozeniu uszczelki
gumowej pomiedzy tgczonymi kotnierzami.
Do wykonywania zmian kierunkow przewodu nalezy stosowaé tuki, kolana i trojniki w przypadkach,
gdy kat nachylenia w stopniach przekracza nast¢pujace wielkosci:
a) dla przewodow z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielkos¢ dopuszczalnej
strzalki ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych wytworni,
b) dla pozostalych przewodow, gdy wielkos¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie na polgczeniu
rur
(ztaczu kielichowym) przekracza 2° kata odchylenia.
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Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C.
Ztacza powinny pozosta¢ odstonigte do czasu przeprowadzenia proby cisnieniowej na szczelno$é
przewodu.

5.4.3. Wytyczne wykonania blokow oporowych

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si¢ w planie i pionie na skutek parcia wody
powinno by¢ zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy
umieszczaé: przy koncowkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach
kierunku:

- dla przewodow z tworzyw sztucznych przy zastosowani u ksztaltek,

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng $ciang opieral si¢ o grunt nienaruszony.
W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen mi¢dzy tylng $ciang bloku
a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B15.

Odlegtos¢ migdzy blokiem oporowym i $cianka przewodu wodociggowego powinna by¢ nie mniejsza
niz 0,10 m. Przestrzen mi¢dzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B15 izolujac go od
przewodu dwoma warstwami papy.

Bloki oporowe nalezy wykona¢ minimum 6 dni przed przeprowadzeniem proby cisnieniowej
szczelnosci wodociggu.

Powierzchnie blokow oporowych nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez dwukrotne pomalowanie
bitizolem R+2P.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywaé¢ dowolng metodg, natomiast ponizej - do rzednej
spodu bloku - wykop nalezy poglebi¢ rgcznie tuz przed jego posadowieniem.

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywa¢ (do rzednej wierzchu bloku) od strony
przewodu wodociagowego.

5.4.4. Armatura odcinajaca

Armature odcinajacg (zasuwy) z migkkim uszczelnieniem z obudowag i skrzynka uliczng nalezy
instalowac:

- na weztach wodociggowych (przy odgal¢zieniach),

- na odgalezieniu do hydrantu,

- w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;.

5.4.5. Potaczenia mechaniczne zaciskowe

Potaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje si¢ za pomocg ztaczek, ktore zaciskane sg na koncowkach rur.
Potaczenia te maja zastosowanie w przewodach wodociagowych o srednicach do 1 1 0 mm. Polaczenia rur z
PE z rurami z innych materialow wykonuje si¢ za pomoca odpowiednich ksztaltek kotnierzowych
(adapteréw czotowych). Polega to na wykonaniu odpowiedniego kotierza na koncu rury z PE, a nastgpnie
naktada si¢ na t¢ rur¢ kotierz z zeliwa sferoidalnego lub ze stali nierdzewnej. Koncowka rury z PE z
komlierzem oraz uszczelka musi znalez¢ si¢ wewnatrz ztgcza.

5.4.6. Nawiertki

Przytaczenie do sieci wodociaggowej z rury PE o $rednicy 110 mm nalezy wykona¢ za pomoca nawiertaki
np. typu NCS $rednicy 110/32 mm wyposazonej w zasuwe, drazek i skrzynke uliczng. Nad przytaczem
nalezy utozy¢ folie ostrzegawcza. W przejsciach przez droge gminng przewody wodociggowe utozy¢
w rurach ochronnych. Zastosowac ksztaltki elektrooporowe do wiaczenia si¢ do istniejacych przytaczy.

5.4.7 Przejscie poprzeczne pod drogg za pomoca przycisku lub przewiertu

Przejscie poprzeczne pod droga projektuje si¢ metoda przycisku lub przewiertu w rurze ostonowej ze
stali o $rednicy ©50 mm na catej szerokosci pasa drogowego, bez naruszania jezdni i elementow pasa
drogowego. Koncdéwki rury ochronnej uszczelni¢ pianka poliuretanowg lub manszetami systemowymi.
Komorg przyciskowa nalezy zlokalizowa¢ poza pasem drogowym.

Przewiert lub przeciska nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymogami technologicznymi okreslonymi przez
wykonawce systemu.
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5.4.8. Zasypanie wykopow 1 ich zaggszczenie

Zasypywanie przewodow nalezy rozpocza¢ od gniazd pod zlagczami przez wypekienie ich piaskiem

i staranne ubicie.

Uzyty material i sposob zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu
i obiektow na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubosé
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosi¢ dla przewodow z rur PVC/PE -
0,3 m.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno- i §rednioziarnisty wg PN-B-02480.

Wykop zasypywa¢ 0,20 m warstwami ziemi na calej glebokosci wykopu.

Materiat zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem r¢cznym po obu
stronach przewodu.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza si¢ zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia
przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z dokumentacija projektowa wg normy
PN-S-0-02205.

W przypadku prowadzenia robdt ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnos$ci
osiggni¢cia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastapi¢ gorng warstwe zasypu
wzmocniong podbudowg drogi.

5.4.9. Odwodnienie wykopow

Ze wzgledu na duze wahania poziomu wod gruntowych spowodowane warunkami meteorologicznymi,
przewidziano odwodnianie wykopow. Na dnie wykopu, w zaglebieniu ponizej dna, nalezy utozy¢ rurg
drenarska o $r. 50 mm obsypang zwirem, przebiegajacg wzdtuz jednej ze Scian umocnionego wykopu..
Pompowanie wody ze studzienek (typowych z PVC) o $r. 500 mm umieszczonych co 50 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary ibadania
6.1.1. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona ¢ badania majgce na celu:
- zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,

- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okreSlenie stanu terenu,

- ustalenie sktadu betonu i zapraw,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- ustalenie metod wykonywania wykopow,

- ustalenie metod prowadzenia robo6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z

czestotliwos$cig zaakceptowang przez Inwestora.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rz¢dnych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych na placu budowy
statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- zbadanie materialow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnos$ci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie

- badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gldéwnie jego nienaruszalnos$ci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z
kruszywa,
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- badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materialow, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

- badanie gigbokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich zabezpieczenia,

- badanie utozenia przewodu na podtozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych zlgczy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkoéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenia przed korozja,

- sprawdzenie montazu armatury, sprawdzenie rz¢dnych posadowienia skrzynek zasuw ihydrantow,

- badanie szczelno$ci catego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdéw zaggszczenia
poszczegdlnych jego warstw.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz + 5 cm,

- odchylenie wymiar6w w planie nie powinno by ¢ wicksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ £3 cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na
fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢ dla przewodow z tworzyw
sztucznych 10 cm,

- roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie dla
przewodow z tworzyw sztucznych =+ 5 cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢ dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozo statych przewodow 2 cm,

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla
przewodow z tworzyw sztucznych £ 5 cm i nie moga spowodowa¢ na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

- stopien zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m nie
powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

6.1.4. Proba szczelnoSci

Prob ¢ szczelnosci przeprowadza si¢ po utozeniu przewodu oraz wykonaniu warstwy ochronnej i
podbiciu rur po obu stronach gruntem piaszczystym dla zabezpieczenia przed ich poruszeniem.
Cis$nienie probne Pp-1.0 Mpa. Wszystkie ztgcza do czasu zakonczenia préb hydraulicznych musza
pozosta¢ odkryte. Przy probie szczelnosci nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad :

przewod nie powinien by ¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej
nie moze by¢ nizsza niz 1 st.C

napehienie przewodu powinno odbywac si¢ powoli od najnizszego punktu, w taki sposob, aby
w ciggu 7 godzin byl napeliony 1 km rurociggu.

temperatura wody uzywanej przy probie nie powinna przekracza ¢ 20 st. C

po catkowitym napelnieniu i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin w
celu ustabilizowania ci$nienia

po ustabilizowaniu si¢ cisnienia probnego wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdza¢ jego wielko$¢. Cisnienie nalezy zmniejsza¢ powoli, badany odcinek catkowicie
oprozni¢ z wody w sposob kontrolowany.

6.1.5. Ptukanie rurociagu i dezynfekcja

Rurociagi przed oddaniem do eksploatacji nalezy doktadnie przeptuka¢ czysta woda wodociagowa,
wypuszczajac wode przez hydrant z predkoscia przeplywu dostateczng dla wyplukania wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych.
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Woda pluczaca po zakonczeniu plukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i
bakteriologicznym. Po stwierdzeniu, ze woda z ptukanego przewodu nie odpowiada pod wzglgdem
bakteriologicznym warunkom wody do picia, konieczna jest dezynfekcja przewodu. Proces dezynfekcji
powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu roztworé6w wodnych np. wapna chlorowanego lub roztworu
podchlorynu sodu, przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godziny. Woda chlorowana powinna zwiera¢
co najmniej 50mgCL »/dm . Dezynfekcje przeprowadza sie dozujac roztwoér srodka dezynfekujacego
przy powolnym napelnianiu sieci. Pozostato$¢ chloru w wodzie po 24 h kontaktu powinna wynosi¢
10mgCL »/dm * Po zakoficzeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go
przeptuka¢. Przed odbiorem wodociggu woda powinna by¢ przebadana przez wlasciwa jednostke
Sanepid. Szczegdtowe warunki prowadzenia ptukania, a w szczegdlnosci dezynfekcji, nalezy uzgodnic¢
z odnosnym Zaktadem Wodociggowym przejmujagcym wykonany odcinek przewodu do eksploatacji.
Jakos¢é wody powinna odpowiadaé wymaganiom zawartym w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia i Opieki
Spotecznej w Ustawie z dn.19.11.2002 r. Dz.U.nr 203/2002 poz.1718.

7. OBMIARROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymienione
elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:
- rozbidrka starych przewoddéw w m

- rozbiorka nawierzchniw m

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robdt

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inwestora jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane
z przebudowa linii wodociggowych, a mianowicie:

roboty przygotowawcze,

roboty ziemne z obudowg Scian wykopow,

przygotowanie podtoza,

roboty montazowe wykonania rurociggow,

- préby szczelnosci przewodow, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna wynosic¢
okoto 300 m dla przewoddw z tworzywa sztucznego be z wzgledu na sposdb prowadzenia wykopdow.
Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym,
ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkow lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona
wzgledami techniczno-ekonomicznymi. Inwestor dokonuje odbioru robétzanikajacych.

8.3. Odbior koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego (polegajgce na
sprawdzeniu protokotéw bada n przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

- badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukoriczonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725),

- badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujgcych w zakresie
badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegétowo

omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane p rzez nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji

przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koicowego nalezy uznac za

doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty

spetnione. Jezeli ktére $z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetnione, nalezy
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ocenié jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne
dalsze postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Cenajednostkiobmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociggowej obejmuje:

- dostawe materiatow,

- wykonanie robot przygotowawczych, w tym prac rozbiorkowych,

- wykonanie wykopu w gruncie III - IV kat. wraz z umocnieniem §cian wykopu i jego odwodnieniem,
- przygotowanie podtoza i fundamentu,

- ulozenie przewodow wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,
- przeprowadzenie proby szczelnosci,

- przeprowadzenie badan bakteriologicznych,

- zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-87/B-01060Sie¢ wodociggowa zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia
2. PN-81/B-03020Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie
Roboty  ziemne. @ Wykopy otwarte dla  przewodow
3.PN-B-10736 wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
4. PN-88/B-06250  Beton zwykty
5. PN-86/B-06712Kruszywa mineralne do betonu
6. PN-B-11111Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka
Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
7. PN-B-10725 odbiorze
8. PN-90/B-14501Zaprawy budowlane zwykte
9. PN-86/H-74374Potaczenia koierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne
10. PN-92/M-74001Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty
1. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych — 2001 r.
2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom I rozdz. IV,
Arkady 1989 r. — Roboty ziemne
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