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1.  WSTĘP. 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych S-00.00. 
„Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i 
przejęcia wszystkich Robót, które zostaną wykonane w ramach zamówienia pn.: 
„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na obszarze aglomeracji Słubice – 
przygotowanie dokumentacji – część II: sieci wodno – kanalizacyjne” w zakresie 
remontu kanalizacji sanitarnej. 

1.2 Zakres stosowania ST.  

Specyfikację Techniczną jako część Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, należy odczytać i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót opisanych 
w pkt. 1.1. 
Wymagania Ogólne zawarte w ST-00.00. należy rozumieć i stosować w powiązaniu z 
niżej wymienionymi specyfikacjami technicznymi: 
STWiOR S-01.01 Roboty  przygotowawcze – kod 45111200-0 
STWiOR S-02.01 Roboty ziemne – kod 45111200-0, 
STWiOR S-03.01 Roboty rozbiórkowe – kod 45110000-1 
STWiOR K-02.01 Roboty budowlane w zakresie kanałów, rurociągów tłocznych 
renowacja i remont, oraz monitoringu przepompowni ścieków – kod 45232440-8. 
STWiOR D-01.01 Roboty drogowe odtworzeniowe – kod 45233220-7. 

1.3 Zakres robót objętych  ST. 

Zakres opracowania obejmuje roboty renowacyjne kanałów sanitarnych, 
rurociągów tłocznych, remontu istniejących kanałów sanitarnych i monitoringu 
istniejących przepompowni ścieków wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. 
Zamawiający wymaga, aby roboty w poszczególnych ulicach były wykonywane 
kompleksowo (tj. rozbiórka nawierzchni, wykonanie renowacji, odtworzenie 
nawierzchni). Powyższe wymagania należy uwzględnić przy opracowaniu Programu 
Robót. Zakres Robót uwzględnia także wszystkie prace związane z wykonaniem robót 
zasadniczych – rozbiórki i odtworzenia nawierzchni, przekraczanie istniejących 
przeszkód terenowych (drogi, kolizje z istniejącym uzbrojeniem), odtworzenie terenu. 

1.3.1. Lokalizacja Robót i stan prawny Terenu Budowy. 

1.3.1.1.  Lokalizacja Robót. 

Roboty będą obejmować obszar miasta Słubice. 

1.3.1.2.  Stan prawny Terenu Budowy. 

Zamawiający dysponuje zgodami właścicieli terenu, na którym prowadzone będą 
prace, na wykonanie robót. 

1.4 Niektóre określenia podstawowe. 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco: 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 
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Laboratorium - laboratorium badawcze lub pomiarowe (drogowe lub inne), 
zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich 
badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Projektu 
Budowlanego. 

Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną 
przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależniona od 
spełnienia wymagań podstawowych  przez obiekty budowlane, w których wyrób 
budowlany jest stosowany (zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 
kwietnia 2004 r. – Dz. U. 2004 Nr 92 Poz. 881, z późn. zm.). 

Europejska aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę 
techniczną przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania 
uzależnioną od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, w których 
wyrób budowlany jest stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej 
(zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 20014 r. – Dz. U. 2004 
Nr 92 Poz. 881). 

Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego 
przedstawiciela stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest 
zgodny z zasadami wymaganymi (zgodnie z Ustawą o systemie oceny zgodności z dnia 
30 sierpnia 2002 r. – tj. Dz. U. 2010 r. nr 138 poz. 935, z późn. zm.). 

Krajowa deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego 
przedstawiciela stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób 
budowlany jest zgodny z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną (zgodnie z 
Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 20014 r. – Dz. U. 2004 r. Nr 92 
Poz. 881, z późn. zm.). 

Certyfikat zgodności - dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą,  
potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne z zasadami 
wymaganymi (zgodnie z Ustawą o systemie oceny zgodności  z dnia 30 sierpnia 2002 r. 
– t.j. Dz. U. 2010 r. Nr 138 poz. 935, z późn. zm.). 

Oznakowanie CE - oznakowanie potwierdzające zgodność danego wyrobu lub procesu 
jego wytwarzania z zasadniczymi wymaganiami (zgodnie z Ustawą o systemie oceny 
zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 r. – t.j. Dz. U. 2010 r. Nr 138 poz. 935, z późn. zm.). 

Znak budowlany - zastrzeżony znak wskazujący zapewnienie odpowiedniego stopnia 
zaufania, to znaczy, że dany wyrób budowlany jest zgodny z Polska Normą  wyrobu 
albo aprobatą techniczną (zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 
kwietnia 2004 r. – Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881, z późn. zm.). 

PZJ  - Program Zapewnienia  Jakości. 

1.5 Ogólne  wymagania  dotyczące  Robót. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlanych i poleceniami Inżyniera. 
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1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy. 

Zamawiający określi w Załączniku do Oferty przekaże Wykonawcy Teren 
Budowy. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez 
jednostki uzgadniające oraz opiniujące. 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza do opracowania przez 
Wykonawcę. 

a) Dokumentacja Projektowa  do  opracowania przez Wykonawcę w ramach Ceny 
Kontraktowej. 

 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracować takie Dokumenty 
Wykonawcy, jakie są wymagane od Wykonawcy i jakie sam uzna za niezbędne do 
prawidłowej organizacji i realizacji robót budowlano-montażowych oraz przedłoży je 
Inżynierowi do zatwierdzenia. 

Dokumentacja Wykonawcy, konieczna do wykonania Robót przez Wykonawcę 
(uzupełnienia Projektów Wykonawczych, dokumentacja robocza i rysunki, szkice, 
opracowania, instrukcje i inne dokumenty, w tym niezbędne dla uzyskania pozwolenie 
na użytkowanie) zostanie wykonana w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej  

Dokumentacja Wykonawcy podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera i Zamawiającego. 
Wszelkie Dokumenty Wykonawcy przedkładane Inżynierowi, w tym również bieżąca 
korespondencja, będą sporządzone w języku polskim.  

Dokumentację Wykonawcy należy wykonać w 4 egz. (1 oryginał + 3 kopie w wersji 
papierowej) oraz w wersji elektronicznej na nośniku CD.  

Do obowiązku Wykonawcy należy sporządzenie zestawienia środków trwałych (nowo 
powstałych lub istniejących, których wartość uległa zwiększeniu w wyniku 
wykonywanych robót), wraz z ich charakterystyką (w zakresie uzgodnionym z 
Zamawiającym), oraz z ich symbolami wg obowiązującego rozporządzenia.  
Klasyfikacja ww. jest wymagana na etapie przygotowania i składania ofert – będzie 
częścią rozliczeń w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 

Przy obliczaniu kosztów Dokumentów Wykonawcy, Wykonawca w szczególności 
powinien uwzględnić w cenie ofertowej: 

• projekty oznakowania i organizacji ruchu w czasie wykonywania Robót w pasie 
drogowym, 

• rysunki Robót tymczasowych (np. drogi tymczasowe, komory robocze) – w  
dostosowaniu do posiadanego sprzętu i stosowanej technologii wykonania robót i 
organizacji pracy, 

• rysunki montażowe, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

• Projekty organizacji Terenu Budowy; 

•  Niezbędne rysunki szczegółowe zabezpieczenia ścian wykopów; 

• Niezbędne szczegółowe projekty odwodnienia wykopów na czas wykonywania 
Robót wraz z niezbędnymi uzgodnieniami; 

• Niezbędne operaty wodno-prawne na odwodnienie wykopów;  
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• Szczegółowe rysunki wykonawcze dla ujętych w Dokumentacji Projektowej 
rozwiązań przecisków i przewiertów, dostosowane do stosowanej przez siebie 
technologii wykonania tych Robót;  

• Uzyskanie aktualizacji uzgodnień z właściwym Zakładem Dystrybucji;  

• Inwentaryzację stanu nawierzchni dróg;  

• Uzyskanie aktualizacji uzgodnień dotyczących dróg gminnych, powiatowych, 
wojewódzkich i krajowych oraz wykonanie niezbędnych uzupełnień projektów 
tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy wynikających z tych uzgodnień; 

• Rysunki warsztatowe i montażowe (np. zbiorniki, wsporniki i inne elementy stalowe);  

• Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z wymogami Prawa 
Budowlanego;  

• Dokumentacja z Prób Końcowych – czyli wszelka dokumentacja wykonawcza 
niezbędna do przeprowadzenia prób końcowych, a w tym:  

- Instrukcje prób końcowych,  

- Instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji obiektów, instalacji i urządzeń. 
Dokumentacja ta musi uwzględniać układy hydrauliczne, elektryczne, sterownicze 
oraz system umożliwiający docelowy przesył danych do monitoringu i wizualizacji. 
Instrukcje mają być na tyle szczegółowe, aby umożliwiały Zamawiającemu obsługę, 
konserwację, rozbieranie, ponowne składanie, regulację i naprawy danej części 
Robót. 

- Inne dokumenty wg wymagań poszczególnych STWiOR oraz wg uznania 
Wykonawcy. 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkiego rodzaju instrukcji  i 
dokumentów opisanych w STWiOR. Wymieniona wyżej Dokumentacja Projektowa 
Wykonawcy podlega uzgodnieniu z Inżynierem, niezależnie od wszelkich innych 
wymaganych uzgodnień. 

b) Dokumentacja Powykonawcza.   
 

Wykonawca w ramach  Ceny Kontraktowej winien opracować dokumentacje 
powykonawczą całości wykonanych Robót, w tym również: 

Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjno 
- wykonawczą dla zrealizowanych Robót - zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i 
budynków i ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopię mapy powstałej w oparciu o 
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą ((zeskanowane mapy do plików PDF ora 
TIFF, rozdzielczość min. 300 DPI).  
Koszt tej dokumentacji należy uwzględnić w cenach jednostkowych Tabeli Elementów 
Rozliczeniowych.  
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do 
Projektu Budowlanego, wynikłe w trakcie realizacji Robót. Należy ją wykonać na 
Projekcie Budowlanym w oparciu o który wydano Pozwolenie na Budowę przekazany 
przez  Inżyniera / Zamawiającego.  
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Dokumentacja geodezyjna winna być potwierdzona przez uprawnionego geodetę. 
Wykonawca w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej winien opracować 
dokumentację powykonawczą całości wykonanych Robót, w tym również:  
1) Dokumentację z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót  i z 

uzgodnieniami wprowadzonych zmian oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi;  

2) Oryginał Dziennika Budowy;  
3) Oryginał Książki Obmiarów;  
4) Protokoły badań i sprawdzeń;  
5) Receptury i ustalenia technologiczne;  
6) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z 

STWiOR i PZJ;  
7) Wyniki badań i pomiarów elektrycznych;  
8) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa zgodnie z STWiOR i PZJ; 
9) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii  

telefonicznej, energetycznej itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń;  

10) Inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu;  
11) Kopię mapy zasadniczej z naniesionymi sieciami i obiektami oraz szkice     polowe 

powstałe w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;  
12) Dokumentację z Prób Końcowych;  
13) Wszelką dokumentację potrzebną Inżynierowi do sporządzenia Świadectwa 

Przejęcia dla Robót. 
 

Powinna to być wszelka dokumentacja powykonawcza potwierdzająca prawidłowość i 
zgodność  z obowiązującymi przepisami wszystkich wykonanych Robót i usług, a w tym 
- Sprawozdanie wraz z protokołami odbioru. 

 
Sprawozdanie będzie zawierać:  

• zakres i lokalizację wykonywanych Robót,  

• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Projektu Budowlanego i STWiOR 
przekazanych przez Zamawiającego,  

• uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,  

• datę Rozpoczęcia i datę zakończenia Robot,  

• wszystkie potrzebne dokumenty niezbędne do zgłoszenia zakończenia Robót do 
nadzoru budowlanego i uzyskania pozwolenia na użytkowanie (jeśli wymagane). 

Całość dokumentacji powykonawczej musi być dostarczona również w postaci cyfrowej 
na płycie DVD (skany oryginałów dokumentów). Materiały muszą być skanowane z 
zachowaniem rozdzielczości minimalnej 300 DPI do plików PDF. 

1.5.2.1 Dokumentacja Fotograficzna.  

W ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, przed przystąpieniem do Robót, 
Wykonawca sporządzi inwentaryzację stanu nawierzchni dróg i terenów zieleni oraz 
dokumentację fotograficzną obiektów w pasie robót z uwzględnieniem zjazdów do 
posesji z opisem ich stanu technicznego, ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich 
uszkodzeń. Przed rozpoczęciem robót na Terenie Budowy, Wykonawca każdorazowo 
wykona inwentaryzację istniejącego stanu zagospodarowania Terenu Budowy, łącznie z 
dokumentacją fotograficzną w sposób umożliwiający stwierdzenie, że po wykonaniu 
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wszystkich prac wykończeniowych Teren został przywrócony do stanu pierwotnego. 
Obowiązek uzyskania od właściciela terenu potwierdzenia o nie wnoszeniu żadnych 
roszczeń spoczywa na Wykonawcy i w jego gestii jest wykonanie wszystkich prac 
wymaganych do potwierdzenia faktu przywrócenia terenu do stanu pierwotnego. 
Wykonawca sporządzi dokumentację fotograficzną wszystkich istotnych elementów 
Robót, w tym w szczególności robót zanikających i ulegających zakryciu, a w 
odniesieniu do robót inżynieryjnych, teren budowy i teren przyległy, przed rozpoczęciem 
robót i po ich zakończeniu.  
Dokumentacji fotograficznej będą również podlegały nawierzchnie drogowe (jezdnie i 
chodniki) w trakcie prowadzonych prac rozbiórkowych. Na zdjęciach ma być widoczna 
struktura, jakość i grubość warstw nawierzchni. Zdjęcia winny być wykonywane w 
charakterystycznych przekrojach drogi, lecz nie rzadziej niż co 50,0 m. Dokumentacja 
fotograficzna danego odcinka Robót zostanie przekazana Inżynierowi i Zamawiającemu 

1.5.3. Zgodność Robót ze specyfikacjami technicznymi i dokumentacją 
projektową. 

Specyfikacja techniczna, dokumentacja projektowa oraz inne dokumenty 
przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który 
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie 
wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z ST i dokumentacja 
projektową. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z ST lub 
dokumentacją projektową i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 
takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt 
Wykonawcy. 

1.5.4. Działania związane z organizacją prac rozpoczęcia Robót. 

1.5.4.1.  Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego w rejonie Terenu 
Budowy w okresie trwania Robót, wraz z zapewnieniem możliwości objazdów i ich 
utrzymaniem, aż do zakończenia i przekazania Robót. Wszelkie niezbędne 
ograniczenia ruchu i objazdy winny zostać uwzględnione w projektach tymczasowej 
organizacji ruchu, uzgodnionych z Inżynierem, Zamawiającym i odnośnymi władzami. 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest zgłosić z odpowiednim wyprzedzeniem zamiar 
prowadzenia Robót właścicielom uzbrojenia podziemnego. Wykonawca jest 
zobowiązany do zabezpieczenia Terenów Budów od dnia przejęcia, w okresie trwania i 
realizacji Kontraktu aż do zakończenia Robót i wydania Świadectwa Przejęcia. 
Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający wszystkie obiekty przed dostępem 
osób nieupoważnionych. Oprócz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia 
maksymalnej ochrony wszystkich składników majątkowych i Materiałów przez czas 
trwania Robót, do upływu Czasu na Ukończenie Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 
będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, 
pomosty, kładki nad wykopami, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
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ewent. dozorców i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody i ochrony 
właścicieli i użytkowników przyległych do Terenu Budowy i obiektów.  
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową. Wykonawca ma obowiązek uzyskać 
informacje na temat mających miejsce w regionie w przeszłości warunków czy anomalii 
pogodowych i za pomocą zatwierdzonych środków zabezpieczyć Teren Budowy oraz 
realizowane Roboty przed ich ewentualnym negatywnym wpływem. Wykonawca 
zabezpieczy i zadba o Dostawy oraz konserwację wszelkich materiałów, sprzętu i 
Terenu Budowy. W przypadku, gdy Teren Budowy lub jakakolwiek jego część poniesie 
szkody lub straty, Wykonawca na swój własny koszt naprawi szkody i wyrówna straty 
tak, aby po zakończeniu Robót stan Terenu Budowy spełniał wymogi Kontraktu i 
zalecenia Inżyniera. Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przez 
ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji Robót.  Tablice tymczasowe po przejęciu Robót będą zdemontowane.  
Wymagania odnośnie tablic informacyjnych przedstawiono w p.1.5.4.2. niniejszej 
Specyfikacji Technicznej. 
- Tablice informacyjne po wykonaniu robót zostaną przez Wykonawcę zastąpione  
tablicami pamiątkowymi. 
- Tablice pamiątkowe powinny być wykonane w uzgodnieniu z Zamawiającym i 
umieszczone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.  

1.5.4.2.  Tablice informacyjne – wymagania i wzory. 

Wykonawca dostarczy i zamontuje na Terenie Budowy tablice informacyjne.   
Powinny  być  to: 

• tablice informacyjne o prowadzonych Robotach, zgodnie z przepisami Prawa 
Budowlanego oraz wytycznymi w tym zakresie (jeśli wymagane), 

• tablice informacyjne właściwe dla realizacji robót współfinansowanych przez Unię 
Europejską, w tym tablice pamiątkowe po wykonaniu robót – 3 szt.  

Miejsce usytuowania tablic informacyjnych musi być uzgodnione z 
Zamawiającym i Inżynierem oraz prawnie usankcjonowane przez Wykonawcę 
(uzgodnione z właścicielem terenu) oraz zgodnie z podanymi poniżej „Zasadami 
promocji [...]”. Materiały użyte do wykonania tablicy informacyjnej muszą być odporne 
na warunki atmosferyczne,  charakteryzować się łatwą zmywalnością.  Wykonawca 
będzie utrzymywał tablice informacyjne przez cały okres trwania robót budowlanych 
wynikających z Kontraktu. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia itp. tablic w trakcie 
trwania robót,  Wykonawca odtworzy je do stanu pierwotnego na swój koszt. 

Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania niezbędnych zezwoleń ze strony 
właścicieli gruntów (w tym ewentualnej dzierżawy gruntów) i decyzji administracyjnych 
na umieszczenie tablic informacyjnych, obejmujących cały okres realizacji Projektu, 
wraz z poniesieniem kosztów z tym związanych. 

Po zakończeniu robót tablice informacyjne należy zastąpić tablicami 
pamiątkowymi. 

Tablice pamiątkowe w ilości 3 szt. należy wykonać z materiału szlachetnego, np. 
mosiądzu.  Tablice te powinny być odporne na działanie czynników atmosferycznych. 
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Wykonawca jest zobowiązany przed wykonaniem tablic do sprawdzenia 
aktualnych wymagań i po uzgodnieniu z Inżynierem, wykonania tablic zgodnie z 
aktualnymi na dzień wykonania wymogami. 

1.5.4.3.  Zaplecze dla Inżyniera. 

Zaplecze dla Inżyniera nie jest wymagane. 

1.5.4.4.  Inne obowiązki Wykonawcy po przejęciu Terenu Budowy. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
w punktach:  1.5.4.4.1,  1.5.4.4.2  oraz  1.5.4.4.3.  nie  podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wyznaczenia punktów pomiarowych oraz 
odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili ukończenia Robót  i  
wystawienia Świadectwa Przejęcia.  Uszkodzone  lub  zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
Wykonawca nie ponosi opłat za straty dla środowiska związane z wycinką drzew. 

1.5.4.4.1.  Uzgodnienia i powiadomienia. 

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego 
powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów 
terenów, właścicieli urządzeń i istniejącego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki 
zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej)  o terminie rozpoczęcia Robót oraz 
o przewidywanym terminie ukończenia Robót. 
Zamawiający wymaga, aby przekazanie oraz odbiór terenów oraz istniejącego 
uzbrojenia podziemnego przez ich właścicieli nastąpiło z protokolarnym 
potwierdzeniem. 

Wykonawca załatwi wszystkie formalności i opłaty wynikające z uzgodnień z 
właścicielami istniejącego uzbrojenia podziemnego (w tym płatne nadzory oraz odbiory 
techniczne)oraz opłaty za zajęcie Terenu Budowy (zgodnie z zapisami p. 1.5.4.4.2.,  
p. 1.5.4.4.3,  p. 1.5.12). 

W przypadku wygaśnięcia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na 
własny koszt. 
W szczególności Wykonawca: 

• Zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunięciem punkty osnowy 
geodezyjnej poziomej na czas trwania kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, 
przemieszczenie tych punktów podlega karze grzywny (ustawa z dnia 17.05.1989r. 
„Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” – tj.: Dz. U. 2010 Nr 193 poz. 1287, Rozdz. 9, 
Art. 49, ust. 3). W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesunięcia Wykonawca 
na własny koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego. 

• Powiadomi właścicieli dróg i uzgodni prowadzenie robót w pasie drogowym zgodnie 
z p. 1.5.12. 

• Uzgodni czas prowadzenia robót z właścicielami terenów prywatnych i załatwi 
związane z tym sprawy opisane w p. 1.5.4.4.2. 

• Na czas odwodnienia wykopów uzyska zgodę na wykonanie odwodnienia od 
użytkowników działek, które (nawet w części) znajdują się w zasięgu oddziaływania 
odwodnienia (lej depresyjny). 

• Wniesie opłaty za korzystanie ze środowiska związane z odwodnieniem wykopów. 
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• Wykona inwentaryzację zieleni przeznaczonej do wycinki oraz załatwi (w imieniu 
Zamawiającego) wszystkie formalności związane z uzyskaniem decyzji na wycinkę 
(o ile jest to wymagane). 

• Przed rozpoczęciem robót wykona inwentaryzację stanu terenu, a po zakończeniu 
robót Teren Budowy uporządkuje i przywróci do stanu  pierwotnego. 

1.5.4.4.2.  Odszkodowania. 

Wszelkie sprawy związane z: 

• wejściem na teren prywatny, 

• odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzeń itp., 

• odtworzeniem istniejącego zagospodarowania na trasie prowadzonych Robót, 

• odszkodowaniami za uniemożliwienie dojazdów do garaży i użytkowania garaży, 
obiektów handlowych itp. 

• konsekwencjami czasowego obniżenia poziomu wody gruntowej spowodowanej 
odwodnieniem wykopów, 

załatwi Wykonawca oraz poniesie związane z tym koszty (w tym koszty wyceny szkód). 

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca uzgodni termin wejścia z właścicielami (lub 
dzierżawcami) gruntów, a po zakończeniu Robót przywróci grunty do stanu 
pierwotnego. 

Podstawą ustalenia wysokości odszkodowania za powstałe szkody będzie protokół 
szkód wyceniony przez biegłego do spraw wyceny. Koszty opracowania wycen pokryje 
Wykonawca. 

1.5.4.4.3.  Zaplecze i media. 

Zamawiający nie ma możliwości udostępnienia terenu na zaplecza główne i 
pomocnicze dla Wykonawcy. Wykonawca sam zorganizuje zaplecze budowy na terenie 
przez siebie znalezione.  Wszystkie sprawy organizacyjne i koszty z tym związane 
Wykonawca uwzględni w Cenie Kontraktowej. 
Wszystkie sprawy związane z uzgodnieniem i wykonaniem podłączeń linii telefonicznej 
oraz mediów (energia, woda, odprowadzenie ścieków) do celów zaplecza i budowy, 
Wykonawca wykona we własnym zakresie i uwzględni w Cenie Kontraktowej. 
Wykonawca będzie też ponosił wszystkie koszty eksploatacyjne. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót.  
Obowiązkiem Wykonawcy jest znajomość i stosowanie w czasie prowadzenie 

Robót  wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. 
W czasie na Ukończenie Robót Wykonawca będzie w szczególności: 

• stosować się do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dziennik 
Ustaw 2013 poz. 627), 

• stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. 
Dziennik Ustaw 2013r), poz. 1232) z późniejszymi zmianami i aktami 
wykonawczymi, 

• stosować się do Ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach – (dziennik Ustaw 2013r., 
poz. 21) z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi, 

• stosować się do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w 
sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tj. Dziennik Ustaw 2014r. , 
poz. 112), 

• stosować się do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w 
sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do 
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ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 
(Dz. U. 2006r. Nr 137 poz. 984), 

• stosować się do Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w 
sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz 
warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. 2006r. Nr 
136 poz. 964), 

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu 
Budowy, oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania.  Stosując się do tych wymagań 
będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację baz, warsztatów, magazynów, 
składowisk, ukopów i dróg dojazdowych:  
-  zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami             
toksycznymi,   
-  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
-  możliwością powstania pożaru.  

Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony dopuszczalnym poziomem dźwięku  A  nie 
powinien  przekraczać: 

• w porze dziennej =  55 dB(A), 

• w porze nocnej +  45 dB(A), 
W celu ochrony klimatu akustycznego wszelkie prace należy prowadzić w godz. 6,00 – 
22,00.  
Dopuszcza się pracę w porze nocnej po uprzednim uzgodnieniu z okolicznymi 
mieszkańcami. Prace budowlane prowadzone w bliskim sąsiedztwie drzew należy 
wykonywać pod nadzorem specjalistycznej firmy zajmującej się pielęgnacją terenów 
zieloni. 
Wszelkie prace związane z redukcją masy korzennej drzew należy zlecić 
specjalistycznej firmie. 

1.5.5.  Ochrona  przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, zgodnie 
z: 

• Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej z późniejszymi 
zmianami (tj. Dz. U. 2009 nr 178 poz. 1380 z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 
2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. U. 2010r. nr 109 poz. 719), 

• Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 
2003r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpożarowej (Dz. U. 2003r. nr 121 poz. 1137), 

• Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 
2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 
(Dz. U. 2009r. nr 124 poz. 1030). 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
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Materiały będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.6.  Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 
dopuszczone do użycia.  Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu 
Robót ich szkodliwość zanika (np: materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
przepisy, Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. 

1.5.7.  Ochrona  własności. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 
urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zobowiązany jest 
uzyskać od właścicieli tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim Programie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i właścicieli 
urządzeń podziemnych o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i 
zainteresowane strony oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie, spowodowane przez swoje działania, uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

1.5.8.  Ograniczenia obciążeń  osi  pojazdów. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 
przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadomiony Inżynier. Pojazdy i 
ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniem Inżyniera.  
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1.5.9.  Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 
obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W 
szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP 
wynikających z: 

• Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. 1998r. nr 21 poz. 94); 
Dział Dziesiąty – „Bezpieczeństwo i higiena pracy”, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
2003r. Nr 47 poz. 401), 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz. U. 2003r. nr 
169, poz. 1650 z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126). 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej,  nie  podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.5.10.  Ochrona i utrzymanie Robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia użyte do Robót  od  Daty Rozpoczęcia  do  Daty  Przejęcia Robót. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do daty Przejęcia Robót.  Utrzymanie  powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były zadawalającym stanie 
przez cały czas do Przejęcia Robót. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedbał utrzymanie,  to na polecenie 
Inżyniera powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godzin po 
otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.11.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,  
przepisów  i  wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

W szczególności Wykonawca zastosuje się do Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 
Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 1409). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
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urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich 
działaniach,  przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośnie dokumenty. 

O terminie rozpoczęcia i ukończenia Robót Wykonawca powiadomi wszystkie 
instytucje, które należy powiadomić zgodnie z obowiązującymi przepisami i te, które 
uzgadniając projekt postawiły taki warunek.  Wykonawca spełni również wszystkie 
wymogi instytucji uzgadniających wynikające z uzgodnień. 

1.5.12.  Zajęcie  dróg. 

Przy  realizacji kontraktu wystąpi konieczność zajęcia dróg. 

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca uzyska decyzję zezwalającą na wejście z 
Robotami  w pas drogowy. 

Do wydania decyzji na wejście z robotami w pas drogowy należy opracować i 
dostarczyć odpowiedniemu organowi materiały zgodnie z: 

• Przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. 2013r. 
nr 0 poz. 260 z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia 
warunków udzielenia zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. 2004r. nr 140 
poz. 1481), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2003r. nr 177 poz. 1729). 

należy dostarczyć również; 

• Wniosek (z jednomiesięcznym wyprzedzeniem) o wydanie zezwolenia na zajęcia 
pasa drogowego, w którym należy podać:  
- nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego, 
- cel zajęcia pasa drogowego, 
- szczegółową lokalizację Robót (droga, ulica, miejscowość), 
- planowany okres zajęcia pasa drogowego – ilość dni kalendarzowych (od – do),  
- plan sytuacyjny odcinka pasa drogowego, 
- powierzchnię zajętego pasa drogowego w rozbiciu na jezdnię, chodnik i inne 

elementy pasa drogowego (powierzchnia przekopu + powierzchnia składowania 
ziemi, materiałów, itp.), 

- zakres i opis robót (długość i średnica układanych urządzeń obcych oraz rur 
osłonowych, materiał, inne), 

- dane personalne odpowiedzialnego kierownika Robót (imię, nazwisko, data i 
miejsce urodzenia, adres zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego oraz 
przez kogo jest wydany), 

• Aktualny i zatwierdzony projekt organizacji ruchu z określeniem sposobu 
zabezpieczenia Robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

• Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i 
podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, 

• Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem 
zajmowanego odcinka pasa drogowego, 
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• Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu 
umieszczonego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy  lub prowadzonych 
Robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, 

• Harmonogram Robót prowadzonych w pasie drogowym, 

• Opłaty skarbowe. 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zapewnienia możliwości 
korzystania z dróg w przypadku zajęcia ich części przy wykonywaniu Robót. 

W tym zakresie Wykonawca powinien się dostosować do przepisów Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków 
zarządzania ruchem na drogach i wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. 

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z właścicielem lub administratorem dróg 
terminów i sposobu wykonania wszystkich prac prowadzonych na drogach. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wynikającego z tych uzgodnień 
zabezpieczenia i oznakowania oraz do poinformowania we wskazany sposób innych 
użytkowników o prowadzonych pracach i wynikających z tego utrudnieniach. 

Wszelkie formalności związane z zajęciem dróg Wykonawca zobowiązany jest wykonać 
własnym staraniem. 

Wszelkie prace związane zajęciem dróg (z tymczasowym oznakowaniem i organizacją 
ruchu według zatwierdzonych projektów tymczasowego oznakowania i organizacji 
ruchu i decyzji zezwalającej na wejście z Robotami w pas drogowy) Wykonawca 
zobowiązany jest wykonać własnym staraniem. 

Wszelkie koszty związane z zajęciem dróg i formalnościami z tym związanymi ponosi 
Wykonawca i należy je ująć w cenie ofertowej. Koszt umieszczenia urządzeń w pasie 
drogowym ponosi Zamawiający. 

1.5.13.  Zapewnienie dojazdów do posesji. 

W czasie wykonywania Robót Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dojazd do 
posesji, na których zlokalizowane są sklepy, hurtownie i inne instytucje wymagające 
stałego dojazdu. 

1.5.14  Nadzór autorski na Terenie Budowy. 

Nadzór autorski zapewnia na swój koszt Zamawiający. 

1.5.15.  Nadzór archeologiczny. 

Jeśli w trakcie prowadzenia robót wyniknie konieczność sprawowania nadzoru 
archeologicznego lub wykonania prac związanych z odsłonięciem obiektów 
zabytkowych lub warstwy kulturowej, to nadzory i prace zostaną wykonane i rozliczone 
na koszt Wykonawcy. Jeśli niezbędnym okaże się opracowanie w związku z tym 
dokumentacji naukowej, to koszt opracowania tej dokumentacji nie będzie obciążał 
Wykonawcy robót. 

Wykonawca robót zobowiązany będzie do zastosowania się do zaleceń nadzoru 
archeologicznego i takiej organizacji Robót, aby prowadzone prace archeologiczne nie 
wstrzymywały prac w rejonach w których są możliwe do wykonania.  



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na obszarze aglomeracji Słubice – przygotowanie 

dokumentacji – część II: sieci wodno – kanalizacyjne”. 

Remont sieci kanalizacji sanitarnej. 

Zakład Projektowo – Usługowy PROJFIT Zielona Góra ul. Lwowska 25 tel. 68 3272359 24 

Koszt nadzoru archeologicznego wynikającego z wydanych już decyzji ponosi 
Wykonawca robót. 

2.  MATERIAŁY. 

Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót muszą spełniać wymogi 
stawiane wyrobom budowlanym przez Prawo budowlane i Ustawę o wyrobach 
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. 2004r. nr 92 poz. 881). Muszą przed 
wbudowaniem uzyskać akceptację Inżyniera. 
Jeżeli w którymkolwiek miejscu dokumentacji projektowej podano producenta i typ 
urządzenia lub materiału (nazwy własne) do zastosowania – jest to jedynie przykład i 
dopuszcza się stosowanie innych, równoważnych urządzeń i materiałów, spełniających 
parametry podane w specyfikacjach technicznych ST. 
Nie dopuszcza się stosowania urządzeń prototypowych. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo zażądania od Wykonawcy odpowiednich referencji od eksploatatorów 
zastosowanych urządzeń. 

 2.1 Źródła  szukania  materiałów. 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskuje zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 

2.2  Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz 
na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inżynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.  

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 
żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu 
terenu przy ukończeniu Robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z 
innych miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione 
na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera. 
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Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie 
prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w Kontrakcie. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3  Inspekcja  wytwórni  materiałów. 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.  Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości.  Wynik tych 
kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 
następujące warunki: 

• Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 

• Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

2.4  Materiały nieodpowiadające wymaganiom. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera.  
Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla 
których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inżyniera. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 
niezapłaceniem. 

2.5  Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy 
będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 
zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez 
Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.6  Wariantowe  stosowanie  materiałów. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w 
okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody 
Inżyniera. 
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2.7. Zgłaszanie Wad (Rękojmia za wady).  

Okres Zgłaszania Wad jest tożsamy z okresem rękojmi, o którym mowa w 
Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późniejszymi 
zmianami). 

2.8. Karty gwarancyjne i instrukcje fabryczne.  

Wykonawca zachowa egzemplarze instrukcji i kart gwarancyjnych dostarczonych 
z elementami wyposażenia (urządzeń), zarejestruje je u producenta (sprzedawcy) na 
imię Zamawiającego i stanowić będą element Dokumentacji Powykonawczej jak 
wskazano poniżej.  
Rejestracja będzie polegała na przeniesieniu prawa z kart gwarancyjnych na 
Zamawiającego z terminem biegnącym od momentu przekazania elementów 
wyposażenia (urządzeń) do eksploatacji. Jeśli dostawca elementów wyposażenia 
(urządzeń) nie wyrazi na to zgody, obowiązki gwaranta przejmie Wykonawca. 
Gwarancja na dostarczone elementy wyposażenia (urządzeń)  winna być zgodna z 
zapisami Kontraktu. 

2.9. Wymagania ogólne dotyczące dostarczanych elementów 
wyposażenia (urządzeń).  

Wszystkie urządzenia będą dostarczone na Teren Budowy. Wszystkie 
urządzenia muszą być fabrycznie nowe i dobrej jakości, urządzenia, w których może 
zaistnieć konieczność wymiany części, będą opatrzone nieścieralnymi tabliczkami 
metalowymi podającymi wyraźnie nazwę producenta, numery seryjne i podstawowe 
informacje na temat zastosowania itp. Dane te będą wystarczająco szczegółowe, aby 
można było je wykorzystać w trakcie zamawiania części zamiennych i korespondencji.  
Razem z Dokumentacją Powykonawczą Wykonawca przedłoży Inżynierowi następujące 
dokumenty (w komplecie dla każdego urządzenia):  

• Gwarancje (z prawem gwarancji przeniesionym na Zamawiającego, łącznie  z 
dokumentem potwierdzającym ze strony producenta / uprawnionego dystrybutora);  

• Rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami, lokalizacją połączeń z innymi 
elementami;  

• Schematy elektryczne połączeń;  

• Kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału;  

• Charakterystykę silników dostarczanych z urządzeniem;  

• Specyfikację Materiałów i narzędzi dostarczanych z urządzeniami;  

• Zalecenia dotyczące magazynowania i montażu;  

• Instrukcję eksploatacji w języku polskim oraz dodatkowo w języku angielskim, jeśli 
urządzenie jest produkcji zagranicznej;  

• Listę części zamiennych elementów urządzeń, które ulegają „szybkiemu zużyciu” 
do wymiany których Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji;  

• Wykaz materiałów eksploatacyjnych;  

• Kopię zapasową programów sterujących procesami technologicznymi (np. 
przepompownią ścieków).   

2.10. Transport i warunki składowania Materiałów.  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane Materiały, do czasu, gdy 
będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.  
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Miejsca czasowego składowania Materiałów będą zlokalizowane w obrębie Terenu 
Budowy w uzgodnieniu z Inżynierem.  

2.11. Kontrola jakości Materiałów.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Materiałów oraz zgodność ich 
parametrów i jakości z postanowieniami Kontraktu.  
W oznaczonym czasie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiałów i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych, dokumenty dopuszczenia do obrotu i 
stosowania w budownictwie oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera.  
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ciągłych badań określonych w 
poszczególnych STWiOR w celu udokumentowania, że Materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła spełniają wymagania STWiOR w czasie postępu Robót. 
Pozostałe Materiały powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w STWiOR. 

3.  SPRZĘT  WYKONAWCY. 

3.1. Ogólne wymagania.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego Sprzętu Wykonawcy, 
który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt 
Wykonawcy używany do Robót powinien być zgodny z Ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w STWiOR, PZJ i 
zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 
Sprzęt Wykonawcy powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.  
Liczba i wydajność Sprzętu Wykonawcy będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiOR i wskazaniach 
Inżyniera.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany  w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska  i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie Sprzętu Wykonawcy do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Sprzęt powinien być obsługiwany przez pracowników posiadających uprawnienia na 
dany Sprzęt Wykonawcy oraz musi posiadać aktualne świadectwo legalizacji.  
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub STWiOR przewidują możliwość wariantowego 
użycia Sprzętu Wykonawcy przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem Sprzętu 
Wykonawcy. Wybrany Sprzęt Wykonawcy, po akceptacji Inżyniera, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 
niegwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Inżyniera 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.   

3.2. Sprzęt Wykonawcy do wykonania Robót. 

Rodzaje Sprzętu Wykonawcy określą poszczególne STWiOR. 
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4.  TRANSPORT. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości 
przewożonych Materiałów oraz nie wpłynie na stan dróg (lądowych i wodnych).  Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych  parametrów technicznych. 

Przy transporcie wodnym środki pływające będą spełniać wymagania o dopuszczeniu 
do żeglugi. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą 
usunięte z Terenu Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt,  wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach lądowych i wodnych oraz dojazdowych do 
Terenu Budowy. 

Wykonawca na własny koszt wykona prace związane z odtworzeniem drogi dojazdowej, 
a w przypadku zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni z administratorem drogi i 
wszelkie prace z tym związane wykona na własny koszt. 

5. WYKONANIE  ROBÓT. 

5.1. Ogólne wymagania.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, 
za jakość zastosowanych Materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z 
wymogami STWiOR, Dokumentacją Projektową, PZJ, Programem oraz poleceniami 
Inżyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Wykonawca przystąpi do rozbiórki i budowy zgodnie z 
Pozwoleniem na Budowę, wydanym przez uprawniony organ.  
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inżyniera dotyczące 
akceptacji lub odrzucenia Materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w Kontrakcie, STWiOR, Dokumentacji Projektowej a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań Materiałów i 
Robót, rozbieżności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach Materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 
na rozważaną kwestię.  
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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5.1.1. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i STWiOR.  

Dokumentacja Projektowa i STWiOR oraz inne dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inżyniera stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione  
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy. W razie rozbieżności lub 
dwuznaczności dokumentów obowiązuje zasada pierwszeństwa dokumentów, zgodnie 
z hierarchią dokumentów wskazaną w Akcie Umowy.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
wchodzących w skład Kontraktu a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych 
dokumentów.  Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały będą zgodne z 
Dokumentacją Projektową i STWiOR. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w 
STWiOR będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia 
w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy Materiałów muszą być jednorodne i 
wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozbieżności tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy Materiały lub wykonawstwo nie są w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową i STWiOR, a więc jakość Robót jest niezadowalająca, Wykonawca będzie 
zobowiązany wymienić każdy taki Materiał i naprawić wszelkie niewłaściwe wykonanie 
na własny koszt i ryzyko.   

5.1.2. Ochrona i utrzymanie Robót.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie Materiały i 
Urządzenia używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa 
Przejęcia przez Inżyniera. Inżynier może wstrzymać roboty i podjąć wszelkie działania, 
jakie uzna za stosowne, jeżeli Wykonawca uchybi podjęciu działań w ciągu 24 godzin 
od otrzymania jakiegokolwiek polecenia - od Inżyniera - dotyczącego opieki i 
zabezpieczenia Robót. 

5.1.3. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez polskie 
władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie prawa, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

5.1.4. Działania organizacyjne przed rozpoczęciem Robót . 

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie 
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia Robót oraz o przewidywanym 
terminie ich zakończenia. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków 
wydanych przez jednostki uzgadniające. 

5.1.5  Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót,  zgodnie z Kontraktem, 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
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Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu Robót zostaną, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, dokumentacji projektowej i 
w ST, a także w normach i wytycznych.  Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni 
wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. 
Skutki finansowania z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Ogólne warunki wykonania Robót określone są Specyfikacjach Technicznych 
branżowych. 

5.2. Wymagania szczegółowe.  

Szczegółowe warunki wykonania Robót w tym również gospodarka odpadami, 
określone są  w Specyfikacjach Technicznych - branżowych. 

5.3. Odcinki  robót, przerwy i ograniczenia.  

5.3.1. Program.   

Zgodnie z zapisami Warunków Kontraktu Wykonawca przedstawi do uzgodnienia 
Inżynierowi i Zamawiającemu celem uzyskania akceptacji szczegółowy Program. 
Program musi być opracowany zgodnie z wymaganiami Warunków Kontraktu i 
uwzględniać wszystkie okoliczności w jakich będą wykonywane Roboty.   

5.3.2. Odcinki robót.  

Wykonanie Odcinka wiąże się  z wykonaniem Robót zgodnie z Tabelą 
Elementów Rozliczeniowych. Kontrakt podzielony jest na Odcinki, gdzie Odcinek jest 
równoznaczny z Zadaniem. 

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT. 

6.1  Program Zapewnienia Jakości (PZJ). 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inżyniera Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie Robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 

Program Zapewnienia Jakości Będzie zawierać: 
część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

• bhp, 
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• wykazy zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość wykonania poszczególnych elementów 
Robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością 
wykonywanych Robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
napraw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 
tych informacji Inżynierowi, 

• część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość pobierania próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
Robót,  

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 

Projekt Programu Zapewnienia Jakości zostanie przedstawiony do zatwierdzenia 
Inżynierowi najpóźniej razem z Programem. 

6.2  Zasady kontroli jakości Robót. 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 
aby osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną 
kontrolę Robót i jakość materiałów.  Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania,  że poziom ich wykonywania jest 
zadawalający.  Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 
Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do 
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W  
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca 
dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiada ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
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Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.  Jeżeli niedociągnięcia te będą 
tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast 
wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, 
gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3  Pobieranie  próbek. 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszt tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera. 

6.4  Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
ST, stosować można wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań,  Wykonawca powiadomi Inżyniera o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.  Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.  

6.5  Raporty  z  badań. 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych,  przez niego zaaprobowanych. 

6.6  Badania prowadzone przez Inżyniera. 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, 
i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. 
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Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót, prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z dokumentacją 
projektową i ST.  W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7  Jakość materiałów i urządzeń. 

Przed badaniem jakości Robót Inżynier dokona badania jakości materiałów i 
urządzeń. 

Inżynier może dopuścić do użycia wyłącznie materiały i urządzenia spełniające 
wymagania określone w Ustawie o wyrobach budowlanych i w pełni zgodnie z 
warunkami podanymi w ST. 

Wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie 
Ustawy o wyrobach i na zasadach w tych przepisach określonych nadają się do 
stosowania w rozumieniu Ustawy o wyrobach budowlanych. 

Wyroby takie muszą posiadać jedne z trzech dokumentów:  

• certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

• certyfikat zgodności z Polską Normą bądź aprobatą techniczną (jeśli nie podlega 
obowiązkowej certyfikacji na znak bezpieczeństwa), 

• deklarację zgodności z Polską Normą bądź aprobatą techniczną (jeśli nie podlega 
obowiązkowej certyfikacji na znak bezpieczeństwa i nie musi uzyskać certyfikatu 
zgodności). Wystawiając deklaracje producent potwierdza przeprowadzenie 
procedur badawczych, zgodności towaru z dokumentem odniesienia i bierze za to 
odpowiedzialność. Deklaracja powinna być wydana dla każdej partii wyrobu 
określonej w programie badań. 

Obowiązkowi temu nie podlegają jedynie wyroby nie mające istotnego wpływu na 
spełnienie wymagań podstawowych oraz wytwarzane i stosowane zgodnie z tradycyjnie 
uznanymi zasadami sztuki budowlanej. 

Każdy nowy wyrób budowlany do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 
od dnia wejścia w życie Ustawy o wyrobach budowlanych musi posiadać znak 
budowlany. 

Ustawa o wyrobach budowlanych dopuszcza cztery sposoby oznakowania wyrobów: 

• oznakowanie CE, 

• oznakowanie polskim znakiem budowlanym, 

• wyroby regionalne, znakowane specjalnym znakiem jako regionalny wyrób 
budowlany, 

• wyroby budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej 
sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent 
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wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z 
tą dokumentacją oraz z innymi przepisami. 

W przypadku materiałów, dla których są wymagane krajowe deklaracje zgodności, 
każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać taką deklarację. 

Nie oznakowane mogą być wyłącznie wyroby wymienione w europejskim wykazie 
wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których 
producent wydał deklarację zgodności, przeznaczone do jednostkowego stosowania. 

Materiały i urządzenia mogą być badane przez Inżyniera w dowolnym czasie. 

Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność właściwości materiałów i/lub urządzeń z ST, to 
takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone (nawet jeśli posiadają certyfikat, 
deklarację zgodności, aprobatę techniczną lub europejską aprobatę techniczną, krajową 
deklarację zgodności, ważną legalizację lub są opatrzone znakiem budowlanym). 

6.8  Dokumenty  budowy. 

(1) Dziennik Budowy. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy 
do Przejęcia Robót.  Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Mimo braku obowiązku 
prowadzenia dziennika budowy w przypadku robót podlegających zgłoszeniu, 
Zamawiający wymaga prowadzenia takiego dziennika z zachowaniem zasad jak dla 
robót, dla których jego prowadzenie jest obowiązkowe. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu , z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty  będą  oznaczone  
kolejnym  numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego pozwoleń oraz technicznych elementów 
Kontraktu, 

• uzgodnienie przez Inżyniera Programu Zapewnienia Jakości i Programu Robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych części Robót, 

• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w Robotach, 

• uwagi i polecenia Inżyniera, 

• daty zarządzenia wstrzymania Robót z podaniem powodów, 
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• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, części Robót i 
Przejęcia Robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej i ST, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania Robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów (dokumenty potwierdzające przydatność 
wyrobów budowlanych do zamierzonego zastosowania, krajowe deklaracje 
zgodności), pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, 
kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu Robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 

Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęcia stanowiska. 

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydania poleceń 
Wykonawcy Robót. 

(2) Książka Obmiarów. 

Książka Obmiarów jest to dokument opracowany i wykonany przez Wykonawcę, 
zgodnie z Tabelą Elementów Rozliczeniowych, zawartej, a następnie zaakceptowany 
przez Inżyniera, pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
Robót.  
Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w Wycenionej 
Tabeli Elementów Rozliczeniowych i wpisuje do Książki Obmiarów, w sposób 
umożliwiający cokwartalne rozliczenie. Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisywane do Książki 
Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 
Tabeli Elementów Rozliczeniowych lub gdzie indziej w STWiOR nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót.  
Zatwierdzone przez Inżyniera ilości wykonanych Robót są podstawą do przygotowania 
rozliczenia.    

(3) Dokumenty laboratoryjne. 

Dzienniki laboratoryjne, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
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Programie Zapewnienia Jakości.  Dokumenty te stanowią załącznik do Przejęcia Robót.  
Winny  być  udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

 (4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 1-3, następujące 
dokumenty:  

1) Prawomocne pozwolenie na Budowę  
2) Protokoły przekazania Terenu Budowy,  
3) Protokoły odbioru robót spisane z zarządcami dróg lub administratorami terenu, 

po wykonaniu robót odtworzeniowych nawierzchni drogowych i chodników;  
4) Protokoły z prawidłowo przeprowadzonych Prób Końcowych.  
5) Świadectwa Przejęcia dla Robót;  
6) Świadectwa Przejęcia dla Odcinków;  
7) Świadectwa Przejęcia części Robót;  
8) Protokół ze szkolenia pracowników Zamawiającego;  
9) Korespondencję na budowie.   

 (5) Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym.  Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR  ROBÓT. 

7.1  Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca (właściwy kierownik budowy lub kierownik 
robót), po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni, przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 
wpisywane do Książki Obmiarów.  
Wszystkie wpisy dotyczące obmiarów będą potwierdzone przez uprawnionego geodetę 
i zatwierdzone przez Inżyniera w  terminach uzgodnionych z Wykonawcą.  
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wszystkie wpisy, podpisy, potwierdzenia, 
zatwierdzenia będą datowane.   

7.2  Zasady określania ilości Robót i materiałów. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone  w rzucie poziomym wzdłuż linii osiowej. Obmiarom podlegać będą tylko 
elementy zawarte w Tabeli Elementów Rozliczeniowych (dalej TER). Obmierzony 
element zawierać będzie wszystkie Roboty i Materiały jakie składają się na wykonanie 
danego elementu i będzie on obmierzony w jednostkach przyjętych w TER.   

Jednostki obmiarowe:  

m – dla wykonania renowacji rurociągu,  

m – dla wykonania rurociągu sieci kanalizacji sanitarnej 

kpl – dla wykonania renowacji przykanalika  
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kpl – dla wykonania renowacji studni 

kpl – dla wykonania studni 

kpl- dla renowacji komór zasuw 

kpl – dla wyposażenia studni w system pomiarowy ścieków 

kpl – dla montażu instalacji technologicznej w komorach zasuw 

kpl – dla  monitoringu pracy istniejących przepompowni ścieków; 

7.3  Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie Robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania Robót. 

7.4  Wagi i zasady ważności. 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające 
odnośnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych.  Będzie utrzymywać to 
wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inżyniera. 

7.5  Czas przeprowadzania obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzane przed przejęciem części Robót lub Przejęciem 
Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany 
Wykonawcy Robót. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Książce Obmiarów.  W razie braku miejsca szkice 
mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Książki Obmiarów, którego 
wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru Robót (przejęcia Robót) podane są w  Warunkach 
Kontraktu.   

8.1. Rodzaje odbiorów Robót.  

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty 
podlegają następującym etapom odbioru:  

1) Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu,  
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2) Odbiór końcowy części Robót zakończony wystawieniem Świadectwa Przejęcia 
dla części Robót,  

3) Odbiór końcowy Odcinka zakończony wystawieniem Świadectwa Przejęcia dla 
Odcinka,  

4) Odbiór końcowy Robót zakończony wystawieniem Świadectwa Przejęcia dla 
Robót,  

5) Odbiór po Okresie Zgłaszania Wad zakończony wystawieniem Świadectwa 
Wykonania.   

8.2  Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 
i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór końcowy – Świadectwo Przejęcia.  

Przejęcie Robót (Odcinków) jest równoznaczne z odbiorem końcowym  W 
zależności od wymagań zawartych w Zgłoszeniu, Pozwoleniu na Budowę dotyczących  
zgłoszenia zakończenia Robót do nadzoru budowlanego lub zgłoszenia zakończenia 
Robót i uzyskania pozwolenia na użytkowanie, Wykonawca zobowiązany jest do 
przedstawienia Inżynierowi wszelkich dokumentów formalno-prawnych niezbędnych do 
złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub wniosku o zakończeniu robót 
budowlanych do odpowiedniego organu administracyjnego. 
W przypadku gdy według Komisji Odbiorowej, Roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do Przejęcia Robót, Komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin Przejęcia Robót. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja 
Odbiorowa. 

8.3.1. Próby Końcowe.  

Próby Końcowe należy wykonać zgodnie z zapisami w szczegółowych STWiOR.  
Każdy Odcinek będzie poddawany Próbom Końcowym. Pozytywne zakończenie Prób 
Końcowych będzie podstawą do wystawienia Świadectwa Przejęcia.  
Wykonawca w obecności Inżyniera i Zamawiającego będzie rejestrował wszelkie dane 
konieczne do wykazania, że gwarantowane parametry zostały osiągnięte. Próby 
Końcowe będą uznane za zadawalające, jeżeli przejmowane Roboty w pełni uzyskają 
wymagania dotyczące działania wymienione w Dokumentacji Projektowej i 
Specyfikacjach Technicznych.  
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Dokumenty do Prób Końcowych:  
Do Prób Końcowych Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty 
wymienione w szczegółowych STWiOR zależnie od rodzaju Robót.   

8.3.2. Zasady odbioru.  

Kiedy całość Robót zostanie ukończona i Próby Końcowe przewidziane 
Kontraktem będą zadowalające, Wykonawca zawiadamia o tym Inżyniera. Po 
pozytywnych Próbach Końcowych Wykonawca przedłoży Inżynierowi następujące 
dokumenty:  

• Protokół Prób Końcowych – opisany w poszczególnych STWiOR  

• Oświadczenie Kierownika Budowy zgodne z wymaganiami właściwych 
przepisów;  

• Wykaz okresowych inspekcji itd.; 
Wykonawca, występując do Inżyniera o Świadectwo Przejęcia, przedstawi wykaz 
okresowych inspekcji, konserwacji i napraw do przeprowadzenia w Okresie Zgłaszania 
Wad. Takie okresowe inspekcje, konserwacje i naprawy nie mogą zakłócać normalnej 
pracy Robót.  
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy.  
Wykonawca tj. kierownik budowy weźmie udział we wszystkich odbiorach urzędowych 
przeprowadzonych przez instytucje upoważnione do tego, zgodnie z Prawem 
Budowlanym.   

8.3.3. Szkolenie pracowników Zamawiającego.  

W ramach czynności odbioru końcowego Wykonawca przeprowadzi szkolenie 
wskazanych pracowników Zamawiającego.  
Szkolenia będą obejmować prezentację oraz instruktaż w zakresie eksploatacji i 
konserwacji instalacji i urządzeń hydraulicznych, elektrycznych i sterowniczych.  
Program szkoleń powinien uwzględniać przekazanie szkolonym pracownikom 
wszystkich niezbędnych informacji do obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń.  
W programie szkolenia należy przewidzieć zajęcia praktyczne w zakresie właściwego i 
bezpiecznego użytkowania i konserwacji dostarczanych urządzeń.  
Wykonawca przygotuje i przeprowadzi szkolenie odpowiednie do typu i rodzaju 
dostarczanego urządzenia, łącznie z drukowanymi materiałami szkoleniowymi. 
Wykonawca przygotuje programy szkolenia i przedstawi je Inżynierowi do 
zatwierdzenia. Przed przystąpieniem do szkoleń Wykonawca wystąpi do 
Zamawiającego o wyznaczenie grup szkoleniowych.  
Szkolenia odbędą się w języku polskim, na terenie obiektów wybranych przez 
Zamawiającego  a wykonanych przez Wykonawcę. Szkolenia będą prowadzone dla 2 
grup, co najmniej przez dwa dni, po 4 godziny dziennie. Szkolenie zostanie zakończone 
protokołem ze szkolenia, podpisanym przez przeszkolony Personel Zamawiającego i 
potwierdzony przez Inżyniera i Zamawiającego. 

8.3.4. Odbiór po Okresie Zgłaszania Wad - Świadectwo Wykonania.  

Świadectwo Wykonania będzie sporządzone przez Inżyniera. Odbiór ten 
dokonany zostanie na podstawie oceny eksploatacji wybudowanej sieci oraz oceny prac 
związanych z usunięciem ewentualnych wad (usterek) powstałych w Okresie 
Zgłaszania Wad zgodnie z Warunkami Kontraktu.  
Inżynier wystawi Świadectwo Wykonania zgodnie z Warunkami Kontraktu.   



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na obszarze aglomeracji Słubice – przygotowanie 

dokumentacji – część II: sieci wodno – kanalizacyjne”. 

Remont sieci kanalizacji sanitarnej. 

Zakład Projektowo – Usługowy PROJFIT Zielona Góra ul. Lwowska 25 tel. 68 3272359 40 

8.4. Zwrot Zabezpieczenia Wykonania. 

Zamawiający zwróci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania zgodnie z zapisami 
Warunków  Kontraktu.    

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI. 

9.1. Ustalenia ogólne.  

Zasady płatności opisane są w Warunkach Kontraktu.   

9.1.1. Wycena pozycji jednostkowych z Tabeli Elementów Rozliczeniowych.  

Przy określaniu jednostkowych cen dla danej pozycji w TER Wykonawca musi 
uwzględnić wszelkie koszty wynikające z Aktu Umowy 
Jednostkowa cena jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie Robót.   
Cena jednostkowa danej pozycji robót z Tabeli Elementów Rozliczeniowych 
będzie obejmować w szczególności:  

• robociznę oraz wszelkie koszty z nią związane;  

• wartość Materiałów wraz z kosztami ich zakupu, transportu na Teren Budowy i 
magazynowania;  

• odwodnienie wykopów; 

• wymianę gruntu; 

• obsługę geodezyjną wraz z dokumentacją powykonawczą w zakresie podanym w 
warunkach ogólnych S-00.00; 

• dostawę i montaż wszystkich Urządzeń stanowiących Roboty Stałe jak pompy, 
osprzęt itp.;  

• wartość pracy Sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na 
Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy);  

• koszty pośrednie, w skład których wchodzą, min.: płace personelu i kierownictwa 
budowy, pracowników nadzoru i laboratorium;  

• koszty utrzymania i zabezpieczenia Terenów Budowy, koszty usług obcych 
przedsiębiorstw na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczące Robót;  

• Koszty związane z zajęciem pasa drogowego;  

• koszty eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody itp.);  

• koszty dotyczące oznakowania Robót, wykonania prac towarzyszących i Robót 
Tymczasowych;  

• wydatki dotyczące bhp, ubezpieczenia oraz koszty zarządu Wykonawcy;  

• koszty ogólne Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko 
Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji 
Robót w Okresie Zgłaszania Wad oraz Okresie Gwarancji;  

• podatki wyliczane zgodnie z zasadami, wynikające z działalności Wykonawcy,  z 
wyjątkiem podatku VAT;  

• wykonanie robót podstawowych wg szczegółowych STWiOR – odpowiednio dla 
rodzaju Robót;  

• wykonanie wszelkich Robót przygotowawczych i tymczasowych niezbędnych dla 
wykonania Robót zgodnie z Kontraktem;  

• wykonania wszelkich kontroli, badań, pomiarów i prób zgodnie z poszczególnymi 
STWiOR;  

• uporządkowanie Terenu Budowy po zakończeniu Robót;  
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• wykonanie badań i odbiorów niezbędnych w celu uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie jeśli jest wymagane w Pozwoleniu na Budowę;  

• wykonanie wszystkich robót objętych dokumentacją projektową; 

• wykonanie wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do usunięcia kolizji oraz 
koszty naprawy uszkodzonych w trakcie Robót ogrodzeń jak również koszty 
odtworzenia terenu co najmniej do stanu zastanego posesji prywatnych a także 
odszkodowań i wycen odszkodowań za spowodowane uszkodzenia lub straty;  

• oraz inne związane z wykonaniem zakresu objętego daną pozycją w Tabeli 
Elementów Rozliczeniowych a wynikające z dokumentów określonych w Akcie 
Umowy. 

9.2. Ustalenia szczegółowe.  

Wszelkie koszty związane ze spełnieniem wymagań opisanych w niniejszej 
STWiOR, Wykonawca uwzględni w cenach jednostkowych w Tabeli Elementów 
Rozliczeniowych.  

9.3  Podstawa płatności za Dokumentację inżynierską. 

Koszty związane ze spełnieniem wymagania opisanego w p. 1.5.2 a) 
(Dokumentacja projektowa wykonawcy)  Wykonawca uwzględni w cenie ofertowej. 

Koszty związane ze spełnieniem wymagania opisanego w p.1.5.2 b) (Dokumentacja 
powykonawcza inwestycji) Wykonawca uwzględni w cenie ofertowej. 

9.4  Podstawa płatności za działania związane z organizacją prac przed 
rozpoczęciem Robót. 

9.4.1. Zabezpieczenie Terenu Budowy. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się że jest włączony w cenę kontraktową. 

9.4.2. Tablice informacyjne. 

Koszty związane ze spełnieniem wymagania obejmującego zakres robót zgodny z 
opisem zawartym w p. 1.5.4.2.,  Wykonawca uwzględni w cenie ofertowej. 

9.5 Podstawa płatności za zawarcie ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe. 

Koszty zawarcia ubezpieczeń ponosi Wykonawca i należy je uwzględnić w 
cenie ofertowej. 

9.6  Podstawa płatności za pozyskanie Zabezpieczenia Wykonania i 
wszystkich wymaganych Gwarancji.  

Koszt pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji 
ponosi Wykonawca. 

9.7 Podstawa płatności za zajęcie pasa drogowego. 

Koszty związane ze spełnieniem tego wymagania opisanego w p. 1.5.12. 
obejmującego w szczególności: 

• wykonanie projektu oznakowania i organizacji ruchu w czasie wykonywania Robót w 
pasie drogowym, 
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• opłaty za zajęcie pasa drogowego wraz z wszystkimi innymi opłatami 
administracyjnymi (np. opłaty skarbowe za złożenie wniosku), 

• opłaty za zabezpieczenie i oznakowanie pasa drogowego, 
     - ponosi Wykonawca i należy je uwzględnić w cenie ofertowej. 
Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym ponosi Zamawiający. 

 10. PRZEPISY  ZWIĄZANE. 

Podstawą do wykonania robót są następujące niżej wymienione elementy 
dokumentacji projektowej, normy oraz dokumenty i ustalenia techniczne. 

10.1  Elementy dokumentacji technicznej. 

• projekt z opisem technicznym, 

• informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

10.2 Normy.  

Roboty należy realizować z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy 
europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego przenoszących te normy. 
W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub normy innych 
państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy 
uwzględnia się w kolejności: 

• europejskie aprobaty techniczne, 

• wspólne specyfikacje techniczne, 

• normy międzynarodowe, 

• inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy 
normalizujące. 

W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych 
państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy 
oraz aprobat, specyfikacji, norm międzynarodowych i innych technicznych systemów 
odniesienia ustanowionych przez europejskie organy normalizujące uwzględnia się w 
kolejności: 

• Polskie Normy, 

• polskie aprobaty techniczne, 

• polskie specyfikacje techniczne. 

Odnosząc się do norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, 
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. 
Jeśli Wykonawca zastosuje rozwiązania równoważne opisywanym przez 
Zamawiającego, to jest zobowiązany do wykazania, że oferowane przez niego dostawy, 
usługi i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne powołują się na Polskie Normy, przepisy branżowe, 
instrukcje to należy je traktować jako integralną część i czytać łącznie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, jak 
gdyby tam one występowały.  Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z 
ich zawartością i wymaganiami.  Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich 
Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich  
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy (datowane nie później 
niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.  Roboty będą 
wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie Polskimi Normami  normy 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na obszarze aglomeracji Słubice – przygotowanie 

dokumentacji – część II: sieci wodno – kanalizacyjne”. 

Remont sieci kanalizacji sanitarnej. 

Zakład Projektowo – Usługowy PROJFIT Zielona Góra ul. Lwowska 25 tel. 68 3272359 43 

europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego przenoszących te normy. 
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II. SPECYFIKACJA  TECHNICZNA K-02.01. 

REMONT  KANAŁÓW SANITARNYCH, 
RUROCIĄGÓW TŁOCZNYCH I MONITORING 

PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW. 
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1.  WSTĘP. 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych renowacją bezwykopową sieci kanalizacji sieci 
kanalizacji sanitarnej, rurociągów tłocznych, oraz monitoringu istniejących 
przepompowni ścieków w ramach przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki 
wodno – ściekowej na obszarze aglomeracji Słubice – przygotowanie dokumentacji – 
część II: sieci wodno – kanalizacyjne” w zakresie renowacji bezwykopowej kanalizacji 
sanitarnej. 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych  Specyfikacja Techniczną. 

1.3.1. Roboty budowlane podstawowe. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót 
renowacyjnych zgodnie z zakresem zamówienia wymienione w kontrakcie i 
dokumentacji projektowej tj min.: 

• Roboty przygotowawcze obejmujące wytyczenie trasy sieci kanalizacji, roboty 
ziemne;  

• renowacji kanałów grawitacyjnych  za pomocą rękawa; 

• renowacja rurociągów tłocznych ;  

• renowacji studni sanitarnych głęb. do 4 m i ponad 4 m przy zastosowaniu 
technologii chemii budowlanej ; 

• renowacji przykanalików włączonych do kanału na wcinkę lub trójnik 
wyszczególnionych na załączonych rysunkach schematycznych - kształtki 
kapeluszowe ilość zgodnie z projektem;  

• otwarcia kinet studni rewizyjnych po wykonaniu rękawa termoutwardzalnego; 

• renowacja komory zasuw zgodnie z projektem; 

• demontaż i montaż instalacji technologicznej w komorach zasuw; 

• wyposażenie studni w system pomiarowy ścieków; 

• rurociągi kanalizacji grawitacyjnej ; 

• studnie betonowe wraz z wyposażeniem; 

• monitoring pracy istniejących przepompowni ścieków; 

• odtworzenie terenu. 
UWAGA: 
Roboty ziemne związane z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej  ujęto w   
ST S-02.01.  „Roboty ziemne”. 

1.3.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące  
roboty tymczasowe: 

• roboty przygotowawcze (wycięcie otworów w kanale istniejącym, przygotowanie 
studzienek do montażu rękawów lub rur, skrócenie wystających przykanalików, 
wyfrezowanie grubych, nacieków i korzeni, usunięcie innych przeszkód), 
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• roboty rozbiórkowe nawierzchni, roboty ziemne i umocnienie wykopów związanych z 
renowacją studni oraz wymiana odcinków kanalizacji, 

• montaż, demontaż i utrzymanie rusztowań i drabin, 
oraz  prace towarzyszące: 

• wszystkie prace związane z utrzymaniem ciągłości odbioru ścieków, w tym: 
przygotowanie tymczasowych kanałów do odprowadzenia ścieków wraz z zestawem 
pompowym umożliwiającym przepompownie ścieków, korkowanie kanałów, 
przepompowywanie ścieków, demontaż sprzętu po wykonywaniu renowacji, 

• prace związane z czyszczeniem sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z 
czyszczeniem studni i komór oraz utylizacja osadu i innych nieczystości, 

• prace związane z przygotowaniem terenu przy przepompowniach ścieków, oraz w 
samych przepompowniach w celu umożliwienia zainstalowania urządzeń do 
monitoringu pracy przepompowni ścieków, 

• inspekcja TV rurociągów kanalizacji grawitacyjnej przed wykonaniem renowacji, po 
wykonaniu czyszczenia sieci, z rejestracją obrazu, 

• niezbędne roboty remontowe przed zasadniczą renowacją (np. wypełnienie ubytków 
w dnie kanału), umożliwiające wykonanie renowacji, 

• obróbka rękawa w studniach (otwarcie kinet studni), 

• otwarcie przyłączy po renowacji, 

• wykonanie odtworzenia przyłączy po renowacji – frezowanie przyłączy 
kanalizacyjnych (o ile występują), 

• montaż kształtek kapeluszowych na przyłączach włączonych do kolektora głównego 
(w liczbie podanej w „Opisie technicznym”), 

• odtworzenie odpowietrzników (o ile występują), 

• wykonanie prób szczelności, 

• inspekcja TV rurociągów kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej po wykonaniu renowacji, 
z rejestracją obrazu, 

• odtworzenie rozebranych nawierzchni, 

• odtworzenie trawników, 

• prace porządkowe. 
Do obowiązków wykonawcy należy również: 

• Urządzenie i utrzymanie terenu na którym będą wykonywane prace renowacyjne i 
frezujące, 

• Zapewnienie źródła poboru energii (agregat prądotwórczy), 

• Oznakowanie terenu, zgodnie z przepisami BHP, 

• Uporządkowanie i odtwarzanie terenu po zakończeniu robót, 

• Zagospodarowanie i utylizacja wszelkich odpadów powstałych przy realizacji 
zamówienia oraz dostarczenie zamawiającemu kart przekazania odpadów. 

Uwaga! 
1. Koszty związane z wykonaniem projektów tymczasowego oznakowania i organizacji 

ruchu ponosi Wykonawca i należy je uwzględnić w cenie oferty. 
2. Koszty związane z wykonywaniem tymczasowego oznakowania i organizacji ruchu 

ponosi Wykonawca i należy je uwzględnić w cenie oferty. 
Wykonawca bazując na swoim doświadczeniu i w oparciu o przekazaną inspekcję 
telewizyjną przewidzi w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej możliwość 
wystąpienia napraw miejscowych. W przypadku gdy Wykonawca na podstawie inspekcji 
telewizyjnej przed renowacją stwierdzi występowanie miejsc uniemożliwiających 
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wykonanie renowacji kanału lub uszczelnienie przykanalika w sposób bezwykopowy 
opisany w niniejszym projekcie zgłosi taki fakt Inżynierowi i Zamawiającemu.   
Po analizie zgłoszonego stanu technicznego kanału lub przykanalika Inżynier wraz z 
Zamawiającym zdecyduje o konieczności wykonania naprawy miejscowej. Naprawa 
miejscowa zostanie wykonana przez Wykonawcę na jego koszt.  
Należy oznakować i zabezpieczyć teren robót niedostępny dla osób trzecich odcinkami  
w miarę postępu robót, należy zapewnić przejścia i przejazdy do poszczególnych 
posesji.  
Po wykonaniu Zamawiający wytypuje do pobrania 10-20 próbek wykonanego rękawa 
do badań sprawdzających. Badania będą przeprowadzone w celu sprawdzenia do 
zgodności na spełnienie wymogów technicznych rękawa. niniejszej ST. 
Kolejne badania rękawa będą przeprowadzane przed upływem okresu gwarancji  w 
celu potwierdzenia nośności rękawa. 

1.3.3 Określenia  podstawowe. 

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi  
odpowiednimi normami  i  ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Dla potrzeb niniejszej specyfikacji zastosowane poniżej określenia należy rozumieć w 
następujący sposób: 

• naprawa i renowacja kanałów – obejmuje metody odtwarzania integralności 
uszkodzonych rurociągów i instalacji podziemnych, a także przedłużenia ich 
żywotności technicznej, 

• renowacja studni – należy rozumieć działanie zapewniające odtworzenie jej 
wytrzymałości konstrukcyjnej i właściwą funkcjonalność (szczelność, hydraulikę, 
dostępność itp.). 

1.3.4 Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania, zgodność z 
Rysunkami, ST i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z 
Specyfikacją Techniczną, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera. 

2.  MATERIAŁY. 

Materiały stosowane do renowacji rurociągów sieci kanalizacji grawitacyjnej i 
rurociągów tłocznych, monitoringu i punktów pomiarowych powinny spełniać 
wymagania norm, a w przypadku braku norm, warunki techniczne producenta lub  
określone wymagania – zgodne z ustawą o wyrobach budowlanych. 
Materiałami podstawowymi do wykonania renowacji i remontu kanałów, studni, 
rurociągów tłocznych, punktów pomiarowych i monitoringu przepompownia ścieków są: 

• rękaw filcowy – bezszwowy, wykonany z filców poliestrowych, nasączony żywicami 
epoksydowymi, utwardzany na miejscu.  

• kształtki kapeluszowe, 

• zaprawy naprawcze do uszczelnienia studni kanalizacyjnych, zbrojone włóknem 
syntetycznym, wodoodpornym i odporne na agresywne środowisko ścieków,  

• zaprawy szybkowiążące do właściwej renowacji studni, o przyczepności do podłoża 
nie mniejszej niż 1 MPa, 

• hydroizolacja komory zasuw, 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na obszarze aglomeracji Słubice – przygotowanie 

dokumentacji – część II: sieci wodno – kanalizacyjne”. 

Remont sieci kanalizacji sanitarnej. 

Zakład Projektowo – Usługowy PROJFIT Zielona Góra ul. Lwowska 25 tel. 68 3272359 48 

• rura renowacyjna z polipropylenu PE 100 SDR 17 zgodnie z PN-EN 13566, część 3, 
z wewnętrzną warstwą sieciowaną PE-X, 

• zasuwy nożowe, 

• przepustnice zwrotne, 

• zawory nap-odp., 

• kształtki żeliwne, 

• rurociągi i krztałtki z kołnierzami ze stali kwasoodpornej minimum 1.44.04 316L, 

• rury kamionkowe glazurowane, 

• studnie betonowe, 

• ultradźwiękowy czujnik poziomu, 

• rejestrator poziomu ścieków, 

• szafa zasilająco sterownicza do monitoringu pracy przepompowni ścieków.  
Materiały muszą spełniać wszystkie parametry zgodnie z niniejszą ST i dokumentacją 
projektową 
 
Uzbrojenie rurociągu tłocznego.  
Armatura i kształtki żeliwne mają pochodzić od jednego producenta. 
Charakterystyka zasuw nożowych międzykołnierzowych:  

• konstrukcja płytowa, dwukierunkowa, bezgniazdowa; 

• ciśnienie pracy standardowe zgodnie z kartą katalogową; 

• domknięcie zasuwy na zasadzie beztarciowej; 

• owiercenie kołnierzy - wg normy PN-EN 1092-2; 

• zastosowanie - ścieki kanalizacyjne do temp. max. 80C; 
- możliwość opcjonalnego zamontowania skrobaków noża, deflektora przepływu i 
przysłony regulacyjnej typu V; 

• napęd zasuwy: kółko ręczne, napęd elektryczny lub napęd pneumatyczny 

• korpus: 
- płyty dolne - z żeliwa szarego (GG-25), chronione przed korozją powłoką z 

farb epoksydowych o min. grubości 150 µm; 

• konstrukcja podtrzymująca napęd:  
- płyty górne - ze stali St. 52, chronione przed korozją powłoką z farb  

epoksydowych o min. grubości 150 µm; 
- płyty górne posiadają nacięcie umożliwiające określenie pozycji noża;  
- płyty górne stanowią osłonę bezpieczeństwa dla pracującego noża; 

• trzpień wznoszący lud niewznoszący - ze stali nierdzewnej AISI 316; 

• nakrętka trzpienia - brąz o podwyższonej wytrzymałości; 

• kółko ręczne – ze stali St. 52, chronione przed korozją powłoką z farb 
epoksydowych o min. grubości 150 µm; 

• nóż zasuwy - ze stali kwasoodpornej AISI 316, w pozycji otwartej całkowicie 
osłonięty przez płyty górne;  

• śruby, nakrętki i podkładki - ze stali kwasoodpornej AISI 316; 

• uszczelnienie obwodowe z gumy NBR, nawulkanizowanej na metalowym 
rdzeniu wzmacniającym; 

• uszczelnienie dławicowe z gumy NBR, z możliwością regulacji docisku; 

• możliwość wymiany uszczelnienia dławicy bez demontażu zasuwy z rurociągu 
(opcjonalnie bez demontażu płyt górnych przy zasuwie z trzpieniem 
wznoszącym) 
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Charakterystyka zaworów napowietrzająco-odpowietrzających do ścieków:  
 
Zawory napowietrzająco – odpowietrzające do instalacji kanalizacyjnych: PN 10 
Specyfikacja techniczna: 

• zasada działania:- 2-stopniowy, automatyczno – kinetyczny, 

• zamykanie zaworu tylko na skutek wzrostu poziomu cieczy – konstrukcja, 

• zapobiegająca „porywaniu” pływaka i zamykanie zaworu przez strumień 
powietrza, 

• zamykanie dysz roboczych poprzez „uszczelkę rozwijaną” z gumy EPDM, 

• samoczyszczący mechanizm zamykający; 

• konstrukcja umożliwiająca płukanie i mycie wszystkich części roboczych zaworu 
strumieniem   zwrotnym, bez konieczności jego rozkręcania; 

• średnica nominalna: DN 50 - 100; 

• przyłącze kołnierzowe PN 10;  

• korpus zaworu ze wzmocnionego włókna szklanego lub stali kwasoodpornej 
1.4401; 

• pływak zaworu ze spienionego polipropylenu; 

• elementy metalowe zaworu ze stali nierdzewnych; 

• korpus zaworu wyposażony w spustowy zawór kulowy; 

• dysze robocze zintegrowane: 

• charakterystyka pracy: 
- 1-stopień: faza kinetyczna (napełnianie lub opróżnianie wodociągu):  
- odpowietrzanie – min. 380 m3/h, 
- napowietrzanie – min. 280 m3/h; 
- 2-stopień: faza automatyczna (praca pod ciśnieniem roboczym): 
- odpowietrzanie – min. 100 m3/h; 
 
Charakterystyka zaworów czyszczakowych:  

• czyszczak w wykonaniu kołnierzowym;  

• ciśnienie robocze PN10;  

• korpus i pokrywa czyszczaka wykonana z żeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 
i pokryte zewnątrz i wewnątrz powłoką epoksydową o min grubości 250µm; 
potwierdzony certyfikatem GSK;  

• czyszczak ma posiadać możliwość rewizji do wnętrza rurociągu;  

• w wyposażeniu czyszczaka ma się znaleźć zawór hydrantowy ZH52 służący do 
płukania rurociągu lub mechanizm odcinający w postaci płyty odcinającej ze stali 
nierdzewnej, pozwalający na płukanie rurociągu i wprowadzenie do niego 
armatury kontrolnej, zapewniający pełen przelot DN50, zakończony przyłączem 
hydrantowym;  

• korpus i nasada hydrantowa wykonana jako odlew aluminiowy AK11;  

• wrzeciono zaworu Mo58.   
 

Charakterystyka obudowy do zasuw:  

• Obudowa teleskopowa tego samego producenta co zasuwa;  

• łeb do klucza wykonany z żeliwa sferoidalnego lub staliwa nierdzewnego;  

• trzpień o pełnym przekroju o kwadracie  i rura do klucza wykonane ze stali St 37-
2 ocynkowanej ogniowo;  
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• przejście pręta przez górną pokrywę uszczelniającą obudowy zabezpieczające 
przed przedostawaniem się zanieczyszczeń;  

• rura przesuwna i ochronna wykonana z PE;  

• połączenie zasuwy z nasadą wrzeciona za pomocą zawleczki wykonanej ze stali 
nierdzewnej lub śruby.   
 

Charakterystyka skrzynek ulicznych:  

• muszą być dopasowane do elementu, który się w niej znajduje (zasuwa, hydrant) 
według zaleceń producenta,  

• korpus wykonany z tworzywa PEHD lub PA+;  

• pokrywa wykonana z żeliwa odpornego na pękanie oraz wytrzymała na 
obciążenie ruchem ulicznym.   
 

Charakterystyka zaworów zwrotnych:  

• Zawór kołnierzowy kulowy, owiercony zgodnie z PN-EN 1092-2:1999;  

• ciśnienie robocze min PN10;  

• korpus i pokrywa z żeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 lub z żeliwa szarego 
min EN- GJL-250 pokryte zewnątrz i wewnątrz powłoką epoksydową o min 
grubości 250µm; potwierdzony certyfikatem GSK; 

• prosty i pełny przelot;  

• kula wulkanizowana NBR;  

• uszczelnienie pokrywy O-ringowe z gumy NBR;  

• śruby i nakrętki łączące pokrywę z korpusem ze stali nierdzewnej, wpuszczone i 
zabezpieczone masą zalewową.    

 
Rury i kształtki stalowe  
Prostki, króćce i kształtki stalowe ze stali kwasoodpornej, co najmniej 1.44.04 316L  z 
połączeniami kołnierzowymi. 

2.1 Zakupy materiałów. 

Miejsca pozyskania elementów do renowacji rurociągów kanalizacji 
grawitacyjnej, oraz materiałów niezbędnych do wykonywania renowacji przyłączy 
kanalizacyjnych i studzienek muszą uzyskać akceptację Inżyniera. 
Elementy do renowacji rurociągów kanalizacji grawitacyjnej należy dostarczyć na 
budowę wraz ze świadectwem jakości, wymaganymi atestami i aprobatami 
technicznymi, kartami gwarancjami i protokółami odbioru technicznego producenta oraz 
deklaracjami zgodności z obowiązującymi normami. 
Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem 
kompletności i zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny 
dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich 
jakości, pod wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inżyniera. 

2.2 Transport materiałów. 

Transport materiałów opisano w punkcie 4 niniejszej ST. 
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2.3 Składowanie materiałów. 

Składowanie: 
Wszystkie materiały winny być przechowywane i składowane zgodnie z instrukcjami i 
wytycznymi producenta, które zostaną przekazane Inżynierowi oraz będą dostępne w 
miejscu składowania. 
W szczególności należy przestrzegać następujących wymagań: 

• powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych 
przedmiotów, 

• składowanie powinno odbywać się na terenie równym i utwardzonym z możliwością 
odprowadzenia wód opadowych, 

• rury winny być zmagazynowane w warstwach, układane na przemian końcówkami – 
kielichami, na powierzchni poziomej, a ich dolna warstwa musi być zabezpieczona 
przed ich rozsunięciem się, 

• pierścienie uszczelniające dla rur i złączki rurowe powinny być przechowywane w 
pomieszczeniach zamkniętych, 

• wiązki rur można składować jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż 2 m wysokości, w 
taki sposób, aby ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej, 

• elementy prefabrykowane mogą być składowane poziomo lub pionowo, jedno lub 
wielowarstwowo. Zaleca się sposób składowania materiałów w sposób 
umożliwiający dostęp do poszczególnych asortymentów. 

3. SPRZĘT  WYKONAWCY. 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 00 „Wymagania 
ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania Robót, zarówno w miejscu tych Robót, 
jak i też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę 
powinien uzyskać akceptację Inżyniera. 
Roboty związane z wykonywaniem renowacji sieci kanalizacji grawitacyjnej będą 
wykonywane ręcznie oraz przy pomocy następujących maszyn i urządzeń: 

• samochód ciśnieniowy z wężami o długości min. 100 m, 

• wymagania odnośnie sprzętu do inspekcji: 

 inspekcję TV kanałów przed - i powykonawczą należy wykonywać kolorową 
kamerą-skanerem, rejestrującym oprócz tradycyjnego nagrania wideo również 
szerokokątne zdjęcia kanału z odpowiednią częstotliwością i umożliwiającym 
późniejsze oglądanie wnętrza kanału i studni i ocenę ich stanu w przestrzeni 
trójwymiarowej, w której można się dowolnie poruszać, jak również dokonywać 
rozwinięć kanału na płaszczyźnie; w przypadku większych średnic oświetlenie 
powinno wystarczyć na prawidłową ocenę ścianki kanału; 

 inspekcję studni przed- i powykonawczą należy wykonać kamerą - skanem do 
studni, rejestrującym szerokokątne zdjęcia wnętrza studni z odpowiednią 
częstotliwością, wraz z rejestracją danych geometrycznych studni w przestrzeni 
trójwymiarowej; 

 urządzenie rejestrujące powinno być usytuowane w osi kanału; 

 materiał z inspekcji wraz z raportami zostanie nagrany na płycie  CD/DVD; 

• specjalistyczne urządzenia i pojazdy do renowacji: 
-  skaner do skanowania kanalizacji, 
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- specjalistyczne urządzenia do montażu rękawa uszczelniającego do średnicy 
min.DN800, 

- specjalistyczny sprzęt do utwardzania o mocy minimalnej 1200 KW, 
- wóz ciśnieniowy, 
- specjalistyczne urządzenia do otwierania trójników i frezowania przeszkód, 
- urządzenie do ciśnieniowego czyszczenia studzienek kanalizacyjnych wraz z 

głowicą obrotową, 
- urządzenie do równomiernego natrysku głowica obrotową, 
- urządzenie do renowacji studzienek kanalizacyjnych, w tym: obrotowa 

wysokociśnieniowa głowica, głowica obrotowa do natrysku, 
- urządzenie do odśrodkowego natrysku membrany aktykorozyjnej. 

• urządzenia kontrolno-pomiarowe, 

• robot do frezowania przyłączy, 

• pompa spalinowa, 

• węże do przepompowywania min. 100 m, 

• inne urządzenia i narzędzia – pompy, agregaty prądotwórcze, agregaty 
hydrauliczne, sprężarki, narzędzia pneumatyczne itp., 

W przypadku konieczności wykonania wykopów punktowych (naprawczych) w razie 
wystąpienia wód gruntowych zastosować: 

• zestaw igłofiltrów o długości max 6,0m,  

• pompę z agregatem prądotwórczym. 

4. TRANSPORT. 

Ogólne warunki transportu podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 
Do transportu materiałów należy użyć takich środków transportu, jak: 

• samochód samowyładowczy z dźwigiem (HDS), 

• samochód dostawczy, 
Na okres budowy Wykonawca winien opracować projekt organizacji ruchu kołowego we 
własnym zakresie i uzgodnić go z odpowiednimi organami.  
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 
bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa Robót, jak i poza nimi.  Środki transportowe 
poruszające się po drogach powinny spełnić odpowiednie wymagania w zakresie 
parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i 
obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające  z 
niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i dostarczonych materiałów. 
Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich 
wytwórcę. 
Transport powinien zapewnić: 

• stabilność pozycji załadowanych materiałów,  

• zabezpieczenie materiałów przed uszkodzeniem, 

• kontrolę załadunku i wyładunku. 
Rozładowanie materiałów będzie dokonywane z zachowaniem środków ostrożności 
zapobiegających uszkodzeniu materiałów. 
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5. WYKONANIE  ROBÓT. 

5.1 Warunki ogólne wykonania robót. 

Ogólne  wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST S-00.00. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji zarys metodologii Robót, projekt 
organizacji robót, projekt organizacji ruchu zastępczego podczas trwania Robót oraz 
harmonogram Robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane 
Roboty związane z wykonywaniem renowacji rurociągów sieci kanalizacji grawitacyjnej.  
Zarys metodologii Robót powinien być sporządzony przez Wykonawcę zgodnie z 
odpowiednimi normami i zawierać wszystkie niezbędne elementy Robót związane z 
wykonaniem zakresu Robót zawartych w niniejszej Specyfikacji Technicznej.  
Zastosowane w projekcie budowlanym i wykonawczym rozwiązania techniczne, 
przyjęte materiały, armatura i urządzenia, muszą posiadać atesty. 
Wykonawca winien opracować projekt organizacji Robót biorąc pod uwagę renowację 
rurociągów kanalizacji grawitacyjnej z możliwością przepompowywania ścieków z 
czynnych odcinków kanalizacji, uwzględniając sukcesywnie pompowanie z istniejących 
przyłączy kanalizacyjnych i odgałęzień oraz przywrócenie wszystkich czynnych 
przyłączy po renowacji.  Projekt Robót  oraz ich plan należy uzgodnić z użytkownikiem 
sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej. 
Zniszczone nawierzchnie dróg, chodników i zieleni po ewentualnych wykopach 
niezbędnych do prawidłowego wykonania Robót należy doprowadzić do stanu 
pierwotnego. 
Uwaga ta dotyczy również terminów położonych poza pasami drogowymi. Należy 
stosować się do zapisów decyzji odpowiednich zarządców dróg. 
W czasie wykonywania  Robót należy zachować i przestrzegać warunki i przepisy BHP. 
Renowację rurociągów kanalizacji grawitacyjnej należy wykonać z materiałów zgodnych 
z niniejszą specyfikacja techniczną i wytycznymi producentów materiałów 
renowacyjnych. 
Wykonawca podczas trwania prac renowacyjnych musi zapewnić dojazd właścicielom 
posesji. 
Zamawiający wymaga, aby zastosowana metoda renowacji zapewniła dostateczną 
przepustowość hydrauliczną kanałów (nie gorszą od obecnej). 
Renowacja powinna zapewnić samonośność konstrukcji kanałów pomiędzy sąsiednimi 
studzienkami. 
Rękawy renowacyjne muszą posiadać zdolność do przenoszenia obciążeń gruntu, 
obciążeń hydrostatycznych, obciążeń eksploatacyjnych, ciśnienia wewnętrznego, 
obciążeń ruchu ulicznego. 
Po wykonaniu renowacji Wykonawca dostarczy pełną dokumentację zdjęciowo-filmową 
przed i powykonawczą. 

5.1.1.   Roboty renowacyjne – kanały sanitarne grawitacyjne. 

Przed przystąpieniem do właściwych robót renowacyjnych należy wykonać 
telewizyjną inspekcję TV kanału w celu: 

• dokładnej oceny stanu technicznego istniejącego kanału, 

• wykrycie nieprzewidzianych przeszkód, 

• stwierdzenie wielkości ubytków, 

• pęknięć ścianek, 

• stopnia oczyszczenia kanału na całej długości kanału oraz każdej studzienki. 
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Efektem skanowania będzie przedstawienie kanału w formie 3D. Inspekcję kanałów 
należy przeprowadzić po oczyszczeniu kanału.  
Ponieważ renowację kanału trzeba wykonywać na czynnym kanale, roboty renowacyjne 
należy wykonywać odcinkami, najlepiej od studzienki do studzienki, zamykając dopływ 
ścieków do danego odcinka. Ścieki przepompować pompami przenośnymi i 
tymczasowymi naziemnymi przewodami tłocznymi do istniejącego kanału powyżej 
wykonywanych robót. 
Zamknięcia dopływu ścieków dokonać za pomocą pneumatycznych gumowych korków. 
W przypadku konieczności zapewnienia tymczasowego odbioru ścieków, Wykonawca 
opracuje i uzgodni z Inżynierem i Zamawiającym projekt i harmonogram Robót 
związanych z renowacją i odłączeniem poszczególnych odcinków kanału, oraz 
zapewnieniem tymczasowego odbioru ścieków. 
Renowacja kanałów będących przedmiotem inwestycji będzie polegała na renowacji 
istniejących kanałów rękawem termoutwardzalnym z zastosowaniem żywic 
epoksydowych. 
Warunki wykonania renowacji kanałów: 

Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich 
normach przedmiotowych w szczególności: PN-EN ISO 11296-4, PN-EN ISO 11296-1. 
Zamawiający zastrzega, że wszystkie materiały użyte do wykonania robót podlegają 
jego bezwzględnej akceptacji przed wbudowaniem. 
Wymagania: 
1) Renowację należy wykonać metodą rękawa nasączonego żywicą na placu budowy i 

utwardzonego na miejscu (CIPP).  Nie dopuszcza się łączenia wykładzin w obrębie 
jednego odcinka poddawanego renowacji w tym także łączenia spiralnego.  

2) Stosowane materiały muszą być przeznaczone do stosowania przy renowacji 
kanalizacji i deszczowej – poświadczone oświadczeniem producenta. 

3) Do nasączania rękawa należy zastosować żywice epoksydowe. Nie dopuszcza się 
stosowania żywic poliestrowych. 

4) Rękaw nasączony żywicami epoksydowymi z wyraźnym pigmentem w celu kontroli 
nasączania rękawa. Barwa rękawa przed zainstalowaniem powinna być na całej jego 
powierzchni jednakowa pod względem odcienia i intensywności (kolor niebieski, 
czerwony, żółty, zielony).  Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rękawa powinny 
być gładkie, pozbawione wad w postaci niejednorodności i wtrąceń ciał obcych, 
końce rękawa powinny być obcięte równo i prostopadle do osi. Nie zezwala się na 
stosowanie żywic bezbarwnych (przeźroczystych). Do renowacji należy użyć rękawa 
filcowego. Rękaw musi być nasączony dwukomponentową żywicą epoksydową przy 
pomocy  dynamicznego układu wtłaczającego i mieszania komponentów. 
Zamawiający  dopuszcza tylko nasączanie rękawa na placu budowy, przy udziale 
przedstawiciela Zamawiającego. Rękaw musi być nasączony żywicą przy pomocy 
specjalnych mieszalników sterowanych komputerowo. Nasączenie rękawa przy 
zastosowaniu podciśnienia, w warunkach kontrolowanych. Pojazd do nasączania 
musi posiadać urządzenia do pełnej kontroli tego procesu wraz z pełnymi wydrukami 
pokazującymi stosunek mieszania żywic na każdym etapie. Po nasączeniu rękawa 
Wykonawca przedstawi w formie wydruku cały raport z mieszania żywic. Raport 
powinien zawierać: metry bieżące nasączonego rękawa, stosunek mieszania, ilość 
wtłoczonej żywicy i utwardzacza, temperaturę żywicy i utwardzacza, wartość 
powietrza vacum na pompie próżniowej, gęstość żywicy, wszystkie notowane z 
częstotliwością co do 15 sek. , ze względu na średnicę DN 600 jak i znaczną grubość 
rękawa wydajność mieszalnika musi być na poziomie min. 40kg/min. Nie dopuszcza 
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się ręcznego mieszania żywic. 
5) Utwardzenie rękawa musi być przeprowadzone przy pomocy specjalistycznego 

urządzenia grzejnego o minimalnej mocy 1200KW.  Wygrzewanie rękawa będzie 
potwierdzone raportem, pokazującym cały proces grzania jak i chłodzenia wody w 
rękawie. 

6) Barwa rękawa przed zainstalowaniem powinna być na całej jego powierzchni 
jednakowa pod względem odcienia i intensywności. 

7) Rękaw musi trwale związać się z rurą poprzez sklejenie, nie dopuszcza się 
stosowania dodatkowych folii tzw. prelinerów. 

8) Zakres prac związanych z kinetami na studniach rewizyjnych i na trójnikach 
przykanalików obejmuje ich otwarcie przy pomocy robota frezującego po montażu 
rękawa oraz instalacja kształtek kapeluszowych (należy przyjąć liczbę kształtek 
kapeluszowych do montażu podana w „Opisie technicznym”). 

9) Rękaw uszczelniający musi spełnić poniższe wymagania. Spełnienie tych wymagań 
musi być potwierdzone dołączoną do oferty aprobatą techniczną lub deklaracja 
zgodności: 

a) Do renowacji należy użyć rękawa filcowego – bezszwowego, wykonanego z 
filców  poliestrowych.  Nie dopuszcza się odbioru rękawa, który będzie posiadał 
zmarszczenia lub fałdy.  W takim przypadku Wykonawca będzie zmuszony na 
własny koszt usunąć całość rękawa i zainstalować nowy. 

b) Rękaw filcowy, wykonany z filców poliestrowych, całość musi być nasączona 
żywicami epoksydowymi. Nie dopuszcza się odbioru rękawa, który będzie 
posiadał zmarszczenia lub fałdy. W takim przypadku Wykonawca będzie 
zmuszony na własny koszt usunąć całość rękawa i zainstalować nowy. 

c) Wymiary rękawa dobrane do średnicy kanału. Przyleganie rękawa do 
powierzchni wewnętrznej kanału na całej długości równomiernego utwardzenia 
rękawa. Nie dopuszcza się pozostawienia wolnych przestrzeni między 
istniejącym przewodem, a materiałem zastosowanym do renowacji. Zastosowany 
do renowacji system musi się trwale związać (skleić) z rurą poddawaną 
remontowi w taki sposób, żeby nie dopuścić do penetracji wód gruntowych w 
przestrzeń pomiędzy rurą remontowaną, a zainstalowaną wykładziną. 

d) Moduł sprężystości wykładziny (krótkotrwały) co najmniej E>2400 N/mm2 wg 
DIN EN 1228. 

e) Do nasączenia rękawa należy zastosować żywice epoksydowe spełniające 
specyfikacje GISCODE RE1 (brak toksyczności).  Nie dopuszcza się stosowania 
żywic poliestrowych. Rękaw nasączony żywicami epoksydowymi z wyraźnym 
pigmentem w celu kontroli nasączania rękawa.  Powierzchnie wewnętrzne i 
zewnętrzne rękawa powinny być  gładkie, pozbawione wad w postaci 
niejednorodności i wtrąceń ciał obcych, końce rękawa powinny być obcięte 
równo i prostopadle do osi.  Nie zezwala się na stosowanie żywic bezbarwnych 
(przezroczystych). 

f) Wymagane parametry rękawa po utwardzeniu: 
1. kolor: wyraźny pigment, 
2. moduł sprężystości E= min. 2400 N/mm2, 
3. sztywność obwodowa:  min.  2,0 kN/m2, 
4. grubość  DN200:  min.  4,5 mm, 
5. grubość  DN250:  min.  6,0 mm, 
6. grubość  DN300:  min.  6,0 mm, 
7. grubość  DN400:  min.  7,5 mm. 
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g) Nasączenie rękawa dwukomponentową żywicą epoksydową przy pomocy 
dynamicznego układu wtłaczania i mieszania komponentów.  Pojazd do 
nasączania musi posiadać urządzenia do pełnej kontroli tego procesu wraz z 
pełnymi wydrukami pokazującymi stosunek mieszania żywic na każdym etapie.  
Nie dopuszcza się ręcznego mieszania żywic. 

h) Barwa rękawa przed zainstalowaniem powinna być na całej jego powierzchni 
jednakowa pod względem odcienia i intensywności. 

i) Zamawiający wymaga zastosowania żywic epoksydowych, bezskurczowych – w 
przypadku stwierdzenia skurczu Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia 
rękawa i ponownego jego montażu przy użyciu  żywic bezskurczowych. 

j) Odporność chemiczna w zakresie pH: 6-9. 
k) Odporność na wysoką temperaturę:  min. 60oC. 
l) Odporność chemiczna na wpływ zalegających osadów. 

m) Wymiary rękawa dobrane do średnicy kanału. Rękaw musi przylegać do 
powierzchni wewnętrznej kanału na całej długości i być równomiernie 
utwardzony. Nie dopuszcza się pozostawienia wolnych przestrzeni między 
istniejącym przewodem a materiałem zastosowanym do renowacji. Zastosowany 
do renowacji system musi się trwale związać (skleić) z rurą poddawana 
remontowi w taki sposób, żeby nie dopuścić do penetracji wód gruntowych w 
przestrzeń pomiędzy rurą remontowana a zainstalowaną wykładziną. 

n) Szczelność kanału  w  100%. 
o) Zdolność rękawa do przenoszenia obciążeń gruntu, obciążeń hydrostatycznych 

oraz obciążeń eksploatacyjnych. 
p) Zapewnienie właściwego stanu kanału po renowacji w postaci jednorodnej 

powierzchni kanału, odkształcenia, nieregularności wykładziny dopuszczalne są 
w przypadku zmiennej geometrii naprawianego przewodu np: łuki, zmiany 
średnicy,  przesunięć na złączach, pęknięcia materiału.  W przypadku braku 
aprobaty na rękaw, do oferty powinna zostać prawidłowo wystawiona deklaracja 
zgodności z obowiązującymi normami PN-EN ISO 11296-1, PN-EN ISO 11296-4, 

q) W terminie 7 dni od daty podpisania umowy - przed rozpoczęciem uszczelnienia 
należy dostarczyć Zamawiającemu karty techniczne oraz dokumenty, 
jednoznacznie wskazujące, iż przeznaczony do wbudowania rękaw oraz żywice 
spełniają wymogi prawne obowiązujące w Polsce, a określone odpowiednimi 
normami ( PN-EN ISO 11296-4, PN-EN ISO 11296-1) oraz wymogi niniejszej ST.  

r) Do oferty Oferent  jest zobowiązany dostarczyć dokumenty, jednoznacznie 
wskazujące, iż jest on właścicielem sprzętu do wykonania niniejszego zadania, a 
przede wszystkim: 
- urządzenia do nasączania rękawa do średnicy min.DN800, 
- urządzenia do wygrzewania rękawa o mocy min 1200 KW. 
Wygrzewanie rękawa będzie potwierdzone raportem, pokazującym cały proces 
grzania jak i chłodzenia wody w rękawie. 
- skanera do skanowania rurociągów w formacie 3D, 2D. 

  s)  Jakość rękawa przeznaczonego do renowacji musi być udokumentowana poprzez 
Dokument identyfikacyjny dostawę, zawierający: 
- nazwę i znak producenta 
- nazwę materiału, 
- średnicę rękawa, 
- długość rękawa, 
- grubość rękawa, 
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- datę produkcji i miejsce przeznaczenia. 
t)   Badanie rękawa przy dostawie polegać będzie na: 

- sprawdzeniu dokumentów identyfikacyjnych dostawę, 
- sprawdzenie stanu dostawy – opakowania, dokument WZ, 
- sprawdzenie ogólnego wyglądu (barwa, cechowanie). 
W przypadku stwierdzenia niezgodności wyników sprawdzenia z wymaganiami, 
partia rękawów nie może być dopuszczona do zastosowania renowacji kanałów. 

 u) Zabrania się podzlecania wykonania renowacji jak i udostępniania sprzętu od 
podmiotów trzecich. 

Czyszczenie i frezowanie powinny spełniać następujące warunki: 
1) Czyszczenie kanalizacji powinno odbywać się samochodem z funkcją recyklingu, aby 

jednocześnie zyskać wyciągnięty osad. 
2) Frezowanie wykonywać robotem z zainstalowaną szlifierką pneumatyczną wraz z 

własną kamerą kolorową, robot powinien precyzyjnie wyciąć korzenie z każdego 
złącza oraz zeszlifować wystające przyłącza. 

Renowacja  studzienek. 
Integralną częścią procesu renowacyjnego jest renowacja studzienek. Przed 
przystąpieniem do właściwych robót renowacyjnych należy wykonać czynności wstępne 
jak poniżej: 
1. oczyścić powierzchnię wewnętrzną studni, kinety głównej i wszystkich przyłączy z  

wszelkich zanieczyszczeń, 
2. zdemontować stopnie złazowe lub drabinkę oraz inne części wystające w światło 

studni, 
3. zakorkować dopływ ścieków we wszystkich dolotach studni za pomocą korków 

pneumatycznych. 
W zakres renowacji studzienek wchodzi: 

• oczyszczenie ścian studni za pomocą obrotowych dysz czyszczących, sprzężonych 
z wysokociśnieniową pompą o ciśnieniu pracy min. 250 bar, aż  „do zdrowego 
materiału”, 

• uszczelnienie studni za pomocą zaprawy naprawczej, zbrojonej włóknem 
syntetycznym, wodoodpornej i odpornej na związki agresywne zawarte w ściekach, 

• wykonanie właściwej renowacji poprzez wykonanie równomiernego natrysku 
zaprawy szybkowiążącej na wewnętrzne ściany studni na grubość  10mm,  której 
przyczepność do podłoża nie powinna być mniejsza niż  1MPa.  Zaprawę należy 
nanieść głowicą umieszczoną w osi studni, umożliwiająca rozrzut zaprawy pod 
ciśnieniem.  Zaprawa powinna posiadać aprobatę techniczną oraz odporność na 
agresywne działanie ścieków. 

• demontaż starych i montaż nowych stopni złazowych, 

• demontaż starych i montaż nowych włazów i pokryw wraz z ich ewentualną 
regulacją (w liczbie podanej w „Opisie technicznym). 

 
Uwagi i zalecenia dla Wykonawcy robót renowacji kanałów i studni metodą 
bezwykopową.   

1) Roboty zasadnicze, o ile będą wymagały tego warunki lokalne, należy poprzedzić 
wykonaniem i uruchomieniem systemu tymczasowego odbioru ścieków od 
odbiorców. System ten należy całkowicie zlikwidować po zakończeniu 
wykonywania zasadniczych robót budowlano - montażowych i uruchomieniu 
nowych sieci kanalizacyjnych. Przewiduje się wykonywanie prac odcinkami, 
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których długość ustalona zostanie przez kierownika budowy w porozumieniu z 
użytkownikiem kanalizacji, Zamawiającym  i  Inżynierem.  

2) Niezależnie od działań opisanych w punkcie 1), konieczne będzie na czas 
wykonywania robót zabezpieczenie przez Wykonawcę dostępu do wozu 
asenizacyjnego, który w koniecznych przypadkach będzie musiał na bieżąco 
wywozić ścieki dopływające do przebudowywanych odcinków kanalizacji. 
Przewiduje się wywóz ścieków bezpośrednio na oczyszczalnię.   

3) W przypadku konieczności wyłączenia dopływu ścieków do przebudowywanego 
odcinka z innych odcinków kanalizacyjnych (kanałów bocznych), konieczne 
będzie zastosowanie tymczasowych systemów do odpompowywania ścieków (by 
-passów).   

4) Rurociągi PE wykorzystywać zgodnie z warunkami montażu podanymi w opisie 
technicznym oraz w instrukcji montażowej producenta rur.    

5) Objęte zakresem projektu czyszczenie i telewizyjna inspekcja przewidzianych do 
przebudowy i renowacji kanałów wraz z określeniem ich stanu technicznego oraz 
weryfikacja przyjętej metody renowacji i przebudowy należy wykonać zgodnie z 
opisem przedstawionym w projekcie. W szczególności prace należy wykonać:   

• w uzgodnieniu z eksploatatorem sieci kanalizacyjnej,   

• prace należy wykonywać przy takich temperaturach zewnętrznych, które 
pozwolą zachować najwyższą jakość wykonywanych robót  ,   

• przy spełnieniu wymagań dotyczących zabezpieczenia ruchu drogowego i 
pieszego (wymagane jest posiadanie kompletu uzgodnień z odpowiednimi 
jednostkami policji, właściwych urzędów i administratorów dróg),   

• przy zabezpieczeniu przez wykonawcę dostawy wody w odpowiedniej 
ilości,   

• przy zabezpieczeniu przez wykonawcę:   
− szybkiego i możliwie najmniej negatywnie oddziaływującego na 
środowisko zewnętrze (emisje nieprzyjemnych zapachów i 
niebezpiecznych aerozoli) sposobu wydobycia, załadunku oraz wywozu 
zanieczyszczeń wydobytych z kanałów w wyniku ich czyszczenia,   
− późniejszego odbioru tych zanieczyszczeń przez właściwe jednostki; 
zakłada się wywóz zanieczyszczeń stałych na składowisko odpadów oraz 
wywóz zanieczyszczeń płynnych na oczyszczalnię ścieków,   

• po odpowiednim oznakowaniu robót i zabezpieczeniu miejsca ich 
wykonywania przed dostępem osób trzecich.  

6) Przed przystąpieniem do renowacji kanałów należy poddać je czyszczeniu i 
inspekcji telewizyjnej w celu oceny stanu faktycznego kanałów. Podczas prac 
renowacyjnych należy zachować istniejące spadki w kanałach.   

7) Ściśle przestrzegać wytycznych producentów materiałów i urządzeń.  
8) Ściśle przestrzegać warunków uzgodnień z właścicielami gruntów, na których 

została zaprojektowana przebudowa i renowacja sieci kanalizacyjnej.  
9) W razie zaistnienia trudności w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego należy 

powiadomić projektanta i inspektora nadzoru. W szczególnych przypadkach (np. 
w razie konieczności odcięcia wody do odbiorców lub długotrwałego wyłączenia 
z eksploatacji kanalizacji) należy również powiadomić eksploatatora sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej oraz inwestora.    
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W  przypadku braku możliwości renowacji danego odcinka kanału zadaną metodą, 
Zamawiający dopuszcza zmianę metody renowacji na inną, dającą równoważny efekt,  
za zgodą projektanta, inwestora i inżyniera kontraktu (inspektora nadzoru). 
 
W przypadku gdy Wykonawca na podstawie inspekcji telewizyjnej przed 
renowacją stwierdzi występowanie miejsc uniemożliwiających wykonanie 
renowacji kanału lub uszczelnienie przykanalika w sposób bezwykopowy opisany 
w niniejszym projekcie zgłosi taki fakt Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu.   
Po analizie zgłoszonego stanu technicznego kanału lub przykanalika Inspektor 
Nadzoru wraz z Zamawiającym zdecyduje o konieczności wykonania naprawy 
miejscowej. Naprawa miejscowa zostanie wykonana przez Wykonawcę na jego 
koszt.   

5.1.2.   Roboty renowacyjne – rurociągi tłoczne. 

Renowację rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej DN 300 metodą rury ciasno 
pasowanej, tzw. Close-Fit. Przekrój poprzeczny rury renowacyjnej w kształcie litery U 
umożliwia dostarczenie dużych ilości rur w jednym odcinku w wymaganych renowacją 
średnicach. 

Rura renowacyjna z polipropylenu PE 100 SDR 17 zgodnie z PN-EN 13566, 
część 3, z wewnętrzną warstwą sieciowaną PE-X, gwarantującą podwyższone 
właściwości mechaniczne rury takie jak: 
- wytrzymałość na ścieranie, 
- możliwość przeprowadzenia inspekcji rewizyjnej, 
- możliwość płukania wysokociśnieniowego wg DIN 19537, część 2, 
- wysoka odporność chemiczna. 
Szczegółowe dane dotyczące parametrów rury renowacyjnej ilustruje poniższa tabela: 

ŚREDNICA SDR Materiał 
grubość 
ścianki 

 

300 17 
PE 100  

 
18,2 

5.1.2.1 Układanie instalacji. 

Montaż rury renowacyjnej winna wykonać specjalistyczna firma, posiadająca 
niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz sprzęt konieczne do szybkiego i prawidłowego 
montażu rury. Do niezbędnych urządzeń należy generator pary, wózek bębnowy, 
podnośnik oraz kompresor. 
Prace wstępne sprowadzają się do wykonania wykopów w punkcie wprowadzenia rury i 
końca wprowadzonego odcinka, oraz oczyszczenia rurociągu istniejącego, tak, aby była 
w nim dostępna przestrzeń niezbędna do wprowadzenia rury renowacyjnej.  
Prace montażowe polegają na odwijaniu rury z bębna i wprowadzaniu jej do rurociągu 
istniejącego. Nie ma konieczności wcześniejszego wykładania i zgrzewania 
doczołowego. Podczas wciągania rury nie mogą być przekroczone maksymalne 
wartości sił ciągnących wg GW 320-2. Po wprowadzeniu i zaślepieniu końców bosych 
rury renowacyjnej, poddaje się ją procesowi odkształcenia przez ogrzewanie jej 
sprężoną parą wodną podawaną przez generator pary. W ten sposób wykorzystywany 
jest efekt pamięci kształtu, w wyniku, którego rura renowacyjna przyjmuje kształt kolisty 
i ściśle przylega do wewnętrznych ścianek rury istniejącej. Po schłodzeniu rura 
renowacyjna tworzy w istniejącym przewodzie rurę ciasno pasowaną, posiadającą 
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odpowiednią sztywność obwodową (patrz tabela). Na koniec następuje połączenie rury 
renowacyjnej z istniejącym przewodem lub z istniejącą studzienką. 

5.1.2.2 Komory zasuw na rurociągach tłocznych. 

5.1.2.2.1 Roboty budowlane. 

Rodzaje robót budowlanych w komorach zasuw przewidziano jako uzupełnienie 
ubytków betonów wewnątrz i na zewnątrz każdej komory. Ponadto przewidziano 
wykonanie izolacji przeciwwodnej każdej komory na ścianach zewnętrznych i pod 
fundamentem każdej komory. 

Zaleca się wykonanie prac renowacyjnych i hydroizolacji w systemie jednego 
producenta. 

• Wykonanie hydroizolacji zewnętrznej pionowej. 
 Prace przygotowawcze. 

Na ścianach zewnętrznych komory KZ1 i na stropie usunąć okładzinę z  płytek 
klinkierowych. Na wszystkich komorach usunąć pozostałości powierzchniowych 
betonowych warstw spadkowych, zanieczyszczeń, zapraw i luźnych cząstek betonu aż 
do uzyskania czystego i szorstkiego podłoża. Zdemontować stalowe pokrywy  włazów 
do komory KZ1. Pokrywy oczyścić z rdzy i zanieczyszczeń, a następnie pomalować 
dwukrotnie farbą podkładową antykorozyjną i farbą ftalową, chlorokauczukową lub 
ftalową modyfikowaną. Odkopać żelbetowe ściany zewnętrzne komór do poziomu 
posadowienia i przygotować podłoże pod wykonanie   hydroizolacji. 

 Podłoże pod wykonanie izolacji pionowej ścian zewnętrznych. 

Podłoże musi być niezmrożone, nośne, równe i wolne od smoły, raków i 
rozwartych rys, zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie należy 
sfazować (zukosować) zaś wyoblenia odpowiednio zaokrąglić zaprawą cementową. 
Istniejącą okładzinę z płytek klinkierowych usunąć. Izolację można stosować na suchym 
lub lekko wilgotnym, lecz chłonnym podłożu. Wilgotne podłoże wydłuża czas wiązania. 

 Styk płyta fundamentowa – ściana. 

W styku należy dokładnie oczyścić podłoże a następnie wykonać uszczelnienie 
wstępne z hydraulicznie wiążącej, nieprzepuszczającej wody zaprawy do wykonywania 
faset (wyobleń) oraz do wykonywania warstw wyrównawczych pod powłoki 
hydroizolacyjne przy wykonywaniu izolacji typu wannowego. Zaprawa powinna być 
elastyczna, wodoszczelna, bezskurczowa, szybkowiążąca i odporna na siarczany. 

 Przejścia rurowe. 

Na przejściach rurowych po ich uprzednim oczyszczeniu należy wykonać obróbki 
„wyoblenia” z elastycznej, dwuskładnikowej masy uszczelniającej wiążącej na skutek 
reakcji chemicznej z wklejeniem obwodowym elastomerowej taśmy do uszczelnień 
dylatacji, styków ściana – ściana i podłoga-ściana. Masa uszczelniająca powinna być 
odporna na starzenie się, wodę i normalnie występujące w gruncie substancje 
agresywne oraz odporna na deszcz. Powinna być elastyczna, mostkująca rysy, o dobrej 
przyczepności do podłoża.  Zawartość cząstek stałych w masie – 90%. Laminowana 
taśma uszczelniająca do uszczelnień dylatacji powinna charakteryzować się 
następującymi  właściwościami: 
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- elastyczna przy rozciąganiu w poprzek, sztywna przy rozciąganiu  wzdłuż, 
- wodoszczelna, cienka  i odporna na rozerwanie, szczelność ok. 2 bar,  

- odporna na niskie i wysokie temperatury, odporna termicznie od -30  do + 90 C.  
- elastyczna także w niskich temperaturach, 
- łatwo wklejana w materiały hydroizolacyjne, 
- do zastosowań  wewnętrznych i zewnętrznych, 
- wydłużenie względne przy zerwaniu – 190%, 
- odporna chemicznie na roztwory soli, rozcieńczone kwasy, zasady i alkalia. 
 

 Gruntowanie. 

Na tak przygotowanym podłożu wykonać powłokę gruntującą z emulsji 
bitumicznej nanoszonej szczotką lub szerokim pędzlem, rozcieńczonej wodą w 
stosunku 1:10. Powłoka powinna być wykonana z bezropuszczalnikowej emulsji 
bitumicznej służącej do wykonywania powłok przeciwwilgociowych, 
wodonieprzepuszczalnych i ochronnych elementów konstrukcji w gruncie. Emulsja 
powinna być płynna, gęsta - ok. 1 kg/m3, zawartość cząstek stałych – ok. 60%, nie 
zawierać rozpuszczalników. Podłoża, które wymagają wzmocnienia (np. beton porowaty 
lub podłoża łuszczące się), należy zagruntować gotową, bezbarwną, niemydlącą się, 
odporną na działanie zasad i silnie wiążącą zawiesiną na bazie tworzywa sztucznego. 
Zawiesina powinna charakteryzować się niewielką masą cząstkową umożliwiającą 
bardzo dobre wnikanie w podłoże, o konsystencji płynnej, rozcieńczalnik – woda.  Po 
wyschnięciu powłoki gruntującej następuje nanoszenie materiału hydroizolacji  za 
pomocą gładkiej kielni. 

 Zewnętrzna grubowarstwowa powłokowa hydroizolacja ścian zewnętrznych. 

Powłokę hydroizolacyjną wykonać z elastycznej, dwuskładnikowej polimerowo -
bitumicznej masy uszczelniającej wiążącej na skutek reakcji chemicznej. 

Właściwości powłoki: 

- odpowiada normie DIN 18195, wydanie 08-2000, jest odporna na wodę przesączającą 
się  pod ciśnieniem, 

- przyjazna dla środowiska naturalnego, nie zawiera rozpuszczalnika, 
- wysoka zawartość cząstek stałych – 90%, 
- nadaje się do wszystkich podłoży mineralnych, 
- można ją stosować na podłożach suchych i lekko wilgotnych, 
- jest bardzo elastyczna, rozciągliwa i pokrywa rysy (spękania) o rozwartości do 5 mm z 

przemieszczeniem poprzecznym do 2 mm, 
- jest bezszwowa, nie występują połączenia,  
- można stosować ją na powierzchniach pionowych i poziomych, 
- ze względu na reakcję chemiczną po krótkim czasie jest odporna na opady deszczu, 
- odporna na starzenie się, wodę i normalnie występujące w gruncie substancje 

agresywne, 
- na wykonanej hydroizolacji układa się bezpośrednio izolację cieplną, folie 

rozdzielającą  oraz podkład betonowy. 
 

 Wykonanie izolacji. 

Kolejność wykonania: 
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- najpierw ściany zewnętrzne komór powyżej poziomu terenu zaizolować elastyczną, 
jednoskładnikową mikrozaprawą uszczelniającą z zejściem ok. 15 cm poniżej 
poziomu terenu,   

- następnie na tę hydroizolację z miro zaprawy wykonać na zakład powłokę 
hydroilzolacyjną z dwuskładnikowej polimerowo-bitumicznej masy uszczelniającej 
wykonywanej poniżej terenu. - na ścianach komór, powyżej poziomu terenu, na 
jednoskładnikowej mikrozaprawie uszczelniającej wykonać zabezpieczenie  
powierzchni szybkowiążąca, dwuskładnikową, bezrozpuszczalnikową żywicą  
epoksydową do zastosowań zewnętrznych. 

Nakładanie uszczelnienia z powłoki hydroizolacyjnej  (zużycie ok 3,5 – 4,0 L/m2) 
następuje zgodnie z normą i z ogólnymi wytycznymi wykonywania powłok 
grubowarstwowych w co najmniej 2 procesach roboczych. Drugi proces roboczy 
powinien być przeprowadzony najszybciej jak to jest możliwe, tak by nie uszkodzić 
warstwy położonej w pierwszym procesie roboczym. Jako ochronę i docieplenie ścian 
projektuje się obłożenie ścian do poziomu terenu - folią kubełkową.   

5.1.2.2.2 Prace uszczelniające wewnątrz komór. 

• Na powierzchniach ścian do wysokości 1 metra oraz na całej powierzchni dna usunąć 
pozostałości powierzchniowych zanieczyszczeń tak aby podłoże było czyste, 
szorstkie, chłonne i wystarczająco nośne. Podłoże należy wstępnie nasączyć 
kapilarnie wodą. Powierzchnia powinna być matowa i wilgotna. 

• W miejscach widocznych przecieków dokonać minimalnego rozwiercenia-
powiększenia (np. otwór po bednarce) i zastosować materiał zamykający na bazie 
zaprawy cementowej, wiążący w 3 minuty do uszczelnień przecieków wody pod 
ciśnieniem.  

• Ewentualnie w tych miejscach zastosować iniekcję doszczelniającą z 1-
komponentowej żywicy na bazie poliuretanu, przeznaczoenj do iniekcji rys 
przewodzących wodę. Zastosować środek przyspieszający wiązanie żywicy 
iniekcyjnej. 

• Wykonanie warstwy „wyoblenia“ o wymiarach 2/2 cm na stykach ściana-posadzka 
oraz ściana-ściana  z hydraulicznie wiążącej, nieprzepuszczającej wody, zaprawy do 
wykonywania faset (wyobleń) na warstwie sczepnej z wodnego roztworu tworzyw 
sztucznych (polimerów). 

• Wykonać szpachlowanie doszczelniające na dnie i ścianach do wys. 1,0 m z 
hydraulicznie wiążącej, nieprzepuszczającej wody zaprawy do wykonywania faset 
(wyobleń) oraz do wykonywania warstw wyrównawczych pod powłoki hydroizolacyjne 
przy wykonywaniu izolacji typu wannowego –zalecana grubość -3 mm.   

• Następnie nanieść warstwę hydroizolacji na powierzchnię ścian z elastycznej, 
dwuskładnikowej mikrozaprawy uszczelniającej na bazie cementu. Gotową do użytku 
masę należy nakładać przy pomocy pędzla lub szczotki warstwą o równomiernej 
grubości, nie przekraczającej 1mm (max. zużycie na 1 przejście 1,5 kg/m2). 
Pierwszą warstwę należy starannie wetrzeć w przygotowane podłoże. Następną 
warstwę nakłada się, gdy pierwsza już związała (w temperaturze +23°C nie 
wcześniej niż po 4-godzinach). 

• Na przejściach rurowych należy wkleić obwodowo elastomerową taśmę do 
uszczelnień dylatacji na kleju z żywicy epoksydowej po uprzednim oczyszczeniu i 
odtłuszczeniu rury. 
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• Na przygotowanym dnie wykonać uszczelnienie z elastycznej, dwuskładnikowej 
masy uszczelniającej po uprzednim gruntowaniu bezrozpuszczalnikową emulsja 
bitumiczną, rozcieńczoną z wodą w stosunku  1:10. Proces następuje zgodnie z 
normą i z ogólnymi wytycznymi wykonywania powłok grubowarstwowych w co 
najmniej 2 warstwach. Drugi proces roboczy powinien być przeprowadzony 
najszybciej jak to jest możliwe, tak by nie uszkodzić warstwy położonej w pierwszym 
procesie roboczym. Hydroizolację zakładamy na ściany na wysokość 5 cm na 
wcześniej wykonane doszczelnienie z hydraulicznie wiążącej mikrozaprawy 
uszczelniającej na bazie cementu. 

• Na wykonaną hydroizolację na dnie układamy folię budowlaną PE gr 0,6 mm i 
wylewamy jastrych dociskowy z betonu C20/25 grubości 4 cm. 

• Jastrych docelowo zaimpregnować bezbarwną, bezrozpuszczalnikową 
dwuskładnikową dyspersyjną żywicą epoksydową do gruntowania powierzchni.  

 

 Prace wykańczające wewnętrzne ściany komory.  

• przygotowanie powierzchni pod naprawę wraz z likwidacją słabych luźnych cząstek 
żelbetowych, czyszczeniem strumieniowo-ściernym lub hydropiaskowaniem lub ręcznym 
czyszczeniem (z dodatkowym zastrosowaniem urządzeń z napedem mechanicznym) 

• podłoże pod nakładanie warstw wyrównujących powinno posiadać 1,5 N/mm2 
wytrzymałość na odrywanie badane metodą PULL-OFF 

• wykonanie polimerowo-cementowej warstwy sczepnej  -min. 2 kg/m2 w miejscach 
większych ubytków 

• wykonanie tzw warstwy reprofilacyjnej w konstrukcji w zależności od grubości  – 
zaprawą modyfikowaną tworzywem sztucznym (1-komponentowa, zawierająca włókna 
sucha zaprawa PCC II + PCC III, przeznaczona do renowacji betonu - (jednorazowo 
do 5 cm)) lub zaprawą modyfikowaną tworzywem sztucznym do naprawy ubytków - 
jednorazowo do 2 cm. Zaprawy  należy nakładać na jeszcze świeżą warstwę sczepną 
(metoda tzw. mokre na mokre), 

• wykonanie warstwy gładzącej (szpachlowej) zaprawą PCC do szpachlowania, 
wyrównywania i gładzenia powierzchni betonowych na zwilżone podłoże (do 6 mm 
jednorazowo) – również w dolnej strefie na hydroizolacji z mikrozaprawy 
uszczelniającej, 

• zabezpieczenie farbą dyspersyjną akrylową antykorozyjną (do powierzchni 
betonowych/żelbetowych (dwukrotnie) kolor np. biały. 

5.1.2.2.3 Prace uszczelniające wewnątrz komór. 

• przygotowanie powierzchni pod naprawę wraz z likwidacją słabych luźnych cząstek 
żelbetowych, czyszczeniem strumieniowo-ściernym lub hydropiaskowaniem lub ręcznym 
czyszczeniem (z dodatkowym zastosowaniem urządzeń z napędem mechanicznym). 

• podłoże pod nakładanie warstw wyrównujących powinno posiadać 1,5 N/mm2 
wytrzymałość na odrywanie badane metodą PULL - OFF. 

• wykonanie polimerowo-cementowej warstwy sczepnej  -min. 2 kg/m2 w miejscach 
większych ubytków. 

• wykonanie tzw. warstwy reprofilacyjnej w konstrukcji w zależności od grubości  – 
zaprawą modyfikowana tworzywem sztucznym (1-komponentowa, zawierająca włókna 
sucha zaprawa PCC II + PCC III, przeznaczona do renowacji betonu - (jednorazowo 
do 5 cm) lub zaprawą modyfikowaną tworzywem sztucznym do naprawy ubytków - 
jednorazowo do 2 cm. Zaprawy  należy nakładać na jeszcze świeżą warstwę sczepną 
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(metoda tzw. mokre na mokre). 

• zabezpieczenie powierzchni szybkowiążąca, dwuskładnikową, bezrozpuszczalnikową 
żywicą  epoksydową do zastosowań zewnętrznych ( samodzielna hydroizolacja) . 
Podłoże gruntować żywicą dwukrotnie. Po nałożeniu drugiej warstwy świeżą 
powierzchnię posypać równomiernie suchym piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,7 – 
1,2 mm (wykończenie na ostro - antypoślizgowo).  

5.1.3.   Remont – kanały sanitarne. 

5.1.3.1 Roboty przygotowawcze. 

Oś projektowanego kanału powinien wytyczyć uprawniony geodeta. Oś rurociągu 
powinna zostać oznaczona w trwały i widoczny sposób, przez zainstalowanie łańcucha 
reperów roboczych. Poszczególne punkty osi trasy powinny zostać zaznaczone przy 
pomocy kołków osiowych z gwoźdźmi. Kołki osiowe powinny zostać wbite przy każdej 
zmianie kierunku trasy a na prostych odcinkach co 30 – 50 m. Na każdym prostym 
odcinku powinny zostać umieszczone co najmniej trzy punkty. Kołki świadków powinny 
być wbijane na obu stronach wykopu tak, aby było możliwe odtworzenie osi wykopu 
podczas wykonywania wykopu. Łańcuch znaków powinien zostać powiązany z 
państwową siecią reperów. 
Ponadto w zakres robót przygotowawczych wchodzą: 

• rozebranie nawierzchni. 

• usunięcie humusu spycharką i ułożenie w pryzmy, poza zasięgiem robót. 

• wykonanie przekopów kontrolnych celem ustalenia rzeczywistych rzędnych 
posadowienia i przebiegu istniejącego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich 
użytkowników (porównać z Dokumentacją Projektową). 

• wyznaczyć w terenie miejsca składowania poszczególnych materiałów oraz drogi 
dowozu do strefy montażowej. 

• teren budowy ogrodzić i zabezpieczyć wg potrzeb dla ruchu pieszego i kołowego za 
pomocą znaków drogowych, oświetlenia, mostków przejściowych i przejazdowych. 

5.1.3.2 Wykopy. 

Wykop należy zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 
1610. Ze względu na warunki gruntowo-wodne rury układać w wykopach 
wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych zabezpieczonych obudowami pełnymi. 
Wykopy dla rurociągów wykonywać mechanicznie, do głębokości o 0,2 m mniejszej niż 
projektowana i pogłębiane do właściwej wartości wykonać ręcznie bezpośrednio przed 

ułożeniem kanału. Odchylenie grubości warstwy nie powinno przekraczać  3 cm. 
Warstwa ta powinna zostać usuwana bezpośrednio przed układaniem rurociągu. W 
miejscach skrzyżowań i zbliżeń do istniejącego uzbrojenia tereny wykopy wykonywać 
ręcznie w odległości ustalonej z właścicielami sieci. Minimalna szerokość wykopu 
mierzona wewnątrz ściany obudowy powinna być dostosowana do rurociągu. 
Szerokość wykopu nie może być zmniejszana podczas montażu kanału na powierzchni 
i układania całych ciągów rur w wykopie. 
Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopów prowadzenie jednocześnie 
innych robót oraz przebywanie osób niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robót 
ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych należy określić 
bezpieczne odległości (w pionie i poziomie), w jakich mogą być prowadzone roboty przy 
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użyciu sprzętu ciężkiego. Odległości bezpiecznego używania maszyn roboczych należy 
ustalić z jednostkami zarządzającymi tymi instalacjami. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. 

Odchylenie krawędzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy  5 
cm. Dno wykopu oczyścić z gruzu, betonu i kamieni. 
Obudowa powinna być instalowana stopniowo, w miarę pogłębiania wykopu i stopniowo 
demontowana podczas zasypywania i zagęszczania. 
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i 
umieścić napisy ostrzegawcze. 
W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych 
przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy 
ustawić balustrady o wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m 
od krawędzi wykopu. Balustrady powinny być wyposażone w deskę krawężnikową 
wysokość 0,15 m oraz być zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. 
Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzglądami 
bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć, w sposób uniemożliwiający 
wpadniecie do wykopu i zabezpieczyć balustradami, linami lub taśmami 
ostrzegawczymi. 
Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, 
wykonawca robót powinien zapewnić stały dozór. 
Przejścia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mieć 
szerokość co najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po 
obu stronach przejścia (pomostu) muszą znajdować się barierki z poręczami o 
wysokości 1,10 m i deską krawężnikową wysokość 0,15 m. 

5.1.3.3 Odwodnienie dna wykopu. 

Wykonawca dokona uzgodnień z odpowiednimi jednostkami administracji w 
zakresie zrzutu wody z wykopów i uzyska odpowiednie pozwolenia. Wszelkie 
ewentualne opłaty należy ująć w cenie za wykonanie robót ziemnych.  
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych.  
Po zakończeniu prac związanych z odwodnieniem wykopów Wykonawca musi zadbać 
o to, aby nie doszło do niepożądanego odpływu lub obniżenia poziomu wód 
gruntowych. Pompowanie wody winno obejmować okresy całodobowe, ze względu na 
szkodliwe działanie wahań zwierciadła wody gruntowej na strukturę gruntu, ściany 
wykopu i zwiększoną wilgotność. Czas pompowania wody należy przyjąć w zależności 
od czasu realizacji odwadnianego odcinka robót. Metody odwadniania wykopów:  

• odwodnienie powierzchniowe – pompowanie wody ze studzienek zbiorczych,  

• odwodnienie drenażem,  

• odwodnienie przy pomocy igłofiltrów.  
Wykonawca opracuje szczegółowe projekty odwodnienia wykopów. Odwadnianie 
wykopów prowadzić aż do czasu, kiedy podstawa wykopu będzie pozostawać sucha.  
Odwodnienie powierzchniowe.  

W przypadku potrzeby odwodnienia powierzchniowego wykopów po opadach 
deszczu, należy prowadzić je bezpośrednio z dna wykopu (ze studzienek zbiorczych) 
przy pomocy pomp. Wodę należy odprowadzić poza wykop na odległość chroniącą 
przed ponownym zalaniem  
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Odwodnienie z warstwy filtracyjnej w dnie wykopu. Pompowanie wody z dna wykopu 
wykonać za pośrednictwem tymczasowych studzienek z rur ø 400÷600 mm 
rozstawionych, co ok. 30÷40 m. 
   
Odwodnienie wykopów drenażem.  

W wypadku występowania wody gruntowej, możliwej do usunięcia przy 
pomocy poziomego układu drenażowego, układ drenażowy należy zlokalizować w 
szerokości strefy wykopu.  
Odprowadzenie wód z odwodnienia wykonać do wcześniej wykonanego odcinka 
kanalizacji. Przewód drenujący z rur PVC ø 100 mm w warstwie filtracyjnej grubości, 
co najmniej 20 cm ze żwiru lub tłucznia kamiennego. Studzienki zbiorcze z kręgów 
betonowych min. ø 0.50 m i wysokości min. 0.50 m osadzone w przegłębianym 
wykopie rozstawione, co 20.0 m.   
Zakres robót do wykonania:  

• drenaż z rur PVC ø 100 mm,  

• podsypka i obsypka drenażu,  

• studzienki zbiorcze drenażu,  

• pompowanie wody.   
 

Odwodnienie wykopów igłofiltrami.  
Obniżenie zwierciadła wody gruntowej lub napływowej w wykopach za pomocą 
igłofiltrów o następujących parametrach:  
Igłofiltry – ø 100 mm przy rozstawie podłużnym co 1,0 m  

• dla uzyskania różnicy poziomów od 0,5 do 1,0 m – igłofiltry należy zapuścić do 
głębokości – 1,0 m od poziomu wód istniejących,  

• dla uzyskania różnicy poziomów od 1,0 do 2,0 m – igłofiltry należy zapuścić do 
głębokości – 5,0 m od poziomu wód istniejących.  

Sposób odwodnienia oraz zakres może ulec zmianie w zależności od rzeczywistych 
parametrów gruntu na placu budowy, jak również od warunków atmosferycznych. 
Igłofiltry zakładać wzdłuż wykopu, po obu stronach, w odległości 1.0 m od krawędzi 
wykopu, z obsypką filtracyjną z uwagi na możliwość przewarstwień słabo 
przepuszczalnych.  
Należy zapewnić urządzenia do automatycznej sygnalizacji przerw w działaniu 
odwodnienia, pompę rezerwową oraz dwa niezależne źródła zasilania w energię. 
Urządzenia odwadniające powinny być kontrolowane i konserwowane przez czas 
trwania robót. Zakres robót do wykonania odwodnienia depresyjnego obejmuje:  

• montaż instalacji odwadniającej z igłofiltrami,  

• rurociąg tymczasowy,  

• pompowanie wody, demontaż całej instalacji. 

5.1.3.4 Układanie kanałów. 

Rury kamionkowe układane w gruncie powinny mieć naturalne podłoże będące 
nienaruszonym sypkim gruntem o naturalnej wilgotności o wytrzymałości większej niż 
0,05 MPa, zgodnie z PN-86/B-02480. Jeżeli w dnie wykopu występują kamienie o 
wielkości powyżej 60 mm lub podłoże jest skalne, należy zastosować podsypkę o 
grubości 15 cm. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) oraz 
gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite iły podłoże należy wykonać jako 
wzmocnione z warstwy żwiru i piasku o grubości 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami 
odwadniającymi. W przypadku wystąpienia w poziomie posadowienia namułów należy 
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dokonać wymiany grunty na pełnej głębokości ich występowania na podsypkę żwirowo-
piaskową. Materiał do podsypki nie powinien zawierać cząstek o wymiarach powyżej 20 
mm, materiał nie może być zmrożony, nie może zawierać ostrych kamieni lub innego 
łamanego materiału. Podłoże pod rurociąg wyprofilować pod kątem opasania α= 90o. W 
dnie wykopu wykonać zagłębienia pod kielichy. 

5.1.3.5 Roboty instalacyjno - montażowe. 

Rury kamionkowe powinny być układane zgodnie z wymaganiami norm i 
wytycznych producentów. Dla zapewnienia właściwego ułożenia kanału, zgodnie z 
zaprojektowaną osią, należy przez punkty osiowo trwałe oznakowane na łatach 
celowniczych przeciągnąć sznurek lub drut, na którym zawieszony jest ciężarek pionu 
między dwoma celowniczymi.  
Przed opuszczeniem rur kamionkowych do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają 
widocznych uszkodzeń powstałych w czasie transportu lub czasie przechowywania. 
Ponadto rury należy starannie oczyścić ze szczególnym zwracaniem uwagi na kielichy i 
bose końce rur (uszczelki). Uszkodzone rury powinny być usuwane i przechowywane 
poza obszarem wykonywania montażu. 
Rury kamionkowe należy opuszczać do wykopu powoli i ostrożnie, ręcznie, lub przy 
pomocy koparki. Zabrania się rzucania rur do wykopu. Ciężkie rury opuszczane 
mechanicznie, powinny być układane w prawidłowej pozycji przed zwolnieniem 
wieszaka. Odpowiednie odcinki rur powinny być opuszczane do wykopu na 
przygotowane i wyrównane podłoże o odpowiednim nachyleniu (spadku).  
Każda rura powinna być układana zgodnie z projektowaną osią i nachyleniem 
(spadkiem) jak również powinna ściśle przylegać do podłoża na swojej całej długości, 
co najmniej na ¼ obwodu, symetrycznie do osi. Podczas montażu kanału wykop 
powinien być odwodniony. Rury kamionkowe powinny być układane kielichami w stronę 
przeciwną niż kierunek przepływu ścieków.  
Przed montażem należy posmarować kielich i bosy koniec rury smarem. Następnie 
wsuwając jedną rurę w drugą przy pomocy drągu metalowego i podkładu drewnianego 
lub w przypadku dużych średnic przy pomocy koparki na której zawieszamy rurę na 
pasach uważając na osiowość rurociągu. 
Połączenia powinny: 
- mieć możliwość przesunięć podłużnych. Uszczelki zostały w ten sposób 
zaprojektowane, że nawet jeżeli rury zostaną rozsunięte do 2,5 cm, to szczelność nadal 
jest gwarantowana (poddane ciśnieniu 0,5 bar), 
- odporność uszczelek na działanie kwasów i zasad w zakresie pH 2-12(zgodnie z PN 
EN 295). 
W połączeniu z innym systemem można zastosować manszety.  
W razie konieczności rury kamionkowe ciąć przy pomocy szlifierki kątowej. 
Elementy wbudowywane w sieć łączone na uszczelki (rury kanalizacyjne, studnie 
betonowe) należy oczyścić w miejscach połączeń tuż przed montażem. Przed 
zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć 
końce ułożonego kanału przed zamuleniem. 

5.1.3.6 Miejsca kolizji i skrzyżowań. 

Należy zachować normatywne odległości od istniejących sieci przy prowadzeniu 
równoległym przewodów i skrzyżowaniach. Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi 
sieciami prowadzić pod nadzorem właścicieli tych sieci. Wszystkie napotkane na trasie 
wykonywanego wykopu rurociągi podziemne, krzyżujące się lub równoległe do wykopu 
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powinny zostać zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejące wodociągi, kable, 
gazociągi podwieszać do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na 
budowie w trakcie prowadzenia robót. Po wykonaniu skrzyżowań przestrzeń pomiędzy 
kanałem a uzbrojeniem istniejącym wypełnić mieszanką żwirowo - piaskową.  
W przypadku skrzyżowania z rurociągami gazowymi należy stosować normę PN-91/M-
34501. Ponadto należy stosować się do warunków zawartych w Rozp. Min. Przem. i 
Handlu z dnia 14.11.1995 (Dz. U. nr 139 z dnia 7.12.1995) i w Rozp. Min. Gosp. z dnia 
30.07.2001 (Dz. U. nr 97/2001 z dnia 11.09.2001. W przypadku skrzyżowania z kablami 
elektroenergetycznymi należy stosować normę PN-76/E-05125. W przypadkach 
koniecznych stosować na kablach dzielone rury osłonowe, dwudzielne, z dodaniem 0,5 
m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczające należy wykonać po wyłączeniu 
kabli spod napięcia i pod nadzorem ich właścicieli. W przypadku skrzyżowania z 
kablami telekomunikacyjnymi należy stosować normę ZN-96 TPSA-004. 

5.1.3.7 Zasypywanie i zagęszczanie gruntu. 

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zostać osuszone i oczyszczone z 
pozostałości po instalowaniu rurociągu. Stosowany materiał i sposób zasypywania nie 
powinny powodować uszkodzenia ułożonego rurociągu obiektów na rurociągu.  
Grunt użyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom wg PN-B-03020. 
Grunt dostarczony z zewnątrz – G1. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawierać 
materiałów mogących uszkodzić przewód, gruntów zbrylonych, gruzu i śmieci. Zasypkę 
wykopu należy przeprowadzić zgodnie z PN-B-10736. Jeżeli przywieziony materiał 
wypełniający wykop w gruntach nawodnionych ma większą zdolność przewodzenia 
wody niż grunty lokalne, wówczas użyty materiał niespoisty musi być przekładany 
innym, żeby zabezpieczyć wypłukiwanie materiału wraz z wodą wzdłuż rurociągu. 
Grubość warstwy zabezpieczającej w strefie niebezpiecznej ponad górą rurociągu 
powinna wynosić co najmniej 0,5 m. Jako materiał do zasypywania dla strefy 
niebezpiecznej należy zastosować grunt mineralny G1, sypki, drobno lub 
średnioziarnisty, nie skalisty, bez brył i kamieni, zgodnie z PN-B-02480. Podłoże pod 
rurociąg wyprofilować pod kątem opasania α= 90o. W dnie wykopu wykonać zagłębienia 
pod kielichy. 
Po zamontowaniu i ułożeniu rur na dobrze zagęszczonym podłożu wykonanego z 
gruntu G1, należy boki rur podbić gruntem G1 ubijakami drewnianymi. Szerokość 
 zagęszczenia przewodu powinna być równa szerokości wykopu i sięgać do wysokości 
30 cm od wierzchu rury. Ponad 30 cm od wierzchu rury zasypkę wykonać należy 
gruntem łatwo zagęszczanym G2 z piasku sypkiego drobno-średnio lub 
gruboziarnistego bez grud i kamieni zagęszczanego ręcznie warstwami o grubości 10 
cm równocześnie z obu stron. Aby uniknąć osiadania gruntu pod drogami zasypkę 
należy zagęścić do Is = co najmniej 1 w drogach i Is = co najmniej 0,98 w chodnikach i 
terenach zielonych .Zasypkę wykopu należy wykonać zagęszczając warstwami gruntem 
łatwo zagęszczanym (można również stosować piasek wymieszany z gruntem 
rodzimym) z równoczesną rozbiórką rozparć i odeskowań wykopów. Podbudowę kanału 
wykonać z gruntu G1, tak jak obsypkę, z piasku lub żwiru. Podczas zagęszczania 
gruntu utrzymywać jego wilgotność zgodnie z PN-B-02480. Wilgotność zagęszczania 
gruntu powinna być równa optymalnej lub wynosić min. 80 % jej wartości. Grunt użyty 
do zasypki nie powinien zawierać brył, gruzu i śmieci. W czasie zasypywania wykopu 
zabezpieczenie należy demontować stopniowo od dna wykopu. Próby szczelności – 
miejsca połączeń pozostawić należy nieobsypane. 
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Podczas zagęszczania gruntu urządzeniami wibracyjnymi miejsca pracy mają być 
oznakowane przenośnymi zaporami oraz mają być przestrzegane warunki 
bezpieczeństwa i higieny pracy, określone w dokumentacji techniczno-ruchowej i w 
instrukcji obsługi. 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z ST S-02.01. 

5.1.3.8 Badanie szczelności. 

Badanie szczelności należy wykonać zgodnie z PN-EN 1610. 
Sprawdzenie połączeń należy wykonać przed zasypaniem gruntem. Przed 
przystąpieniem do próby należy sprawdzić jakość wykonanych połączeń oraz robót 
montażowych. Po wykonaniu rurociągu konieczne jest wykonanie próby szczelności. 
Próbę szczelności należy wykonać przed zasypaniem połączeń i studzienek zgodnie z 
obowiązującą normą. Próbę szczelności kanalizacji grawitacyjnej należy wykonać w 
zakresie szczelności na eksfiltrację do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału. 
Komisja powołana przez Inżyniera w skład, której wchodzą Inżynier, Zamawiający oraz 
Wykonawca, dopuści rurociąg do prób po stwierdzeniu przez Inżyniera zgodności 
wykonania z Dokumentacją Projektową oraz właściwego przygotowania rurociągu do 
prób.   
Do odbioru prób szczelności Wykonawca przygotuje dla każdego badanego odcinka:  

• szkic geodezyjny wykonany i podpisany przez geodetę,  

• analizę geodezyjną (dla danego odcinka) wykonaną i podpisaną na przekazanej. 
Dokumentacji Projektowej przez geodetę.  

Wykresy i protokoły z przeprowadzonych prób ciśnieniowych rurociągów stanowią 
część dokumentacji powykonawczej.   

5.1.3.9 Próba na eksfiltrację wody z przewodu. 

Próbę ciśnienia wykonać wg PN-EN 1610 metodą „W”. Próbę wykonać na 
odcinkach pomiędzy studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem próby należy 
zastabilizować przewody tj. wykonać obsypkę i częściowo przykryć (min 20 cm ponad 
wierzch rury). Złącza na rurach, jak i na połączeniach ze studzienkami lub przyłączami 
pozostawić nie zasypane. Ponadto należy zabezpieczyć wszystkie otwory podparciem i 
zakorkować. Pozostawić tylko najwyższy punkt kanału (odpowietrzenie). 
Celem przeprowadzenia próby należy: 

 zamknąć kanały przy pomocy specjalnie wyposażonych w króćce z zaworami 
korków mechanicznych lub worków pneumatycznych, 

 przewód napełniać wodą grawitacyjnie, ze studzienki od dołu kanału do poziomu 
terenu ale tak by wartość ciśnienia mierzona w koronie rury zawierała się w zakresie 
min. 10 kPa i max 50 kPa, 

 przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawić napełniony przez 1h na 
czas stabilizacji, 

 czas próby powinien wynosić 30 min z tolerancją +/- 1 min 

 poprzez uzupełnianie poziomu wody, ciśnienie powinno być utrzymywane w 
tolerancji 1 kPa w stosunku do wartości próbnej,  

Dla zadanego w podanym wyżej zakresie ciśnienia próbnego należy mierzyć i 
zapisywać dodaną ilość wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli, 
Warunki próby są spełnione wtedy, gdy dodana ilość wody nie przekracza podanych 
niżej ilości:  

 0,15 dm3/m2 w czasie 30 min. dla kanałów, 

 0,20 dm3 /m2 w czasie 30 min. dla kanałów włącznie ze studniami kanalizacyjnymi, 
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 0,40 dm3/m2 w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komór kontrolnych. 
Po wykonaniu prób złącza zabezpieczyć odpowiednią obsypką piaskową. 
Dopuszcza się wykonanie próby ciśnienia metodą „L” wg PN-EN 1610. 

5.1.3.10 Próba na infiltrację. 

Przeprowadzona wcześniej próba na eksfiltrację wody z przewodu jest gwarancją 
szczelności i świadczy o zabezpieczeniu przed infiltracją. 
Próbę należy wykonać tylko w przypadku stwierdzenia obecności wody gruntowej 
powyżej posadowienia dna kanału. Próbę wykonać na całkowicie wykonanej sieci, 
przyjmując dopuszczalną ilość wody z infiltracji zgodnie z PN-B-10735. 

5.1.3.11 Studzienki rewizyjne. 

Do remontu i wybudowania jak nowe przewidzianych jest 475 studni rewizyjnych 
(w tym do wybudowania jako nowych – 32 sztuki, głównie betonowych o średnicy 1200 
mm. Zakres remontu każdej studni rewizyjnej obejmuje wymianę stopni złazowych, 
uzupełnienie ubytków w kinecie, likwidacja przecieków wód gruntowych, oraz pęknięć. 
Dodatkowo każdą studzienkę (475 szt.) należy wyposażyć w nowe włazy żeliwne, 
zaopatrzone w logotyp Zamawiającego, niewentylowane D400, podwójnie ryglowane, 
bez wkładki amortyzacyjnej, o głębokości osadzenia pokrywy min 50 mm bez podcięcia, 
wykonane zgodnie z normą PN-B-10729 oraz PN-EN 124:2000 producentów, którzy 
uzyskali certyfikat zgodności z normą. Renowacja każdej studzienki polega na 
wyłożeniu wewnętrznej części studni nowa powłoką cementową odporna na 
agresywność ścieków, która powinna być szczelna w 100%. Przed przystąpieniem do 
właściwego remontu każdej studni rewizyjnej jest ich dokładne wyczyszczenie wysokim 
ciśnieniem przy 300 barach, co pozwala na ściągnięcie warstwy starego betonu o 
grubości około 5 – 10 mm. Uzyskuje się w ten sposób dostęp do czystego i nośnego 
podłoża gwarantującego mocne i trwałe zespolenie z powłokami renowacyjnymi. 
Kolejnym etapem w remoncie każdej studni jest zamknięcie wypływów i infiltracji wód 
gruntowych, które mogą wystąpić w konstrukcji studni. Należy również uzupełnić ubytki i 
wyłomy oraz nierówności w celu doprowadzenia wewnętrznej powierzchni studni 
rewizyjnej do podłoża o pierwotnym kształcie. Przed przystąpieniem do nałożenia 
warstwy ochronnej, konieczne jest zastosowanie powłoki szczepnej, aby umożliwić 
stabilne zakotwiczenie zaprawy w wyczyszczonym podłożu. Warstwę ochronną w 
zależności od potrzeby nakładać należy na grubości 10 – 25 mm na bazie cementu 
siarczanoodpornego zgodnie z PN-EN 2197-1. Ostatnim etapem remontu jest 
zamontowanie nowych stopni złazowych pokrytych tworzywem sztucznym w jaskrawym 
kolorze.  
Ze względu na stan techniczny niektórych studzienek rewizyjnych, oraz przewidywany 
zakres koniecznych robót do wykonania, zaprojektowano jako nowe do wykonania. 

Studzienki rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy Ø 1200 mm winny 
odpowiadać następującym warunkom: 

• nasiąkliwość betonu nie większa niż 5%, 

• szerokość rozwarcia rys 0,1 mm, 

• wskaźnik w/c nie większy niż 0,45, 

• maksymalna zawartość chlorków 1% w stosunku do masy cementu, 

• beton powinien być zwarty i jednorodny (o parametrach j.w) we wszystkich 
elementach betonowych studni, także kinecie, w klasie C35/45 (B45), 

• elementy studzienek wykonane na bazie cementu siarczanoodpornego zgodnie z    
PN-EN 2197-1, 
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• zastosowanie uszczelek samosmarujących,   

• studzienki powinny być wyposażone w klamry włazowe pokryte tworzywem 
sztucznym w jaskrawym kolorze i lokalizowane nad najszerszą półką, 

• minimalna siła wyrywająca stopień ≥ 5 kN, 

• posadowienie studni w gruntach sypkich oraz osi jezdni wymaga jedynie 
odpowiedniego dogęszczania gruntu, 

• posadowienie studni na gruntach w stanie zwartym, półzwartym i twardoplastycznym 
wymaga pogłębienia wykopu o 0,25 m i zastąpienia usuniętego gruntu żwirem, 
pospółką lub dobrze zagęszczonym piaskiem, 

• posadowienie studni na gruntach słabych (grunty spoiste w stanie plastycznym, 
miękkoplastycznym, grunty organiczne) wymaga całkowitej wymiany gruntu na 
dobrze zagęszczany grunt sypki (wskaźnik uziarnienia U>5 zagęszczony do 
wskaźnika Is nie mniejszego od 0,95), możliwe jest też zastąpienie słabego gruntu 
piaskiem stabilizowanym cementem, posadowienie studni na fundamencie 
zmniejszającym nacisk, 

• włazy z wypełnieniem betonowym niewentylowane D400, podwójne ryglowane, bez 
wkładki amortyzacyjnej, o głębokości osadzenia pokrywy min 50 mm bez podcięcia, 
wykonane zgodnie z normą PN-B-10729 oraz PN-EN 124:2000 producentów, którzy 
uzyskali certyfikat zgodności z tą normą. 

5.1.4.   Monitoring przepompowni ścieków. 

W system monitoringu należy wyposażyć następujące przepompownie ścieków 
zlokalizowane przy ulicach i oznaczonych na mapach jako: 

• Folwarcznej - P1, 

• Rzepińskiej – Narutowicza - P2, 

• Nocznickiego - P3, 

• Wojska Polskiego „OAZA” - P4, 

• Konstytucji 3-go Maja – Rysia - P5, 

• Grzybowej - P6, 

• Grzybowej - P7, 

• Drzymały - P8, 

• Sportowej OSiR - P9, 

• Konstytucji 3-go Maja „KOMES” - P10. 
Nowe obiekty należy dołączyć do istniejącego systemu monitoringu 

zlokalizowanego w siedzibie Zakładu Usług Wodno – Ściekowych Sp. z o.o. przy ulicy 
Krótkiej 9 w Słubicach,  

W każdym zbiorniku przepompowni zamontowane są 2 czujniki pływakowe i 
sonda hydrostatyczna. Sterowanie pompami odbywa się za pomocą sondy 
hydrostatycznej na poziomach Wyłącz (Minimalny) i Załącz (Maksymalny). Pływaki 
Suchobieg i Przelew nie biorą udziału w normalnym cyklu sterowania. Poziom 
Suchobieg jest wykorzystywany jako dodatkowe zabezpieczenie pomp w przypadku nie 
wyłączenia się pomp mimo, że poziom cieczy opadł poniżej poziomu minimalnego. 
Poziom Przelew służy jako dodatkowe zabezpieczenie przed przelaniem w przypadku 
nie zadziałania pomp przy osiągniętym poziomie maksymalnym (np. w wyniku awarii 
pływaka Załącz). 

Pływaki określające poziomy suchobieg i przelew stanowią dodatkowe 

zabezpieczenie odpowiednio przed suchobiegiem pomp i przelaniem się ścieków. 

 Każda przepompownia ścieków wyposażona jest w dwie  pompy. W normalnym 
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cyklu pracy udział bierze jedna pompa. Układ pracuje w sposób naprzemienny dzięki 

temu zużycie pomp jest równomierne. Kiedy pracująca pompa ulegnie awarii, to 

zostaje natychmiast zastąpiona przez drugą i odwrotnie. Układ zapewnia także 

automatyczną prace jednej pompy nawet jeśli sterownik lub sonda hydrostatyczna 
ulegną zniszczeniu. 
W zbiorniku rozróżnia się pięć poziomów cieczy. Poziomy suchobieg i przelew nie biorą 
udziału w normalnym cyklu sterowania. Poziom suchobieg jest wykorzystywany  jako 
dodatkowe zabezpieczenie pomp (w przypadku nie wyłączenia się pomp mimo że 
poziom opadł poniżej minimalnego zadziałania poziomu minimalnego). Natomiast 
poziom przelew służy jako dodatkowe zabezpieczenie przed przelaniem w przypadku 
nie zadziałania pomp przy osiągniętym poziome maksymalnym (np. w wyniku awarii 
sondy). 
 

Poziom 
Kolejność załączania 
pomp przy wzrastającym 
poziomie w zbiorniku 

Kolejność wyłączania 
pomp przy opadającym 
poziomie w zbiorniku 

SUCHOBIEG 
nie pracuje żadna z pomp 
(blokada elektryczna pracy 
pomp) 

nie pracuje żadna z pomp 
(blokada elektryczna pracy 
pomp) 

WYŁĄCZ nie pracuje żadna z pomp następuje wyłączenie pomp 

ZAŁĄCZ załącz jedną z pomp pracują dwie pompy 

PRZELEW załącz alarm dźwiękowy pracują dwie pompy 

 

Układ pomiarowy składa się z dwóch czujników pływakowych (suchobieg, 
przelew). Zadaniem pływaka suchobiegu jest zabezpieczenie pompy przed pracą na 
sucho (zapowietrzeniu) oraz przegrzaniu. Aby pływak spełniał te założenia należy 
zawiesić go tak, aby wyzwalał w połowie wysokości pompy. W przypadku wystąpienia 
suchobiegu pompy zostaną natychmiast wyłączone niezależnie od trybu pracy pomp. 
Pływak przelewu powinien zabezpieczać najniższy rurociąg grawitacyjny przed 
zalaniem oraz armaturę (np. zasuwy) przed pracą w ściekach.  
Zadziałanie pływaka przelewu powoduje załączenie pompy nr 1 w trybie awaryjnym z 
pominięciem sterownika. W przypadku awarii pompy nr 1 należy ją zamienić (przepiąć) 
z pompą nr 2 w celu zagwarantowania możliwości pracy przepompowni w trybie 
awaryjnym. 
Sondę hydrostatyczną należy zamontować w rurze PVC. Poziomy sterowania pomp 
ustawić na roboczo podczas pracy przepompowni ścieków. Początkowo poziomy pracy 
pomp należy ustawić na następujących poziomach:  

• WYŁĄCZ (wyłączenie pompy hydrosondą) – mniej więcej na wysokości wejścia 
kablowego pompy; 

• ZAŁĄCZ (załączenie pompy hydrosondą) – ustawić 5 cm poniżej poziomu przelew; 

• PRZELEW (pływak) – ustawić 5 cm poniżej najniższego rurociągu grawitacyjnego. 

• SUCHOBIEG (pływak) – ustawić w połowie wysokości zamontowanej pompy. 
Zaleca się systematyczną (przynajmniej raz w miesiącu) konserwację pływaków.  Prace 
powinny polegać na: 

• Wyjęciu pływaków i hydrosondy z przepompowni ścieków; 

• Oczyszczeniu pływaków i hydrosondy oraz sprawdzeniu poprawności ich działania; 

• Ponownym zawieszeniu całego układu pomiarowego w przepompowni. 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na obszarze aglomeracji Słubice – przygotowanie 

dokumentacji – część II: sieci wodno – kanalizacyjne”. 

Remont sieci kanalizacji sanitarnej. 

Zakład Projektowo – Usługowy PROJFIT Zielona Góra ul. Lwowska 25 tel. 68 3272359 73 

Dla każdej wyżej wymienionej przepompowni ścieków przewiduje się 
zamontować nową szafę sterowniczą w tym samym miejscu co istniejąca. 

5.1.4.1 Dane techniczne. 

 napięcie zasilania:  400V AC 50Hz, 

 moc nominalna zgodna z oznaczeniem, 

 sygnały wejściowe podawane są w postaci sygnału napięciowego z czujników 
pływakowych, 

 informacje o awariach i błędach występujących w trakcie pracy przepompowni 
wyświetlane są na wewnętrznej tablicy synoptycznej poprzez zapalenia się 
kontrolek diodowych. Dodatkowych informacji o stanie pracy przepompowni 
dostarczają komunikaty wyświetlane na panelu sterownika, 

 układ kontroli i zaniku fazy. W celu ustalenia właściwego kierunku wirowania pomp 
oraz zabezpieczenia pomp przed zanikiem fazy, 

 Zabezpieczenia:  
a) układ kontroli i zaniku fazy, 
b) przeciwporażeniowe, 
c) przeciążeniowe i zwarciowe. 

 szafa przystosowana jest do zastosowania w trudnych warunkach pogodowych. 
Możliwa jest instalacja na zewnątrz budynków, poprzez zamontowanie wewnątrz 
ogrzewania sterowanego termostatem. Szafa nie jest narażona na zamarznięcie w 
okresie zimowym. 

 stopień ochrony IP65  zapewnia nie przenikanie przez obudowę pyłów ani wilgoci. 

 na zewnątrz szafy zasilająco sterowniczej został zamontowany sygnalizator 
optyczno-akustyczny emitujący sygnał świetlny i dźwiękowy. 

5.1.4.2 Wyposażenie szafy sterowniczej. 

Zabezpieczenie przeciwporażeniowe 

Zabezpieczenie przeciwporażeniowe 
zrealizowane jest przez samoczynne, szybkie 
wyłączenie zasilania w czasie krótszym niż 0,4 
sek. 

Bezpieczniki topikowe 
Stanowią dodatkowe zabezpieczenie wybranych 
urządzeń. 

Czujnik kontroli i zaniku faz  
W celu ustalenia właściwego kierunku wirowania 
pomp oraz zabezpieczenia pomp przed 
zanikiem fazy. 

Wyłączniki silnikowe 
Silniki pomp zabezpieczone są wyłącznikami 
silnikowymi o nastawnym prądzie. 

Styczniki mocy do rozruchu pomp 
Obwody mocy pomp załączane są stycznikami 
mocy. 

Zasilacz buforowy 230VAC/24VDC 

Zasilacz buforowy przeznaczony jest do 
zasilania sterownika. Dodatkowe wejścia 
zasilacza umożliwiają podłączenie do niego 
akumulatorów. 

Kontrolki świetlne LED 
Stanowią podstawowe źródło informacji o stanie 
pracy pompowni. 

Przyciski sterownicze 
Wykorzystywane do sterowania pompami w 
trybie pracy ręcznej. 
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Przycisk grzybkowy bezpieczeństwa 
Naciśnięcie przycisku w sytuacji awaryjnej lub 
zagrożenia życia powoduje natychmiastowe 
wyłączenie zasilania rozdzielnicy. 

Radiomodem Radiomodem do komunikacji ze stacją bazową. 

Przekaźniki Podstawowe elementy automatyki szafy. 

Regulator temperatury z grzałką 

Rozdzielnica posiada układ grzewczy w postaci 
grzałki elektrycznej i regulatora temperatury. 
Zadaniem układu jest utrzymywanie zadanej 
temperatury wewnątrz szafy sterowniczej na 
stałym poziomie. 

Przełączniki trybu pracy A-0-R 

Praca pomp odbywa się w trzech trybach: 
AUTO – sterowanie automatyczne pracą pomp 
przez sterownik 
RĘKA – sterowanie ręczne pracą pomp 
0 – wyłączenie sterowania pomp 

Świetlówka 8W w oprawie Oświetlenie wewnętrzne rozdzielnicy. 

Wyłącznik główny 
Wyłącznik główny zasilania rozdzielnicy: 
0 – zasilanie wyłączone 
Sieć – zasilanie z sieci 

Sygnalizator optyczno-akustyczny Sygnalizuje awarię lub stan alarmowy. 

Sterownik PLC 
Programowalny sterownik PLC do kontroli i 
sterowania pracą przepompowni. 

5.1.4.3 Szafa zasilająco - sterownicza. 

Rozdzielnice sterujące wykonana w obudowie z tworzywa o wysokim stopniu 
szczelności IP65 do zabudowy zewnętrznej. Wyposażone są w dwie pary drzwi – 
wewnętrzne i zewnętrzne. Drzwi zewnętrzne nie zawierają żadnych elementów 
sterowniczych, natomiast drzwi wewnętrzne pełnią rolę tablicy synoptycznej. 
Umieszczone na nich są kontrolki diodowe, wyłącznik główny, przełącznik pracy 
Automatyczna - 0 - Ręczna i włączniki START, STOP dla poszczególnych pomp. 
Rozdzielnice nadzorują proces opróżniania zbiornika z cieczą. Kontrolują takie procesy 
jak: 

• załączanie pomp na podstawie pomiaru poziomu cieczy w zbiorniku, 

• monitorowanie stanu technicznego urządzeń oraz poprawności napięcia 
zasilającego. 

Pracę przepompowni ścieków nadzoruje swobodnie programowalny sterownik z 
wbudowanym panelem operatorskim, przygotowanym do współpracy z radiomodemem. 
Sterownik musi spełniać zgodność sprzętową i programową (oprogramowanie 
inżynierskie) z innymi przepompowniami będącymi w eksploatacji Zakładu Usług 
Wodno – Ściekowych Sp. z o.o w Słubicach ze względów serwisowych i obsługowych. 
Takie podejście pozwala na przyszłościową minimalizację magazynu części 
serwisowych, a np. w przypadku awarii urządzenia na obiekcie, nie będącego w 
magazynie części zapasowych, pobranie go z innej stacji o niższym priorytecie pracy. 

Na elewacji szafy sterowniczej lampkami sygnalizowana jest poprawna kolejność 
faz, stan pracy pomp, awaria pompy, wyświetlany jest analogowo prąd pobierany 
podczas pracy oraz sumaryczny czas pracy pompy realizowany mechanicznym 
licznikiem dla każdej pompy z osobna. Dodatkowo sterownik kontroluje stan pomp, stan 
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i poprawność zasilania Przepompowni oraz jest informowany przez centralkę alarmową 
o włamaniu. 

W szafce przewidziana jest zabudowa radiomodemu (zgodny z 
oprogramowaniem NMS PC, służącym do graficznego projektowania i testowania sieci 
radiomodemowej), z dwukierunkową transmisją danych, który musi mieć możliwość 
wpięcia do istniejącego systemu monitoringu z pełną kontrolą i sterowaniem pracą 
przepompowni.  
Ponadto szafa sterownicza powinna spełniać następujące warunki: 

• przełącznik sieć – 0 – agregat, 

• wtyczka stała do podłączenia agregatu prądotwórczego, 

• główny wyłącznik zasilania, 

• ochronnik przepięciowy trzy fazy +N, w klasie C, 

• ochrona przeciwporażeniowa realizowana wyłącznikiem różnicowo-prądowym, 

• wyłączniki silnikowe z pokrętłem, 

• wyłącznik obwodu sterowania wyłącznikiem nadprądowym, 

• transformator bezpieczeństwa dla gniazda i oświetlenia 24VAC, 

• czujnik zaniku i kontroli faz, 

• rozruch softstartem dla pomp o mocy powyżej 4kW, 

• rozruch bezpośredni dla pomp o mocy poniżej 4kW, 

• styczniki główne pomp z cewką 230V, 

• ogrzewanie szafy sterowane termostatem, 

• zasilacz sterownika, pomiaru poziomu i sygnalizacji alarmowej, 

• zasilacz radiomodemu, 

• gniazdo serwisowe 230VAC z zabezpieczeniem 10A, 

• gniazdo serwisowe 24VAC z zabezpieczeniem 6A, 

• kabel komunikacyjny sterownik-radiomodem, 

• antena kierunkowa z mocowaniem, 

• wyjście kablem antenowym do anteny radiomodemu, 

• zabezpieczenie odgromowe radiomodemu od strony anteny, 

• podtrzymanie zasilania sterownika i radiomodemu zapewnią akumulatory. 

5.1.5.   Pomiar zwierciadła ścieków. 

Pomiar zwierciadła ścieków SP1, SP2, SP3, SP4, SP5 wykonać w 
następujących, pięciu studniach rewizyjnych zlokalizowanych na sieci kanalizacji 
sanitarnej: 

• SP1 – skrzyżowanie ulic Plac Bohaterów – Piłsudskiego, 

• SP2 - skrzyżowanie ulic Wawrzyniaka – Kopernika, 

• SP3 – skrzyżowanie ulic Reja – Słowackiego, 

• SP4 - skrzyżowanie ulic Kilińskiego – Wandy, 

• SP5 – ulica Wojska Polskiego. 
Pomiar zwierciadła ścieków odbywać się będzie za pomocą zintegrowanego 

systemu pomiarowego składającego się z ultradźwiękowego czujnika poziomu oraz 
rejestratora poziomu. Rejestrator rejestruje wartości poziomu odczytane z 
ultradźwiękowego czujnika poziomu i przesyła do komputera użytkownika z 
wykorzystaniem wiadomości SMS lub komunikacji GPRS. Rejestrator realizuje funkcje 
zasilania ultradźwiękowego czujnika poziomu oraz komunikacji z tym czujnikiem z 
wykorzystaniem inteligentnego protokołu komunikacji szeregowej. 
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5.1.5.1 Specyfikacja techniczna. 

Specyfikacja czujnika 

Wejście Ultradźwiękowy pomiar poziomu  

Zakres  od 0,2 m do 3 m  

Dokładność  ±10 mm 

Czujnik temperatury  Zintegrowany, do kompensacji prędkości dźwięku  

Kąt wiązki 12° dla poziomu –3 dB  

Iskrobezpieczeństwo 
Certyfikowane iskrobezpieczeństwo 
SIRA 12ATEX 2007X - EEx ia IIC T4 (Ta= –20°C do +60°C) 
IECEx SIR 12.0001X - Ex ia IIC T4 (Ta= –20°C do +60°C) 

Parametry 
środowiskowe  

Temperatura otoczenia w czasie pracy: –20°C do +60°C 
Stopień ochrony: IP68 (zanurzenia na głębokość 1 m przez 
czas większy niż 24 godziny) 

Wymiary Monitor CSO: 217 mm × 82 mm × 88 mm 

 

Specyfikacja 

Modem GSM 
Czteropasmowy:  900 MHz / 1800 MHz  lub  850 MHz / 
1900 MHz  
Antena zintegrowana  

Transmisja danych  
SMS lub GPRS co 15 minut, 30 minut, 1 godzina, 1 dzień, 1 
tydzień lub miesięcznie w zaprogramowanym dniu i czasie  

Port szeregowy 
Typ: full duplex, transmisji asynchroniczna 
Szybkość transmisji szeregowej 1200 kbit/s, 2400 kbit/s, 
4800 kbit/s, 9600 kbit/s 

Pamięć Typ: półprzewodnikowa, nieulotna  Rozmiar: 128 kb,  

Zegar  

Zegar czasu rzeczywistego z uwzględnieniem roku 
przestępnego 
Maksymalny błąd zegara w ciągu miesiąca 100 s w zakresie 
temperatur  
Opcjonalna synchronizacja zegara z siecią GSM 

Rodzaj zasilania  
Zasilanie z baterii litowej umieszczonej wewnątrz obudowy 
Typowa żywotność baterii 5 lat, zależnie od trybu pracy 
urządzenia (15 minut rejestracji / transmisja dzienna) 

Rejestracja danych  

Przedziały rejestracji: programowane pomiędzy 1 minutą a 1 
godziną 
Przechowywanie danych: zapis cykliczny lub do zapełnienia 
pamięci 

Alarmy 

Alarmy progowe Wysoki / Niski i alarmy profilowe 
konfigurowane niezależnie dla każdego kanału, 
natychmiastowe wysyłanie alarmów 
Opcja aktualizacji danych po wystąpieniu alarmu i 
wielokrotnej, częstszej aktualizacji  danych po alarmie 

Parametry 
środowiskowe  

Temperatura otoczenia w czasie pracy: –20°C do +60°C 
Stopień ochrony: IP68 (zanurzenia na głębokość 1 m przez 
czas dłuższy niż 24 godziny) 

Iskrobezpieczeństwo 
Certyfikowane iskrobezpieczeństwo 
S SIRA 06ATEX2010X - EEx ia IIC T4 (Ta=–20°C do +60°C) 
lub EEx ia IIC T3 (Ta= –20°C   do +60°C) 
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IECEx SIR 06.0003X - Ex ia IIC T4 (Ta= –20°C do +60°C) lub 
Ex ia IIC T3 (Ta= –20°C   do +60°C) 

Wymiary Cello: 205 mm × 140 mm × 150 mm 

 

Uwaga! 
W cenie ofertowej należy ująć wszystkie koszty robót tymczasowych, w tym 

wykonania ewentualnych robót ziemnych i zabezpieczenia wykopów oraz odwodnienia 
terenu. 

a. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT. 

a. Ogólne  zasady. 
Ogólne zasady w odniesieniu do jakości Robót podano w ST-00.00: „Wymagania 

ogólne”. 
Kontrola związana z wykonaniem renowacji rurociągów kanalizacji grawitacyjnej 
powinna być przeprowadzona zgodnie z odpowiednimi normami, oraz niniejszą 
Specyfikacją Techniczną. 
Wymagane pomiary i inne badania dotyczące procesu instalowania oraz metody 
wykonywania pomiarów powinny być udokumentowane w sprawozdaniu z instalowania. 
b. Kontrola  jakości materiałów. 

Wszystkie materiały do wykonania Robót muszą odpowiadać wymaganiom 
określonym w niniejszej ST oraz muszą posiadać aktualne świadectwa jakości, 
świadectwa dopuszczenia do stosowania, atesty, świadectwa pochodzenia lub inne 
dokumenty potwierdzające zgodność z wymaganiami Zamawiającego i uzyskać 
każdorazowo, przed wbudowaniem akceptację Inżyniera. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione 
przez producenta na stosowne materiały, potwierdzające, że materiały spełniają 
warunki techniczne wymagane przez związane normy. 
c. Kontrola jakości wykonania Robót. 

Kontrola jakości wykonania Robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania 
Robót ze Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera, zgodnie z Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
Kontrola jakości wykonanego zakresu Robót dotyczy zgodności jego wykonania z 
przepisami, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych Robót 
w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 

• ocena stanu kanału po wykonaniu czyszczenia sieci (stan powierzchni, wielkość 
ubytków i pęknięć ścianek kanału, przeszkody), ze wskazaniem odcinków do 
przeprowadzenia napraw miejscowych, 

• badania szczelności kanału po renowacji zgodnie z normą PN-EN 1610:2002, 

• kontrola stanu po renowacji kanałów i studni, 

• badania szczelności studni. 
Wymagane jest dostarczenie do Zamawiającego po wykonaniu renowacji 
następujących badań rękawa, przeprowadzonych przez niezależną instytucję 
badawczą: 

• badania grubości ścianki rękawa, 

• badania sztywności obwodowej, 

• badania gęstości materiału rękawa, 

• badania szczelności rękawa zgodnie z PN-EN 1610:2001. 
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Zamawiający wymaga wykonania przynajmniej jednego badania na każdą 
średnicę w danej ulicy przeznaczonej do renowacji. 
Po wykonaniu  renowacji Wykonawca dostarczy pełną dokumentację zdjęciowo -
filmową. 

7. OBMIAR  ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 
„Wymagania Ogólne”. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone  w rzucie poziomym wzdłuż linii osiowej. Obmiarom podlegać będą tylko 
elementy zawarte w Tabeli Elementów Rozliczeniowych (dalej TER). Obmierzony 
element zawierać będzie wszystkie Roboty i Materiały jakie składają się na wykonanie 
danego elementu i będzie on obmierzony w jednostkach przyjętych w TER.   

Jednostki obmiarowe:  

m – dla wykonania renowacji rurociągu,  

m – dla wykonania rurociągu sieci kanalizacji sanitarnej, 

kpl – dla wykonania renowacji przykanalika,  

kpl – dla wykonania renowacji studni, 

kpl – dla wykonania studni, 

kpl- dla renowacji komór zasuw, 

kpl – dla wyposażenia studni w system pomiarowy ścieków, 

kpl – dla montażu instalacji technologicznej w komorach zasuw, 

kpl – dla  monitoringu pracy istniejących przepompowni ścieków. 

Uwaga! 
Obmiar renowacji kanału będzie dokonany na podstawie zapisów z inspekcji TV 

powykonawczej. 

8. ODBIÓR  ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00.00. 
Odbioru robót należy dokonać z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano - Montażowych. 
Odbiór robót należy przeprowadzić w oparciu o: 
PN-EN 1610:2002 – Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych a także instrukcje i 
zalecenia producenta rur dotyczące prób i odbiorów oraz wytycznych eksploatacyjnych. 
Odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu polegają wszystkie 
technologiczne czynności związane z renowacją sieci kanalizacji grawitacyjnej. 
Odbiór Robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym dokonanie 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Przedmiotem odbiorów i badań powinny być w szczególności: 

• zgodność wykonania z ST i Rysunkami, 

• właściwości rękawa po renowacji (zgodne z p. 6 – Kontrola jakości robót), 

• szczelność przewodów (próby szczelności), 

• pozytywny wynik inspekcji TV kanałów. 
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Odbiór Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku 
przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również prac zgodnie ze Specyfikacja 
Techniczną i poleceniami Inżyniera a także odpowiednimi normami i przepisami. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  

Odbiory techniczne częściowe (Inspekcje) robót zanikających i ulegających 
zakryciu, związanych z wykonaniem sieci wodociągowych powinny być wykonane 
zgodnie z wymaganiami. „Warunków technicznych wykonania i odbioru sieci 
kanalizacyjnych” 
Przedmiotem odbiorów i badań będą:  

1) zgodność wykonania z ST i Rysunkami,  
2) materiał rurociągu,  
3) połączenia przewodów, 
4) szczelność przewodów.  

Z odbioru każdego elementu zostanie sporządzony protokół odbioru Robót 
zanikających  i ulegających zakryciu. Protokół będzie podpisany przez Wykonawcę, 
Inżyniera  i Przedstawiciela Zamawiającego.  
Brak protokołu powoduje uznanie Robót za roboty niewykonane.   

8.3. Odbiór końcowy – Świadectwo Przejęcia.  

8.3.1. Dokumenty Wykonawcy.  

Do rozpoczęcia Prób Końcowych Wykonawca dostarczy Inżynierowi następujące 
dokumenty:  

1) szkice geodezyjne wykonane przez uprawnionego geodetę  
2) analizę geodezyjną wykonaną i podpisaną przez uprawnionego geodetę na 

przekazanym Projekcie Wykonawczym;  
3) protokoły z wynikami badań zagęszczenia gruntu;  
4) wszystkie protokoły z badań szczelności na infiltrację eksfiltrację rurociągów 

studzienek ; 
5) deklaracje zgodności/aprobaty, dopuszczenia dla wszystkich materiałów i 

elementów; 
6) protokoły odbioru nawierzchni jezdni i chodników, pobocza wydane przez 

Zarządcę dróg;  
7) instrukcje wykonania prób końcowych;  
8) protokół z wykonania inspekcji TV sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z 

nagraniem filmów na płyty DVD i mapą z zaznaczonym fragmentem sieci oraz 
raportów z inspekcji objętej niniejszym protokołem 

9) inne dokumenty wymienione w Kontrakcie;  

8.3.2. Próby końcowe.  

Wymagania ogólne określa ST S-00.00.  
Po pozytywnej weryfikacji przedłożonych dokumentów Wykonawcy rozpocznie się 
Próba Końcowa.  
Z Prób Końcowych należy sporządzić protokół, który będzie podstawą do wydania 
Świadectwa Przejęcia równoważnego z odbiorem końcowym, zgodnie  ST S-00.00. 
Protokół opisywał będzie rzeczywisty przebieg Prób Końcowych i podpisany będzie 
przez Kierownika budowy, Inżyniera i Zamawiającego.  
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Bez protokołu Wykonawca nie jest uprawniony do wystąpienia o Świadectwo 
Przejęcia.  

8.3.3. Szkolenie pracowników.  

Zgodnie  ST S-00.00 Wymagania ogólne.   

8.3.4. Próby eksploatacyjne.  

Wykonawca wyznaczy osoby, (co najmniej: 1 osobę nadzoru + 2 osoby 
techniczne), które wezmą udział w Próbach eksploatacyjnych Zamawiającego. Będą 
one służyły Zamawiającemu swoją wiedzą techniczną i wszelką pomocą, aż do 
zakończenia prób eksploatacyjnych. 

8.3.5. Dokumenty Wykonawcy. 

Do końcowego odbioru robót Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:   
1) instrukcję producenta materiału użytego w renowacji i przebudowie,  
2) płytę CD/DVD z inspekcji kanału:  

• po czyszczeniu (przed renowacją)  
• po zakończeniu renowacji.  

3) raport z instalacji rękawa termoutwardzalnego  
4) raport z badań szczelności.  
5) Raporty z badań podanych próbek rękawa  

Odbiór wykonanych robót nastąpi na podstawie Inspekcji CCTV powykonawczych, 
raportów z instalacji rękawa termoutwardzalnego, raportów z prób szczelności.    

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT – PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. Ogólne  wymagania. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 - Wymagania ogólne i 
warunkach umowy.  Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony 
w p. 1.3. niniejszej ST i zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia. 
Rozliczenie robót nastąpi zgodnie z umową wynagrodzenia obmiarem ryczałtowym .  
Płatności dokonywane będą w cyklach wynikających z Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego opracowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Inżyniera oraz 
zgodnie z postanowieniami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
i umowie zawartej z wykonawcą. 
Wynagrodzenie ryczałtowe określone w umowie zawiera wszystkie koszty związane z 
realizacja zamówienia.  Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę jest 
ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót 
budowlanych objętych przedmiotem zamówienia w tym zakresie. 
Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących. 
Wszystkie prace towarzyszące i roboty tymczasowe wyszczególnione i opisane w p. 
1.3.2.  będą  uwzględnione w cenach jednostkowych za wykonanie robót budowlanych 
podstawowych. 

9.2. Ustalenia szczegółowe.  

Przy określaniu jednostkowych cen dla danej pozycji w Tabeli Elementów 
Rozliczeniowych Wykonawca musi uwzględnić, poza kosztami wymienionymi w 
pkt.9.1.1., 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7 ST S-00.00 Wymagań Ogólnych, koszty 
wymienione poniżej.   
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9.2.1. Renowacja Rurociągi grawitacyjne.  

Cena jednostkowa danej pozycji robót z Tabeli Elementów Rozliczeniowych 
będzie również obejmować:  

• Wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych zgodnie   ST S-01.01                    
i   S-03.01;  

• Wykonanie robót ziemnych zgodnie ST S-02.01,  

• Roboty zawarte i opisane w ST S-00.00 Wymagania Ogólne;  

• Wytyczenie trasy kanalizacji;    

• Roboty pomiarowe, przygotowawcze;  

• Roboty rozbiórkowe nawierzchni 

• Wymianę gruntu 

• Uzyskanie zgody na rozpoczęcie Robót i poniesienie kosztów z tym 
związanych;  

• Oznakowanie miejsca prowadzenia robót;  

• Wykonanie wykopów oraz przekopów kontrolnych wraz ze wzmocnieniem;  

• Wykonanie wykopów umocnionych ze złożeniem wydobytego gruntu na 
odkładzie;  

• Wykonanie wykopów umocnionych z wywozem wydobytego gruntu na miejsce 
składowania lub odkładu;  

• Odwodnienie wykopów;  

• Umocnienie wykopów 

• renowację kanału, przy użyciu rękawa o grubości nominalnej zapewniającej 
pełną szczelność i przenoszenie obciążeń w zakresie zgodnym z dokumentacją 
projektową i pkt 5 niniejszej specyfikacji 

• Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia rurami dwudzielnymi , rurami 
ochronnymi, konstrukcjami  podwieszeń;  

• Zabezpieczenie stateczności słupów linii napowietrznych oraz istniejącej 
infrastruktury znajdujących się w pobliżu prowadzonych robót ziemnych;  

• Włączenie rurociągów do studni, studzienek, przepompowni;  

• Wykonanie izolacji elementów betonowych;  

• Przygotowanie próbek jakości;  

• Wykonanie Prób Końcowych;  

• Wykonanie dokumentacji odbiorowej;  

• Badania szczelności;  

• Wykonanie podsypki i obsypki wraz z dostawą gruntu;  

• Zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem wraz z dowozem gruntu;  

• Badanie zagęszczenia gruntu;  

• Oczyszczenie Terenu Budowy z materiałów rozbiórkowych oraz odpadów;  

• Wywóz nadmiaru ziemi;  

• Przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów 
wymaganych w ST;  

• Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodów  
kanalizacji;  

• Odtworzenie nawierzchni zgodnie z ST D-01.01 

• protokół z wykonania inspekcji TV sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z 
nagraniem filmów na płyty DVD i mapą z zaznaczonym fragmentem sieci oraz 
raportów z inspekcji objętej niniejszym protokołem,  
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• mobilizację sprzętu,  

• czyszczenie przewodu bezpośrednio przed renowacją,  

• usunięcie korzeni, złogów betonu oraz innych zanieczyszczeń,  

• transport materiałów niezbędnych do wykonania naprawy,  

• renowację kanału, przy użyciu rękawa o grubości nominalnej zapewniającej 
pełną szczelność i przenoszenie obciążeń,  

• inspekcję telewizyjną przed i po naprawie,  

• przepompowanie ścieków na czas prowadzonych prac,  

• odtworzenie po renowacji przykanalików włączonych do kanału na wcinkę lub 
trójnik,  

• otwarcia kinet studni rewizyjnych po wykonaniu rękawa termoutwardzalnego,  

• koszty związane z  zajęciem terenu,  

• wykonanie napraw miejscowych zgodnie z pkt. 5. Niniejszej specyfikacji,  

• wszelkie koszty związane z realizacją renowacji kanałów zgodnie z 
dokumentacją projektową. 

9.2.2. Renowacja studni rewizyjnych przy zastosowaniu wybranej technologii.  

Cena jednostkowa danej pozycji robót z Tabeli Elementów Rozliczeniowych 
będzie również obejmować:  

• Roboty zawarte i opisane w punkcie 9.1 ST 00.00 Wymagania Ogólne;  

• Roboty zawarte i opisane w niniejszej specyfikacji punkcie 9.2.,9.2.1 

• mobilizację sprzętu,  

• transport materiałów niezbędnych do wykonania naprawy,  

• remont studni w sposób bezwykopowy przy zastosowaniu chemii budowlanej,  
betonu o podwyższonej wytrzymałości z dodatkiem środka wodoszczelnego, lub 
powłoki wodoszczelnej i odpornej na korozję o przyczepności minimum 1,0 
N/mm2,  

• wykonanie napraw studni zgodnie z  pkt. 5. niniejszej specyfikacji oraz zgodnie z  
dokumentacją projektową, 

• inspekcję telewizyjną przed i po naprawie,  

• koszty związane z  zajęciem terenu,  

• przepompowanie ścieków na czas prowadzonych prac,  

• wymiana stopni złazowych,  

• zaprawa odporna na korozję, 

• inne koszty związane z realizacją renowacji studni. 

9.2.3. Renowacja przykanalika przy zastosowaniu technologii kształtek 
kapeluszowych.   

Cena jednostkowa danej pozycji robót z Tabeli Elementów Rozliczeniowych 
będzie również obejmować:  

• Roboty zawarte i opisane w punkcie 9.1 ST 00.00 Wymagania Ogólne;  

• Roboty zawarte i opisane w niniejszej specyfikacji punkcie 9.2.,9.2.1 

• mobilizację sprzętu,  

• czyszczenie przewodu bezpośrednio przed renowacją,  

• usunięcie korzeni, złogów betonu oraz innych zanieczyszczeń,  

• transport materiałów niezbędnych do wykonania naprawy,  
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• renowację kanału, przy użyciu rękawa o grubości nominalnej zapewniającej 
pełną szczelność i przenoszenie obciążeń,  

• inspekcję telewizyjną przed i po naprawie,  

• przepompowanie ścieków na czas prowadzonych prac,  

• odtworzenie po renowacji przykanalików włączonych do kanału na wcinkę lub 
trójnik,  

• koszty związane z  zajęciem terenu,  

• wykonanie robót zgodnie pkt. 5. niniejszej specyfikacji oraz zgodnie z 
dokumentacją projektową, 

• inne koszty związane z realizacją renowacji kanałów. 

9.2.4. Renowacja komór zasuw  przy zastosowaniu wybranej technologii.  

Cena jednostkowa danej pozycji robót z Tabeli Elementów Rozliczeniowych 
będzie również obejmować:  

• Roboty zawarte i opisane w punkcie 9.1 ST 00.00 Wymagania Ogólne;  

• Roboty zawarte i opisane w niniejszej specyfikacji punkcie 9.2.,9.2.1 

• mobilizację sprzętu,  

• transport materiałów niezbędnych do wykonania naprawy,  

• remont komory zgodnie z projektem, 

• wykonanie napraw zgodnie pkt. 5. niniejszej specyfikacji oraz zgodnie z  
dokumentacją projektową, 

• koszty związane z  zajęciem terenu,  

• przepompowanie ścieków na czas prowadzonych prac,  

• wymiana stopni złazowych,  

• zaprawa odporna na korozję, 

• inne koszty związane z realizacją renowacji komór. 

9.2.5. Renowacja kanalizacji tłocznej.   

Cena jednostkowa danej pozycji robót z Tabeli Elementów Rozliczeniowych 
będzie również obejmować:  

• Roboty zawarte i opisane w punkcie 9.1 ST 00.00 Wymagania Ogólne;  

• Roboty zawarte i opisane w niniejszej specyfikacji punkcie 9.2.,9.2.1, 

• Montaż rur kanalizacji tłocznej DN300 metodą rury ciasno-prasowanej tzw. 
Close-Fit rurą PE 100 SDR17 zgodnie z PN-EN 13566, część 3, z wewnętrzną 
warstwą sieciowaną PE-X, 

• mobilizację sprzętu,  

• czyszczenie przewodu bezpośrednio przed renowacją,  

• usunięcie korzeni, złogów betonu oraz innych zanieczyszczeń,  

• transport materiałów niezbędnych do wykonania naprawy,  

• renowację kanału, przy użyciu rękawa o grubości nominalnej zapewniającej 
pełną szczelność i przenoszenie obciążeń,  

• inspekcję telewizyjną przed i po naprawie,  

• przepompowanie ścieków na czas prowadzonych prac,  

• odtworzenie po renowacji przykanalików włączonych do kanału na wcinkę lub 
trójnik,  

• koszty związane z  zajęciem terenu,  



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na obszarze aglomeracji Słubice – przygotowanie 

dokumentacji – część II: sieci wodno – kanalizacyjne”. 

Remont sieci kanalizacji sanitarnej. 

Zakład Projektowo – Usługowy PROJFIT Zielona Góra ul. Lwowska 25 tel. 68 3272359 84 

• wykonanie robót zgodnie pkt. 5. niniejszej specyfikacji oraz zgodnie z 
dokumentacją projektową, 

• inne koszty związane z realizacją renowacji rurociągów tłocznych. 

9.2.6. Wymiana instalacji w komorach zasuw KZ-1, KZ-2, KZ-3, KZ-4, KZ-5. 

Cena jednostkowa danej pozycji robót z Tabeli Elementów Rozliczeniowych 
będzie również obejmować:  

• Roboty zawarte i opisane w punkcie 9.1 ST S-00.00 Wymagania Ogólne;  

• Roboty zawarte i opisane w niniejszej specyfikacji punkcie 9.2.,9.2.1, 

• demontaż instalacji w komorach zasuw, 

• montaż kompletnych instalacji w komorach zasuw; 

• wykonanie robót zgodnie z zakresem wymienionym w  pkt. 5. niniejszej 
specyfikacji oraz zgodnie z dokumentacją projektową,  

• wyposażenie kompletnej komory zasuw zgodnie z pkt. 5. niniejszej specyfikacji. 
oraz zgodnie z dokumentacją projektową,  

• montaż przenośnego żurawia o nośności do 400 kg. 

9.2.7. Montaż urządzeń pomiarowych zwierciadła ścieków SP1, SP2, SP3, SP4, 
SP5.  

Cena jednostkowa danej pozycji robót z Tabeli Elementów Rozliczeniowych 
będzie również obejmować:  

• Roboty zawarte i opisane w punkcie 9.1 ST S-00.00 Wymagania Ogólne;  

• Roboty zawarte i opisane w niniejszej specyfikacji punkcie 9.2.,9.2.1, 

• wykonanie robót zgodnie z pkt. 5. niniejszej specyfikacji oraz zgodnie z 
dokumentacją projektową,  

• wyposażenie studni w urządzenie pomiarowe zgodnie z pkt. 5. niniejszej 
specyfikacji oraz zgodnie z dokumentacją projektową.  

9.2.8. Monitoring przepompowni ścieków. 

Cena jednostkowa danej pozycji robót z Tabeli Elementów Rozliczeniowych 
będzie również obejmować:  

• Roboty zawarte i opisane w punkcie 9.1 ST S-00.00 Wymagania Ogólne;  

• Roboty zawarte i opisane w niniejszej specyfikacji punkcie 9.2.,9.2.1, 

• wykonanie robót zgodnie z pkt. 5. niniejszej specyfikacji oraz zgodnie z 
dokumentacją projektową,  

• montaż nowych szaf sterowniczych z monitoringiem zgodnie z pkt. 5. niniejszej 
specyfikacji oraz zgodnie z dokumentacją projektową.  

9.2.9. Rurociągi  grawitacyjne układane w wykopie. 

Cena jednostkowa danej pozycji robót z Tabeli Elementów 
Rozliczeniowych będzie również obejmować:  

• Wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych zgodnie   ST S-01.01                    
i   S-03.01;  

• Wykonanie robót ziemnych zgodnie ST S-02.01,  

• Roboty zawarte i opisane w ST S-00.00 Wymagania Ogólne;  

• Roboty zawarte i opisane w niniejszej specyfikacji punkcie 9.2.,9.2.1, 

• wykonanie robót zgodnie z pkt. 5 niniejszej specyfikacji oraz zgodnie z 
dokumentacją projektową,  
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• Wytyczenie trasy kanalizacji;    

• Roboty pomiarowe, przygotowawcze;  

• Roboty rozbiórkowe nawierzchni, 

• Wymianę gruntu, 

• Uzyskanie zgody na rozpoczęcie Robót i poniesienie kosztów z tym związanych;  

• Oznakowanie miejsca prowadzenia robót;  

• Wykonanie wykopów oraz przekopów kontrolnych wraz ze wzmocnieniem;  

• Wykonanie wykopów umocnionych ze złożeniem wydobytego gruntu na 
odkładzie;  

• Wykonanie wykopów umocnionych z wywozem wydobytego gruntu na miejsce 
składowania lub odkładu;  

• Odwodnienie wykopów;  

• Umocnienie wykopów, 

• Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia rurami dwudzielnymi , rurami 
ochronnymi, konstrukcjami  podwieszeń;  

• Zabezpieczenie stateczności słupów linii napowietrznych oraz istniejącej 
infrastruktury znajdujących się w pobliżu prowadzonych robót ziemnych;  

• Montaż rur oraz kształtek o połączeniach kielichowych wykonanych z PVC-U, 
kamionki łączonych na uszczelkę;  

• Wykonanie odejść bocznych rurociągów o połączeniach kielichowych z rur PVC-
U, łączonych na uszczelkę z zakończeniem odejścia studzienkami 
kanalizacyjnymi. Założenie rur ochronnych na rurociągach przewodowych;   

• Założenie rur ochronnych na rurociągach przewodowych w miejscach 
wskazanych w Dokumentacji Projektowej;  

• Włączenie rurociągów do studni, studzienek, przepompowni;  

• Wykonanie izolacji elementów betonowych;  

• Wykonanie bloków oporowych zgodnie z ST oraz z Dokumentacją Projektową;  

• Oznakowanie trasy rurociągów taśmą sygnalizacyjną;  

• Przygotowanie próbek jakości;  

• Wykonanie Prób Końcowych;  

• Wykonanie dokumentacji odbiorowej;  

• Badania szczelności;  

• Wykonanie podsypki i obsypki wraz z dostawą gruntu;  

• Zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem wraz z dowozem gruntu;  

• Badanie zagęszczenia gruntu;  

• Oczyszczenie Terenu Budowy z materiałów rozbiórkowych oraz odpadów;  

• Wywóz nadmiaru ziemi;  

• Przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w 
ST;  

• Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodów  
kanalizacji;  

• Odtworzenie nawierzchni;  

• protokół z wykonania inspekcji TV sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z 
nagraniem filmów na płyty DVD i mapą z zaznaczonym fragmentem sieci oraz 
raportów z inspekcji objętej niniejszym protokołem,  

• I inne prace związane z wykonaniem tego zakresu robót. 
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9.2.10. Studnie.  

Cena jednostkowa danej pozycji robót z Tabeli Elementów 
Rozliczeniowych będzie również obejmować:  

• Roboty zawarte i opisane w  ST 00.00 Wymagania Ogólne;  

• Roboty zawarte i opisane w niniejszej specyfikacji punkcie 9.2.,9.2.1 

• wykonanie robót zgodnie z  pkt. 5. niniejszej specyfikacji oraz zgodnie z 
dokumentacją projektową  

• Wytyczenie obiektów;  

• Roboty pomiarowe, przygotowawcze;  

• Oznakowanie miejsca prowadzenia robót;  

• Wykonanie wykopów umocnionych ze złożeniem wydobytego gruntu na 
odkładzie;  

• Wykonanie wykopów umocnionych z wywozem wydobytego gruntu na miejsce 
składowania lub odkładu;  

• Wywóz nadmiaru ziemi;  

• Odwodnienie wykopów; 

• Umocnienie i zabezpieczenie wykopów  

• Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia rurami dwudzielnymi rurami, 
konstrukcjami  podwieszeń;  

• Zabezpieczenie stateczności słupów linii napowietrznych oraz istniejącej 
infrastruktury znajdujących się w pobliżu prowadzonych robót ziemnych;  

• Przygotowanie podłoża wzmocnionego zagęszczonego z pasku gr 20 cm., 
Montaż studni którą należy posadowić na płycie żelbetowej z betonu C 12/15 
grubości, co najmniej 15 cm i o średnicy Ø 1700 mm; 

• Badanie zagęszczenia gruntu;  

• Badania szczelności;  

• Wykonanie podsypki i obsypki, zasypanie wykopu warstwami z 
zagęszczeniem z dostawą gruntu;  

• Oczyszczenie Terenu Budowy z materiałów rozbiórkowych oraz odpadów;  

• Przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów 
wymaganych  w ST oraz Dokumentacji Projektowej;  

• Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektów;  

• Odtworzenie nawierzchni;  

• wykonanie wszystkich połączeń skręcanych na śruby oraz zgrzewanych 
(połączenie instalacji z rurociągiem tłocznym z rur PE);  

• Wykonanie izolacji studni;  

• I inne prace związane z wykonaniem tego zakresu robót.  

• montaż prefabrykowanej kompletnej studni z tworzywa wraz z włazem 
żeliwnym zgodnie z zaleceniami producenta. Montaż studni Ø  425mm wg  
niniejszej ST 

• Montaż kompletnej studni z elementów prefabrykowanych, dennicy, kręgów 
pośrednich, pierścienia odciążającego, prefabrykowanej płyty pokrywowej, 
pierścienia wyrównawczego i właz. 
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Normy związane z przedmiotem zamówienia: 

Numer normy polskiej 
i odpowiadającej jej normy 

europejskiej i międzynarodowej 
Tytuł normy 

PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych 

PN-EN 1                                                            
2336+A1:2009 

Maszyny do drążenia tuneli. 
Maszyny do drążenia tarczą, maszyny do przeciskania, wiertnice 
ślimakowe, urządzenia do układania płyt okładzinowych. 
Wymagania bezpieczeństwa. 

PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

PN-EN 13380:2004 
Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych do 
renowacji i naprawy zewnętrznych systemów kanalizacyjnych. 

PN-EN ISO 11296-1:2011 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji 
podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i 
sanitarnej. 
Część I: Postanowienia ogólne. 

PN-EN ISO 11296-4:2011 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji 
podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i 
sanitarnej. 
Część 4: Wykładanie rękawami utwardzanymi na miejscu. 

PN-EN ISO 9969:2008 
Rury z tworzyw termoplastycznych. 
Oznaczenia sztywności obwodowej. 

 

UWAGA!  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonym prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania 
jego aktualnej treści.   
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III.  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA D-01.01. 

ROBOTY  DROGOWE   ODTWORZENIOWE. 
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1.0 WSTĘP. 

1.1. Przedmiot  ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych renowacją bezwykopową sieci kanalizacji sieci 
kanalizacji sanitarnej, rurociągów tłocznych, oraz monitoringu istniejących 
przepompowni ścieków w ramach przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki 
wodno – ściekowej na obszarze aglomeracji Słubice – przygotowanie dokumentacji – 
część II: sieci wodno – kanalizacyjne” w zakresie renowacji bezwykopowej kanalizacji 
sanitarnej. 

1.2. Zakres  stosowania  ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy  
zlecaniu realizacji robót wymienionych  w  pkt. 1.1. 

1.3. Zakres  robót  objętych  ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót przy  
robotach odtworzeniowych dróg na trasie budowanej sieci wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej. Zakres robót obejmuje naprawę dróg przez profilowanie, zgęszczanie, 
ułożenie nawierzchni z kostki, oraz dywanika asfaltowego.  

1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe.   

1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy.  

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Dokumentacji zgodnie ST S-00.00 
„Wymagania ogólne”.   

1.4.2. Prace geodezyjne  

Wymagania ogólne zawiera ST S-00.00 „Wymagania ogólne”.  

1.4.3. Tymczasowa organizacja ruchu  

Wymagania ogólne zawiera  ST S-00.00 „Wymagania ogólne”.   

1.5. Informacje o terenie budowy.  

Wszelkie informacje o terenie budowy zawiera ST S-00.00 Wymagania ogólne  
Stan nawierzchnie ulic, w których przebiega trasa budowanej sieci wodociągowej oraz 
kanalizacji sanitarnej podano w projektach odtworzenia nawierzchni załączonych do 
SIWZ – Dokumentacja Projektowa.   

1.6. Niektóre określenia podstawowe.  

Określenia podstawowe są zgodne z określeniami zawartymi w Prawie 
budowlanym i rozporządzeniach wykonawczych, „Warunkach Technicznych Wykonania 
i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” oraz PN-EN 1610:1997, PN-EN 124:2000, PN-EN 805 
i PN-B-10725. Ponadto: Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w 
każdym przypadku następująco i odczytywać w powiązaniu z definicjami podanymi ST 
S-00.00. 

• ST.00.00 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST.00.00 
Wymagania ogólne.  



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na obszarze aglomeracji Słubice – przygotowanie 

dokumentacji – część II: sieci wodno – kanalizacyjne”. 

Remont sieci kanalizacji sanitarnej. 

Zakład Projektowo – Usługowy PROJFIT Zielona Góra ul. Lwowska 25 tel. 68 3272359 90 

• ST - niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST D-01.01 
Roboty drogowe odtworzeniowe. 

• RMI – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury mieszanka mineralno-asfaltowa - 
mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu, wytworzona w określony 
sposób, spełniająca określone wymagania.  

• beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu 
równomiernie stopniowanym, ułożona i zagęszczona.  

• warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddanej bezpośrednio 
oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych.  

• warstwa wiążąca – warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a 
podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i 
przekazywanie ich na podbudowę.  

• krawężniki betonowe – prefabrykowane betonowe elementy rozgraniczające 
chodniki dla pieszych od jezdni.  

• ława – betonowa warstwa nośna służąca do umocnienia krawężnika oraz 
przenosząca obciążenie krawężnika na grunt opór – beton na zewnętrznej 
stronie krawężnika.  

• nawierzchnia żwirowa – nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, 
której warstwa ścieralna jest wykonana z mieszanki wirowej bez użycia lepiszcza 
czy spoiwa.  

• ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom 
prawidłowy rozwój. 

2.0 SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST S-00.00. „Wymagania  Ogólne”. 
Do  wykonania  robót  drogowych  należy  używać  następujących  maszyn  i  urządzeń: 

• Równiarka samojezdna. 

• Walec. 

• Spycharka gąsienicowa. 

• Wibrator powierzchniowy z napędem elektrycznym. 
 
3.0 TRANSPORT. 

Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  opisano  w  „Warunkach  Ogólnych”  
ST  S-00.00. 

4.0 WYKONANIE  ROBÓT. 

4.1.  Ogólne   wymagania  dotyczące  robót  nawierzchniowych. 

Roboty ziemne, zwłaszcza zagęszczenie gruntu w pasach jezdnych i poboczach  
dróg wykonać zgodnie z BN-72/8932-01 „Roboty ziemne - budowle drogowe i  
kolejowe”. 

4.2 Odtworzenie nawierzchni.  

Konstrukcja nawierzchni jezdni: 

• warstwa ścieralna AC11S                                                    – 5 cm, 

• warstwa wiążąca AC16W                                                    – 8 cm, 

• geokompozyt 80/80 kN/m 

• podbudowa bitumiczna AC22P                                           – 10 cm, 
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• podbudowa zasadnicza z betonu C16/20                           – 20 cm, 

• podbudowa pomocnicza z gruntocementu RM – 2,5 Mpa  – 15 cm.  
 

UWAGA:  Ogólne wymagania dotyczące  robót  podano  w  ST S-00.00. 
Roboty należy wykonać zgodnie z projektem 

5.0 KONTROLA, BADANIA I ODBIORY.   

5.1. Kontrola jakości robót.  

Ogólne zasady kontroli jakości robót zawarte są w ST.S-00.00.  
Roboty będą podlegały kontrolom, badaniom i odbiorowi Inżyniera oraz Zarządcy dróg. 

6. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT.   

6.1. Przedmiar Robót dla Robót Dodatkowych.  

Przedmiar robót dla Robót Dodatkowych będzie każdorazowo sporządzony przez 
Wykonawcę i przedstawiony dla Inżyniera do akceptacji. 

6.2. Obmiar Robót.  

Zasady obmiaru Robót określa ST S-00.00 Wymagania Ogólne.  

7. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH.   

7.1. Wymagania ogólne.  

Wymagania ogólne dotyczące odbioru Robót określa ST S-00.00.   

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  

• podsypki, podłoża i podbudowy nawierzchni oraz chodników,  

• ława betonowa pod krawężniki.  
Z odbioru każdego elementu zostanie sporządzony protokół odbioru robót zanikających 
i ulegających zakryciu protokół będzie podpisany przez Wykonawcę, Inżyniera i 
Przedstawiciela Zamawiającego.  

7.3. Odbiór końcowy.  

Do uzyskania Świadectwa Przejęcia Robót Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować dokumenty określone w ST S-00.00 oraz protokóły odbioru robót spisane z 
Zarządcami dróg lub Administratorami terenu.   

7.3.1. Odtworzenia nawierzchni.  

W ramach realizacji odtwarzania nawierzchni dróg Próby Końcowe nie mają 
zastosowania a Wykonawca przedłoży jedynie następujące dokumenty:  

• protokoły odbioru przez zarządców dróg,  

• protokoły z badań zagęszczania gruntu,  

• wyniki badań próbek laboratoryjnych,  

• oświadczenie lub inny dokument Zarządcy Dróg o odebraniu odtworzenia 
nawierzchni dróg. 
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9. ROZLICZENIE ROBÓT PODSTAWOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH. 

9.1. Ustalenia ogólne.  

Ustalenia ogólne zawarte są w ST S-00.00 Wymagania ogólne. 

9.2. Ustalenia szczegółowe.  

Przy określaniu jednostkowych cen dla danej pozycji w Tabeli Elementów 
Rozliczeniowych Wykonawca musi uwzględnić, poza kosztami wymienionymi w 
pkt.9.1.1., 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 ST S-00.00 Wymagań Ogólnych, koszty wymienione 
poniżej.   

9.2.1. Odtworzenie nawierzchni.  

Cena jednostkowa danej pozycji robót z Tabeli Elementów 
Rozliczeniowych będzie również obejmować:  

• prace pomiarowe, w tym wytyczenie elementów i pomiary geodezyjne  

• prace przygotowawcze,  

• sprawdzenie i potwierdzenie prawidłowości stopnia zagęszczenia gruntu w 
wykopach,  

• zakup i transport materiałów na miejsce robót (oprócz materiałów z odzysku),  

• transport materiałów z miejsca składowania (po rozbiórce) do miejsca 
wbudowania (dotyczy materiałów z odzysku),  

• transport wewnętrzny materiałów w obrębie budowy,  

• w ramach wykonania odtworzenia nawierzchni: profilowanie i zagęszczenie 
podłoża, wykonanie podsypek i podbudowy z zagęszczeniem,  

• naprawę lub odtworzenie przyległych krawężników i obrzeży,  

• uporządkowanie pobocza jezdni,  

• utrzymanie nawierzchni dróg dojazdowych w okresie ich eksploatacji,  

• pielęgnacja wykonanej nawierzchni,  

• przygotowanie próbek jakości,  

• przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań w trakcie i po wykonaniu 
nawierzchni,  

• odbiór robót przez Zarządcę Dróg,  

• wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz wg poszczególnych rodzajów 
nawierzchni jak podano niżej.   

9.2.1.1. Nawierzchnia asfaltobetonowa w drodze krajowej. 

Cena jednostkowa danej pozycji robót z Tabeli Elementów 
Rozliczeniowych będzie również obejmować wykonanie robót wg pkt 9.2.1 
oraz:  

• w ramach wykonania odtworzenia nawierzchni: przycięcie piłą krawędzi 
nawierzchni, posmarowanie krawędzi istniejącej nawierzchni oraz brzegów 
armatury, oczyszczenie i skropienie podłoża emulsją,  

• warstwa ścieralna AC11S                                                    – 5 cm, 

• warstwa wiążąca AC16W                                                    – 8 cm, 

• geokompozyt 80/80 kN/m 

• podbudowa bitumiczna AC22P                                           – 10 cm, 

• podbudowa zasadnicza z betonu C16/20                           – 20 cm, 

• podbudowa pomocnicza z gruntocementu RM – 2,5 Mpa  – 15 cm 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.   

10.1. Elementy Dokumentacji Projektowej.  

Dokumentacja Projektowa Zamawiającego zamieszczona jest w SIWZ. 

10.2 PRZEPISY  ZWIĄZANE. 

Ogólne Specyfikacje Techniczne D-08.01.01, D-08.03.01, D-08.04.01 wydane  
przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych, Warszawa 1993r. 
PN-87/B-01100 -Kruszywo  skalne, podział, nazwy, określenia. 
BN-84/6774/02 - Kruszywo naturalne. Kruszywo kamienne. Łamane do nawierzchni  
drogowych. 
BN-66/6774-01 - Kruszywo  naturalne  do  nawierzchni  drogowych, żwir  i  pospółka. 
Katalog  Typowych  Konstrukcji  Podatnych i Półsztywnych Nawierzchni Ulic – INDIM  
Warszawa  1997r. 
PN-84/S-96023 - Podbudowa  i  nawierzchnia  z  tłucznia  kamiennego. 
PN-S-02205 - Drogi  samochodowe - roboty  ziemne. 
PN-S-02201 - Drogi samochodowe. Nawierzchnie  drogowe. Podział, nazwa, 
określenie. 
PN-75/S-96015 - Drogowe  i  lotniskowe  nawierzchnie  z betonu  cementowego. 
PN-88/B-06250 - Beton  zwykły. 
PN-80/6775-03 - Prefabrykaty  budowlane  z betonu. Elementy  nawierzchni  dróg, ulic, 
parkingów  i  torowisk. 
UWAGA!  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonym prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania 
jego aktualnej treści.   
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IV.  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA S-03.01. 

ROBOTY  ROZBIÓRKOWE. 
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1.0 WSTĘP. 

1.1. Przedmiot  ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych renowacją bezwykopową sieci kanalizacji sieci 
kanalizacji sanitarnej, rurociągów tłocznych, oraz monitoringu istniejących 
przepompowni ścieków w ramach przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki 
wodno – ściekowej na obszarze aglomeracji Słubice – przygotowanie dokumentacji – 
część II: sieci wodno – kanalizacyjne” w zakresie renowacji bezwykopowej kanalizacji 
sanitarnej. 

1.2. Zakres  stosowania  ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy  
zlecaniu realizacji robót wymienionych  w  pkt. 1.1. 

1.3. Zakres  robót  objętych  ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót przy  
robotach rozbiórkowych:   

• nawierzchni drogowych i chodników wzdłuż trasy projektowanych sieci    
wodociągowych i kanalizacyjnych. 

1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe.   

1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy.   

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania Dokumentacji Projektowej w 
zakresie wskazanym w ST S-00.00 „Wymagania ogólne”.  

1.4.2. Tymczasowa organizacja ruchu.   

Budowa sieci oraz roboty związane z rozbiórką i odtworzeniem nawierzchni 
drogowych wymagają zmian w organizacji ruchu oraz zabezpieczenia wykopów. Przed 
przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania odcinka drogi 
za pomocą tablic i znaków zgodnie z Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w 
pasie drogowym oraz z obowiązującymi przepisami i uzgodnienie tego z odnośnymi 
władzami. Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji uzgodnień i ewentualnej 
aktualizacji lub opracowania projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas 
wykonywania Robót zgodnie ST S-00.00.  
Do wprowadzenia czasowej organizacji ruchu stosować znaki odblaskowe o wielkości 
zgodnej z „Instrukcją o znakach drogowych pionowych”. Znaki te nie mogą posiadać 
wymiarów mniejszych niż znaki stałej organizacji ruchu. Do wygradzania miejsca robót 
wzdłuż i w poprzek drogi należy użyć zwykłych zapór drogowych U-51. Bariery 
ograniczające miejsca robót należy, w porze od zmroku do świtu oraz w warunkach 
ograniczonej widoczności, oświetlić światłem żółtym pulsującym, zasilane napięciem 
bezpiecznym i powinny być widoczne w odległości co najmniej 250 m. Na 
wynagrodzeniach ustawianych w poprzek jezdni, odstępy pomiędzy lampami nie mogą 
być większe niż 2.0 m i muszą jednocześnie wyznaczać punkty skrajne wyłączonej z 
ruchu jezdni.  
Zapory drogowe zastosowane do wygrodzenia części jezdni powinny być zawsze 
wyposażone w elementy odblaskowe i lampy ostrzegawcze. Za zaporami ustawionymi 
prostopadle do osi jezdni należy stosować osłony energochłonne lub pryzmy piasku.  
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Roboty, zabezpieczenie oraz oznakowanie wykonywać zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. 

1.4.3. Zajęcie dróg.  

Wymagania podano w ST S-00.00 „Wymagania ogólne”.  
W kosztach należy przewidzieć zajęcie pasa drogowego na czas wykonywania robót 
rozbiórkowych nawierzchni, robót ziemnych, robót montażowych i odtworzenia 
nawierzchni.   

1.4.4. Prace geodezyjne.  

Wymagania ogólne zawiera ST S-00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Informacje o terenie budowy.  

Wszelkie informacje o terenie budowy zawiera ST S-00.00 Wymagania ogólne.   

1.6. Niektóre określenia podstawowe.  

Określenia podstawowe są zgodne z określeniami zawartymi w Prawie 
budowlanym i rozporządzeniach wykonawczych. Ponadto:  
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco i odczytywać w powiązaniu z definicjami podanymi ST S-00.00.  
ST.00.00 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST.00.00 Wymagania 
Ogólne  
ST - niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST S-03.01 Roboty 
rozbiórkowe   
RMI – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury   

2. MATERIAŁY I WYROBY.  

Przy robotach rozbiórkowych materiały nie występują.   

3. SPRZĘT I MASZYNY.   

3.1. Ogólne wymagania.  

Ogólne wymagania sprzętowe podano w ST S-00.00.   

3.2. Sprzęt do wykonania robót.  

Wykonawca powinien mieć dostęp do sprzętu odpowiadającego pod względem 
typów i ilości wymaganiom zawartym w ST. Wszelkie Urządzenia użyte przez 
Wykonawcę do wykonywania Robót oraz transportu Materiałów Wykonawca określi w 
PZJ, który podlegać będzie zatwierdzeniu przez Inżyniera.   

4. ŚRODKI TRANSPORTU.   

4.1. Ogólne wymagania.  

Ogólne wymagania do środków transportu podano w ST S-00.00.   

4.2. Środki transportu do wykonania robót.  

Wykonawca powinien mieć dostęp do następującego sprzętu: samochodów 
skrzyniowych, samochodów samowyładowczych i innych środków transportu, 
odpowiadających pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym ST. Wszelkie 
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Urządzenia użyte przez Wykonawcę do wykonywania Robót oraz transportu Materiałów 
Wykonawca określi w PZJ, który podlegać będzie zatwierdzeniu przez Inżyniera.   

5. WYKONANIE ROBÓT.   

5.1. Ogólne wymagania.  

Wykonawca prac rozbiórkowych przed przystąpieniem do ich realizacji 
przedstawi Inżynierowi oraz Zamawiającemu i uzgodni z nim harmonogram prac 
rozbiórkowych oraz uzyska zgodę na rozpoczęcie robót rozbiórkowych każdego 
elementu podlegającego rozbiórce. Przed przystąpieniem do rozbiórek Wykonawca 
zgłosi i uzgodni termin rozpoczęcia robót z Zarządcą dróg i ulic oraz poniesie wszelkie 
związane z tym koszty.   

5.1.1. Elementy dróg.  

Roboty obejmują rozbiórkę i usunięcie z terenu budowy elementów dróg na trasie 
przewodów, studni w tym m. in.:  

• warstw nawierzchni asfaltobetonowych na podbudowie z kruszywa,  

• warstw nawierzchni z kostki betonowej (Polbruk),  

• warstw nawierzchni kruszywa łamanego,  

• krawężników na ławach betonowych, na podsypce cementowo - piaskowej,  

• obrzeży chodnikowych.   

5.1.2. Gospodarka odpadami.   

5.1.2.1. Gruz.  

Wywóz gruzu z rozbiórek obejmuje załadunek, transport z miejsca załadunku do 
miejsca rozładunku, rozładunek wraz z wszystkimi kosztami zdeponowania. W 
przypadku korzystania z dróg publicznych przy przewozie urobku Wykonawca zwróci 
szczególną uwagę na ich dopuszczalne obciążenia eksploatacyjne oraz na zachowanie 
czystości. Wykonawca zastosuje odpowiednie środki dla ochrony dróg publicznych 
przed nanoszeniem ziemi przez opony własnych środków transportu lub będzie je 
regularnie oczyszczał. Wykonawca sam znajdzie miejsce odwozu materiałów 
rozbiórkowych, nie nadających się do wykorzystania i przedstawi Inżynierowi umowę w 
zakresie odbioru materiałów rozbiórkowych z odbiorcą, na czas trwania kontraktu. 
Istnieje możliwość wywiezienia gruzu na wysypisko. 

5.2. Wymagania szczegółowe.   

5.2.1. Nawierzchnie dróg.  

Rozbiórki należy wykonać na szerokości pasa roboczego pod wykonanie 
wykopów dla robót sieciowych. Nawierzchnie asfaltobetonowe i betonowe, przed 
rozbiórką naciąć piłami. Wszystkie nacięcia powinny być równoległe lub, w przypadku, 
gdy wymaga tego zakres robót prostopadłe do osi i krawędzi jezdni. Roboty 
rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie. Wszystkie elementy możliwe 
do powtórnego wykorzystania z wyjątkiem nawierzchni asfaltobetonowej i betonowej, 
powinny być demontowane bez spowodowania zbędnych uszkodzeń. Materiał z 
rozbiórki należy odłożyć na pobocze i ułożyć w stosy lub pryzmy. Materiały z rozbiórki, 
nadające się do ponownego wbudowania należy oczyścić. Dla potrzeb wyceny robót 
należy założyć 90% wykorzystanie istniejących elementów istniejących elementów i 
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materiałów. Gruz z rozbiórek należy załadować na środki transportowe i wywieźć na 
składowisko odpadów wraz z poniesieniem kosztów za składowanie.  
Elementy przewidziane do ponownego wbudowania należy przesortować, oczyścić, 
odłożyć na pobocze i ułożyć w stosy lub wywieźć na tymczasowe składowisko. 
Nawierzchnie gruntowe, z tłucznia kamiennego, tereny zielone, inne, rozebrać w 
sposób ręczny lub mechaniczny, przesortować (oddzielić od gruntu rodzimego) 
składować na poboczu.   

5.3. Odcinki robót, przerwy i ograniczenia.  

W porozumieniu z Inżynierem Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić 
etapowanie w poszczególnych ulicach z uwzględnieniem realizacji Robót na 
pozostałych elementach Odcinka, w celu zapewnienia właściwej organizacji ruchu na 
danym terenie oraz niezakłóconego toku przebiegu prac i terminowego ukończenia 
Robót objętych Kontraktem.  
Wykonanie Odcinka wiąże się  z wykonaniem Robót zgodnie z Tabelą Elementów 
Rozliczeniowych.  

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIORY.   

6.1. Kontrola jakości robót . 

Ogólne zasady kontroli jakości robót zawarte są w ST.S-00.00. 

6.2. Badania i pomiary.  

Ogólne zasady badań i pomiarów zawarte są w ST.S-00.00.   

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT.   

7.1. Przedmiar Robót dla Robót Dodatkowych.  

Przedmiar robót dla Robót Dodatkowych będzie każdorazowo sporządzony przez 
Wykonawcę i przedstawiony dla Inżyniera do akceptacji.  

7.2. Obmiar Robót.  

Zasady obmiaru Robót określa ST S-00.00 Wymagania Ogólne.  

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH.   

8.1. Wymagania ogólne.  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 Wymagania ogólne pkt. 8.   

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  

Odbiór polega na ocenie wzrokowej Inżyniera, długości wykonanych rozbiórek. 
Odbiorowi robót podlegają:  
- rozbiórka nawierzchni na trasie rurociągów.  
Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół z odbioru każdego elementu.   
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9. ROZLICZENIE ROBÓT PODSTAWOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH.   

9.1. Ustalenia ogólne.  

Ustalenia ogólne zawarte są w ST S-00.00 Wymagania ogólne.  

9.2. Ustalenia szczegółowe.  

Przy określaniu jednostkowych cen dla danej pozycji w Tabeli Elementów 
Rozliczeniowych Wykonawca musi uwzględnić, poza kosztami wymienionymi w 
pkt.9.1.1., 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 ST S-00.00 Wymagań Ogólnych, koszty wymienione 
poniżej.    

9.2.1. Rozbiórka nawierzchni dróg.  

Cena jednostkowa danej pozycji robót z Tabeli Elementów Rozliczeniowych 
będzie również obejmować:  

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

• wykonanie objazdów/przejazdów, oznakowania i zabezpieczenia terenu robót 
oraz związanego z tym systemu tymczasowych oznaczeń poziomych i 
pionowych i ich likwidację po zakończeniu robót,  

• rozbiórka przyległych do rozbieranych nawierzchni i chodników, krawężników i 
obrzeży,  

• niezbędne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i układanie materiałów z 
rozbiórki,  

• załadunek i transport materiałów z rozbiórki i gruzu na miejsce składowania 
(wybrane przez Wykonawcę), wyładunek w miejscu składowania,  

• zabezpieczenie innych obiektów przed zniszczeniem (w miejscach 
zagrożenia),opłaty za: składowanie gruzu na wysypisku,  

• opłata za zajęcie pasa drogowego i terenów PKP (uwzględnić koszty na czas 
wykonania robót rozbiórkowych, ziemnych, montażowych i odtworzenia 
nawierzchni),  

• uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.   

9.2.1.1. Rozbiórka nawierzchni asfaltobetonowej.  

Cena jednostkowa danej pozycji robót z Tabeli Elementów Rozliczeniowych 
będzie również obejmować:  

• wykonanie robót zgodnie z pkt. 9.2.1 ST,  

• oznaczenie i nacięcie piłą granic rozbiórki nawierzchni,  

• rozebranie warstwy ścieralnej i podbudowy zasadniczej na szerokości zgodnie z 
Dokumentacją Projektową,  

• rozebranie podbudowy pomocniczej na szerokości na szerokości zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. 

9.2.1.2. Rozbiórka nawierzchni z kostki.  

Cena jednostkowa danej pozycji robót z Tabeli Elementów Rozliczeniowych 
będzie również obejmować:  

• wykonanie robót zgodnie z pkt 9.2.1 ST  

• rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej wraz z podsypką  

• rozebranie podbudowy  

• oczyszczenie kostki  
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• załadunek i transport materiałów przewidzianych do ponownego wbudowania 
(kostka brukowa) na tymczasowe miejsce składowania (wybrane przez 
Wykonawcę), wyładunek w miejscu składowania   

9.2.1.3. Rozbiórka nawierzchni z kruszywa łamanego.  

Cena jednostkowa danej pozycji robót z Tabeli Elementów Rozliczeniowych 
będzie również obejmować:  

• wykonanie robót zgodnie z pkt 9.2.1 ST  

• rozbiórka nawierzchni z  kruszywa łamanego wraz z podsypką  

• rozebranie podbudowy na szerokości wykopu  

• załadunek i transport materiałów przewidzianych do ponownego wbudowania 
(kamień łamany) na tymczasowe miejsce składowania (wybrane przez 
Wykonawcę), wyładunek w miejscu składowania      

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.   

10.1. Elementy Dokumentacji Projektowej.  

Dokumentacja Projektowa zamieszczona przez Zamawiającego.   

10.2. Inne.   

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14.10.2005 r. w sprawie 
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów 
zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania 
takich wyrobów (Dz. U. nr 216, poz. 1824),   
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2.04.2004r. w 
sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 
zawierających azbest (Dz. U. nr 71, poz. 649). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych.   
UWAGA!  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonym prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania 
jego aktualnej treści.   
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V. SPECYFIKACJA  TECHNICZNA S-01.01. 

ROBOTY  POMIAROWE. 
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1.0 WSTĘP. 

1.1. Przedmiot  ST. 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych S-00.00. 
„Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i 
przejęcia wszystkich Robót, które zostaną wykonane w ramach zamówienia pn.: 
„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na obszarze aglomeracji Słubice – 
przygotowanie dokumentacji – część II: sieci wodno – kanalizacyjne” w zakresie 
remontu kanalizacji sanitarnej. 

1.2. Zakres  stosowania  ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako  dokument przetargowy i umowy  
przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych  w  pkt. 1.1. 

1.3. Zakres  Robót  objętych  ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują roboty pomiarowe przy  
liniowych, oraz powierzchniowych robotach ziemnych. 

1.4. Określenia  podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz  
Dokumentacją Techniczną. 

1.5. Ogólne  wymagania  dotyczące  Robót. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za  
zgodność z umową i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące  
Robót podano w  ST S-00.00. „Wymagania  ogólne”. 

1.6. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe.   

1.6.1. Dokumentacja Wykonawcy.  

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania Dokumentacji w zakresie 
wskazanym w ST S-00.00 „Wymagania ogólne”.   

1.6.2. Prace geodezyjne.  

Wymagania określa ST S-00.00 pkt. 1.5.5.  
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy:  

• zapoznać się z planem sytuacyjno wysokościowym i naniesionymi na nim 
konturami i wymiarami istniejących i projektowanych budynków i budowli, 
wynikami badań geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych 
nasypów i skarp ziemnych,  

• wyznaczyć zarysy robót  na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie 
położenia wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i 
przekrojów poprzecznych, zarówno wykopów jak i nasypów, położenia ich osi 
geometrycznych, szerokości korony, wysokości nasypów i głębokości wykopów, 
zarysy skarp , punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania 
zarysów robót ziemnych posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: 
teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrządami - poziomicą, łatą mierniczą, taśmą 
itp., 
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2.0 MATERIAŁY. 

Materiałami  stosowanymi  przy  wyznaczeniu  punktów  charakterystycznych  
terenu  budowy  oraz  roboczych  punktów  wysokościowych  wg  zasad  niniejszej  ST 
są: 
- paliki  drewniane  o  Ø 15-20mm  i  długości  1,5  do  1,6 m, 
- pręty  stalowe  o  Ø 12mm  i  długości  30 cm, 
- farba. 

3.0 SPRZĘT. 

Ogólne wymagania sprzętowe podano w  ST S-00.00 Prace związane ze 
stabilizacją i oznaczeniem punktów głównych oraz reperów  roboczych będą wykonane 
ręcznie. Prace pomiarowe związane z wytyczeniem, oraz  określeniem rzędnych oraz 
reperów roboczych będą wykonane specjalistycznym sprzętem geodezyjnym (niwelator, 
dalmierz, teodolit). Sprzęt  stosowany do wyznaczeń powinien gwarantować uzyskanie 
wymaganej dokładności  pomiaru. 

4.0 TRANSPORT. 

Ogólne wymagania do środków transportu podano w ST S-00.00 Materiały (paliki 
drewniane, pręty stalowe, farba) mogą być przewożone  dowolnym transportem. 

5.0 WYKONANIE  ROBÓT. 

5.1  Ogólne  warunki  wykonania  Robót. 

Ogólne warunki wykonania prac geodezyjnych podano w  ST  S-00.0.00. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami  
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i  
zastabilizować w terenie punkty główne (charakterystyczne) wykopów sieci  oraz  
punkty wysokościowe (repery  robocze). 

5.2. Wyznaczenie  punktów  wysokościowych   i  sytuacyjnych  sieci  i  dróg. 

Tyczenie należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową przy  
wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej i innej osnowy geodezyjnej określonej w  
dokumentacji projektowej. Wyznaczone punkty nie powinny być przesunięte więcej niż 
3 cm w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów należy wyznaczyć z  
dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych określonych w dokumentacji  
projektowej. 

5.3. Wyznaczenie  roboczych  punktów  wysokościowych. 

Punkty wysokościowe (repery robocze) należy wykonać dla każdego punktu  
charakterystycznego sieci i drogi. 

5.4. Kolejność  wykonywania  robót  geodezyjnych.  

- wytyczenie głównych  osi  wykopów, trasy  sieci, 
- wykonanie pomiarów sprawdzających rzędne, spadki rurociągów sieci  

wodociągowej,  należy wykonać przed  rozpoczęciem  kolejnych  etapów  robót  lub  
zasypaniem  wykopów. 
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6.0 OBMIAR  ROBÓT. 

Jednostką obmiaru przy  prowadzeniu  liniowych  robót  ziemnych  w  terenie  
jest  1 metr. Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST S-0.0.00. „Wymagania  
ogólne”. 

7.0 ODBIÓR  PRAC  GEODEZYJNYCH. 

7.1. Ogólne  zasady  odbioru  prac  podano  w  ST  S-00.00. „Wymagania  
ogólne”. 
Odbiór prac, związanych z powierzchniowymi robotami oraz wyznaczeniem trasy  
liniowych robót w terenie, następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów  
geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada  
Inwestorowi. 

8. Dokumentacja powykonawcza.  

Wymagania określa ST S-00.00.  

9. ROZLICZENIE ROBÓT PODSTAWOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH.  

9.1. Ustalenia ogólne.  

Rozliczenie robót  zawarte są w ST 00.00 Wymagania ogólne pkt. 9.  
Uważa się że do cen jednostkowych doliczono koszty związane z robotami 
pomiarowymi. 
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VI. SPECYFIKACJA  TECHNICZNA S-02.01. 

ROBOTY  ZIEMNE. 
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1.0 WSTĘP. 

1.1. Przedmiot  ST.  

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych S-00.00. 
„Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i 
przejęcia wszystkich Robót, które zostaną wykonane w ramach zamówienia pn.: 
„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na obszarze aglomeracji Słubice – 
przygotowanie dokumentacji – część II: sieci wodno – kanalizacyjne” w zakresie 
remontu kanalizacji sanitarnej. 

1.2. Zakres  stosowania  ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy  
zlecaniu  realizacji  robót wymienionych  w  pkt. 1.1. 

1.3. Zakres  robót  objętych  ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót ziemnych  
dla  realizacji zakresu określonego w specyfikacjach  technicznych  K-02.01,                        
D-01.01,S-03.01. 

1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe.   

1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy.  

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania Dokumentacji w zakresie 
wskazanym w ST S-00.00 „Wymagania ogólne”  

1.4.2. Prace geodezyjne.  

Wymagania określa ST S- 00.00  oraz  S-01.01. 

1.4.3. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym.  

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona wzrokowej weryfikacji lokalizacji 
kabli, instalacji i innych elementów uzbrojenia terenu, które nie są ujęte w Dokumentacji 
Projektowej.  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany do:  

• powiadomienia wszystkich właścicieli uzbrojenia terenu zlokalizowanego w pasie 
robót,  

• wykonania wykopów kontrolnych w celu określenia posadowienia przewodu 
kolizyjnego,  

• zabezpieczenia istniejącego drzewostanu.  
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, 
krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich 
eksploatację.   

Wszelkie prace w obrębie istniejącego uzbrojenia należy wykonywać ręcznie.  
W przypadku konieczności naruszenia lub przerwania istniejących instalacji 
Wykonawca nie podejmie żadnych działań bez powiadomienia o tym Inżyniera i przed 
ustaleniem odpowiednich poczynań. Wykonawca będzie odpowiedzialny za powzięcie 
wszelkich koniecznych środków w celu ochrony, utrzymania i tymczasowego dostępu 
do tego typu usług, z których korzystanie zostało w wyniku robót uniemożliwione. Nie 
wyklucza się występowania w terenie nie zinwentaryzowanego uzbrojenia. W 
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przypadku na natrafienie na takie uzbrojenie należy niezwłocznie powiadomić gestora 
sieci i wspólnie z Inżynierem ustalić dalszy tryb postępowania. Odsłonięte odcinki 
krzyżującego się uzbrojenia zabezpieczyć. Kolizje rozwiązywać sukcesywnie z budową 
rurociągów, prace prowadzić pod nadzorem upoważnionych Zarządców sieci.   

1.4.4. Zabezpieczenie wykopów.  

Zabezpieczenie wykopów na czas wykonywania robót wykonać wg ST.  

1.5. Informacje o terenie budowy.  

1.5.1. Informacje ogólne Informacje ogólne zawiera ST S-00.00.   

1.5.2. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne.  

Szczegółowe warunki dotyczące wody gruntowej oraz warstw geologicznych dla 
danych miejscowości ujęte są w Dokumentacji Projektowej. 

1.5.3. Lokalizacja sieci.  

Sieci kanalizacyjne wraz z odejściami bocznymi i sieci wodociągowe zostały 
zlokalizowane w drogach o nawierzchni utwardzonej, nieutwardzonej oraz w poboczach 
dróg i terenach zielonych.   

1.6. Niektóre określenia podstawowe.  

Określenia podstawowe są zgodne z określeniami zawartymi w Prawie 
budowlanym i rozporządzeniach wykonawczych, „Warunkach Technicznych Wykonania 
i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” oraz PN-EN 1610:1997, PN-EN 124:2000, PN-EN 805 
i PN-B-10725. Ponadto:  
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco i odczytywać w powiązaniu z definicjami podanymi ST S-00.00  

• ST.00.00 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST.S-00.00 
Wymagania ogólne,  

• ST - niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST S-02.01 
Roboty ziemne,  

• RMI – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury,  

• wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia 
gruntu określona wg wzoru: Is = ρd/ρds  
gdzie:  
pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3]  
pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 
optymalnej określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, 
służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z 
normą BN-77/8931-12, [Mg/m3],  

• Głębokość wykopu - odległość między terenem, a osią koryta gruntowego w  
wykopie, mierzona  w  kierunku  pionowym, 

• Odkład - miejsce wbudowania lub składowania gruntów pozyskanych w czasie  
wykonywania  wykopów, 

• Wywóz  gruntu - odległość  wg  ustaleń  oferenta  do  miejsca  składowania, 

• Dowóz  gruntu - odległość  wg  ustaleń  oferenta, z  jakiej  dostarczy  grunt 
nadający  się  do  zagęszczenia, 
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1.7. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za  
zgodność z umową i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót  
podano w  ST S-00.00. „Wymagania  ogólne”. 

2.0 MATERIAŁY. 

Wymagania ogólne określa ST S-00.00.   

• Grunty rodzime i materiały nieprzydatne do wykonania  nasypów  i  zasypania  
wykopów oraz nadmiar gruntów z wykopów muszą być wywiezione na  
składowisko. 

Zapewnienie  terenów  na  odkład  należy  do  obowiązków  Wykonawcy. 

• Grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do zasypywania sieci powinny  
być  sprawdzone pod względem właściwości geotechnicznych oraz posiadać 
akceptację Inspektora Nadzoru. Kruszywo Piasek na podsypkę, obsypki  rur i 
zasypanie wykopów powinien odpowiadać wymaganiom wg normy  PN-EN 
13043:2004. Do wykonania obsypki zaleca się stosowanie materiału ziarnistego, 
piasków grubo i średnioziarnistych o średnicy zastępczej ziarna 0,15>d>0,20. 

• Drut stalowy okrągły  miękki 5,0 mm. 

• Pale szalunkowe stalowe. 

• Klamry ciesielskie. 

• Bale iglaste. 

• Krawędziaki iglaste. 

• Drewno iglaste okrągłe na stemple. 

• Słupki drewniane iglaste. 

• Podpory do zawieszenia rur. 

• Śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami.  
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zwilgoceniem. Kruszywo 
należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający 
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

3.0 SPRZĘT. 

3.1. Ogólne wymagania.  

Ogólne wymagania sprzętowe podano w ST S-00.00. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót.  

Wykonawca powinien mieć dostęp do sprzętu odpowiadającego pod względem 
typów i ilości wymaganiom zawartym w ST. Wszelkie Urządzenia użyte przez 
Wykonawcę do wykonywania Robót oraz transportu Materiałów Wykonawca określi w 
PZJ, który podlegać będzie zatwierdzeniu przez Inżyniera.   
Wykonawca powinien mieć  możliwość korzystania z następującego sprzętu:  

• koparki z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym i chwytakowym,  

• spycharki i ładowarki,  

• samochody skrzyniowe, samochody samowyładowcze o ładowności, co najmniej 
5 Mg i 5 ÷ 10 Mg,  

• zagęszczarki i ubijaki spalinowe do zagęszczenia wykopów, 

• sprzęt do odwadniania wykopów (igłofiltry, agregaty pompowe),  
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• systemowe szalunki do zabezpieczenia ścian wykopów,  

• inny niezbędny sprzęt techniczny.   

4.0 TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania.  

Ogólne wymagania do środków transportu podano w ST S-00.00   

4.2. Środki transportu do wykonania robót.   

4.2.1. Transport humusu.  

Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo 
przewozić transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, 
warunków lokalnych i przeznaczenia humusu. 

4.2.2. Transport mas ziemnych.  

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być 
dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i 
załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być 
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu. 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. Samochód 
samowyładowczy i inne środki transportu muszą odpowiadać pod względem typów i 
wielkości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Zamawiającego. 

5.0  WYKONANIE  ROBÓT. 

5.1. Ogólne wymagania. 

5.1.1. Zasady prowadzenia robót ziemnych.  

W trakcie prowadzenia robót ziemnych należy stosować się o postanowień 
obowiązujących  norm i przepisów  W warunkach ruchu ulicznego już w miarę 
rozkładania wykopów wąskoprzestrzennych, należy przewidzieć przykrycie wykopu 
pomostami z bali dla przejścia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien być 
zabezpieczony barierką o wys. 1,10 m, a w nocy oświetlony światłami ostrzegawczymi. 
Wykopy należy prowadzić zgodnie z Projektem organizacji i technologii robót, 
zaproponowanym przez Wykonawcę i przedłożonym do zatwierdzenia Inżynierowi wraz 
z Harmonogramem Robót. Dokumenty te będą uwzględniały wszystkie warunki, w 
jakich wykonywane będą roboty ziemne. Podczas wykonywania robót ziemnych należy 
zwrócić szczególną uwagę na:  
Bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych, 
gazowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku 
natrafienia na urządzenia nieoznaczone wcześniej, nie zinwentaryzowane bądź 
niewypał, należy miejsce to zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Inżyniera oraz 
odpowiednie służby i instytucje. Na głębokościach i w miejscach, w których 
Dokumentacja Projektowa wskazuje przebieg innego uzbrojenia należy bezwarunkowo 
odspoić grunt ręcznie. Niezależnie od powyższego w czasie użycia sprzętu 
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mechanicznego, należy prowadzić ciągłą obserwację odspajanego gruntu. Należy 
instalować bezpieczne zejścia do wykopów zgodnie z odpowiednimi zapisami norm 
bhp.   

5.1.2. Zagrożenia w trakcie robót.  

W trakcie realizacji zadania należ zwrócić szczególna uwagę na:  

• prowadzenie prac w wykopach, ze względu na możliwość osunięcia się źle 
zabezpieczonej krawędzi wykopu,  

• prowadzenie prac w rejonie pasów drogowych ulic ze względu na uciążliwości i 
niebezpieczeństwo związane z ruchem pojazdów i ruchem pieszych.   

5.1.3. Roboty ziemne.  

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy przygotować i oczyścić teren 
poprzez: usunięcie kamieni, usunięcie ogrodzeń, urządzenie przejazdów i dróg 
dojazdowych. W przypadku posadowienia obiektu w warstwie gliny piaszczystej, gliny 
pylastej, nie dopuścić do nawodnienia gliny wodami opadowymi ze względu na 
możliwość uplastycznienia. 

5.1.4. Gospodarka odpadami.  

Wykonawca winien uwzględnić w cenie za wykonanie wykopów wszelkie opłaty 
za składowanie gruntu, odpadów i śmieci. Wywóz gruntu z wykopów obejmuje 
załadunek, transport z miejsca załadunku do miejsca rozładunku, rozładunek wraz z 
wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku korzystania z dróg publicznych przy 
przewozie urobku Wykonawca zwróci szczególną uwagę na ich dopuszczalne 
obciążenia eksploatacyjne oraz na zachowanie czystości. Wykonawca zastosuje 
odpowiednie środki dla ochrony dróg publicznych przed nanoszeniem ziemi przez 
opony własnych środków transportu lub będzie je regularnie oczyszczał. Wykonawca 
sam znajdzie miejsce odwozu gruntów i przedstawi Inżynierowi umowę w zakresie 
odbioru gruntów z odbiorcą, na czas trwania kontraktu. Istnieje możliwość wywiezienia 
nadmiaru gruntu na wysypisko komunalne. 

5.1.5. Tolerancje wymiarowe.   

5.1.5.1. Wykopy.  

Spadek podłużny dna sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych 
wysokościowych nie może dawać różnic w stosunku do rzędnych projektowanych o 
więcej niż – 3 cm lub + 1 cm. 

5.1.5.2. Nasypy.  

Nachylenie warstw w kierunku podłużnym nasypu nie powinno wynosić więcej 
niż 10% a w poprzecznym do 5% dla gruntów sypkich. Wilgotność gruntu przed 
zagęszczeniem nie może się różnić od wilgotności optymalnej o więcej niż +10%, -20% 
jej wartości. Odchyłki wymiarowe nasypów, winny zawierać się w granicach:  

• ± 2-5 cm dla rzędnej korony,  

• ± 5 dla szerokości korony,  

• ± 15 dla szerokości podstawy. 
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5.1.5.3. Podsypka. 

• odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże od grubości 
warstwy projektowanej, nie powinno przekroczyć ± 3 cm,  

• różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego 
punkcie: dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych 
przewodów ±2cm, w stosunku do rzędnych projektowanych.   

5.2. Wymagania szczegółowe.   

5.2.1. Roboty ziemne.  

W czasie wykonywania robót należy przestrzegać wytycznych ochrony podłoża 
gruntowego zawartych w poz. 2.4. PN-81/B-03020, nie dopuszczając do naruszenia 
jego struktury, nadmiernego nawilgocenia lub przemarznięcia.   
Podczas prowadzenia wykopów należy prowadzić segregację ziemi. Grunty 
przeznaczone do zasypki należy składować wzdłuż wykopów lub na tymczasowych 
składowiskach. Miejsce tymczasowych składowisk powinno być uzgodnione z 
Zamawiającym i Inżynierem. Wykonawca winien uwzględnić w Zatwierdzonej Kwocie 
Kontraktowej: wycinkę kolidujących drzew wraz z niezbędnymi opłatami, wszelkie opłaty 
za składowanie gruntu, odpadów, śmieci i odpadów niebezpiecznych. W przypadku 
odstępstw warunków gruntowych określonych dla posadowienia należy wstrzymać 
roboty i poinformować Inżyniera. 

5.2.1.1. Zdjęcie warstwy humusu.  

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia 
przy rekultywacji, umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów. 
Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych 
miejscach określonych w Dokumentacji Projektowej. Grubość zdejmowanej warstwy 
zależna jest od głębokości jego zalegania, potrzeb jego wykorzystania na budowie, 
humus należy segregować od innych gruntów z wykopów. 

5.2.1.2. Wykopy liniowe.  

Dla potrzeb budowy przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych z rur PVC-U, 
PE oraz kamionkowych  należy stosować wykopy ciągłe, wąskoprzestrzenne, o 
ścianach pionowych umocnionych i rozpartych, wykopy szerokoprzestrzenne i wykopy 
szerokoprzestrzennne od połowy umocnione. Wykopy należy rozpocząć od strony 
połączenia z istniejącą siecią oraz w przypadku kanalizacji od wykopów 
przeznaczonych na budowę studzienek rewizyjnych oraz komór przeciskowych. 
Odspajanie gruntu w wykopie może być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Odkład 
urobku powinien być dokonany tylko po jednej stronie wykopu w odległości, co najmniej 
0,60 m od krawędzi wykopu. Roboty można wykonywać mechanicznie do głęb. około 
20 cm powyżej dna wykopu, pozostałą część należy wykonać ręcznie i powinna być 
usunięta bezpośrednio przed ułożeniem przewodów i posadowieniem obiektów. W 
przypadku przegłębienia wykopów poniżej projektowanego poziomu posadowienia 
należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji. Ręczne 
wykopy wymagane też w przypadku zbliżania się do istniejącego uzbrojenia terenu i w 
tym, przypadku wykop należy wykonywać pod nadzorem. W przypadku wykonywania 
robót na trasie istniejących rurociągów i przyłączy oraz odejść bocznych kanałów, i 
przykanalików należy wykonać wykopy kontrolne w celu dokładnego zlokalizowania 
trasy i ich układu wysokościowego.   
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5.2.1.3. Zabezpieczenia ścian wykopów.  

Na terenach zabudowanych, niezależnie od rodzaju gruntu, wykopy o ścianach 
pionowych muszą być zabezpieczone przed obsuwaniem ziemi za pomocą obudowy. 
Przy wąskich ulicach należy zachować szczególną staranność rozparcia ścian wykopu 
zwłaszcza w pobliżu budynków. Umocnienie ścian wykopów musi być zgodne z 
wymaganiami w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych.  
Elementy obudowy ścian wykopów wg obowiązujących norm. Rozstaw rozparcia lub 
podparcia powinien być dostosowany do występujących warunków. Należy prowadzić 
ciągłą kontrolę stanu obudowy, w szczególności rozparcia lub podparcia ścian w 
stosunku do poziomu terenu, (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu). Należy 
przestrzegać usytuowania koparki w odległości, co najmniej 0,6 m poza klinem odłamu 
dla każdej kategorii gruntu. Obudowę należy zakładać stopniowo w miarę pogłębiania 
wykopu, a w czasie zasypki i zagęszczania stopniowo rozbierać.   
Zabezpieczenie głębokich wykopów Realizacja robót wymaga na pewnych odcinkach 
wykonania głębokich wykopów (wykopy o głęb. powyżej 4,20m,). Dla zabezpieczenia 
ścian wykopów głębokich, zaleca się wykonywanie robót w szalunkach skrzynkowych 
zapuszczanych (podczas prac koparki) lub innych systemowych gwarantujących 
bezpieczne wykonanie robót. Za przyjęty system umocnienia wykopów 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca.   

5.2.1.4. Podsypka pod rurociągi.  

Podłoże powinno być przygotowane z piasków średnio i grubo ziarnistych 
zgodnie z wymaganiami pkt 7 normy PN-EN 1610. Wymagane jest podłużne 
wyprofilowanie dna z zaprojektowanym spadkiem, stanowiące łożysko nośne rury.  
Ewentualne ubytki w wysokości podłoża należy wyrównywać wyłącznie piaskiem. W 
celu zwiększenia nośności podsypkę należy zagęścić. Powierzchnia podsypki powinna 
zapewniać swobodny odpływ wody oraz być ciągła i gładka. Zaleca się, aby górna 
warstwa podłoża o grub. 0,03 m pozostała niezagęszczona, co umożliwi osiadanie rury. 
Wykonawca dokona zagęszczenia wykonywanego podłoża do IS nie mniej niż 0,95. 
Zgodnie z wytycznymi dla budowy kanałów z rur z tworzyw sztucznych oraz 
zaleceniami zawartymi z dokumentacji geotechnicznej podsypka piaskowa o grubości 
10 cm pod rurociągi oraz grubości 10 cm pod studzienki rewizyjne. 

5.2.1.5. Obsypka rurociągów.  

Ze względu na możliwość naruszenia struktury obsypek przy demontażu 
umocnienia ścian wykopu należy zachować następujący sposób ich wykonania:  

• obsypkę wykonywać warstwami z jednoczesnym demontażem umocnienia ścian 
przydennej części wykopu,  

• zagęszczenie warstwy obsypki należy wykonać po demontażu pasa umocnienia 
ścian wykopu w jej obrębie,  

• po zagęszczeniu pierwszej warstwy ułożyć kolejną, zdemontować umocnienie 
ścian wykopu w jej obrębie, zagęścić itd. Obsypkę należy wykonywać z 
zachowaniem dostępu do dołka montażowego. Dołki montażowe ulegają 
zasypaniu piaskiem po próbie szczelności złącz danego odcinka. Użyty materiał i 
sposób wykonania nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i 
obiektów na przewodzie,  

• grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wynosi dla przewodów 
z rur z tworzyw sztucznych 0,3 m,  
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• materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej jest grunt nieskalisty, bez 
grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty wg PN-86/B-02480,  

• zagęszczenie - materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej należy zagęścić 
ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu, zgodnie z obowiązującą normą 
Najistotniejsze jest zagęszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu. 
Po sprawdzeniu ułożenia rurociągu i złączy przez Inżyniera i po pomyślnej 
wstępnej próbie szczelności, każde zagłębienie pod złącze należy dokładnie 
wypełnić materiałem ziarnistym i dokładnie ubić, do uzyskania współczynnika 
zagęszczenia, jak wierzchnia warstwa podsypki.   

5.2.1.6. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie.  

Zasypywać warstwami wg  obowiązujących norm, każdą warstwę zagęszczając 
mechanicznie z polewaniem wodą do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is:  

• pod jezdnią Is = co najmniej 1.00,  

• pod chodnikiem i zieleńcem Is = co najmniej 0.97.  
Zasypkę wykopów należy wykonać do wysokości spodu konstrukcji modernizowanej 
nawierzchni Wykop należy zasypać gruntem piaszczystym. W przypadku pojawienia się 
w gruntach piaszczystych przewarstwień gruntów spoistych, grunty te należy wymienić 
na piaszczyste. Mechaniczne zagęszczanie gruntu można rozpocząć, gdy nad 
wierzchem rury znajduje się min. 0.30 m obsypki. Grubość pojedynczej warstwy 
zagęszczanej jest uzależniona od rodzaju używanego sprzętu do zagęszczenia. 
Wykonawca sam dobiera sprzęt i jest całkowicie odpowiedzialny za wybranie metody 
robót w celu prawidłowego zagęszczenia gruntu. W trakcie robót ziemnych należy 
dokonywać stałej kontroli wskaźnika zagęszczenia poszczególnych warstw. Grunt 
winien zostać zbadany. Jeżeli badania kontrolne wykażą, że  zagęszczenie warstwy jest 
niewystarczające, Wykonawca winien po spulchnieniu warstwy doprowadzić grunt do 
wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić.  
Zasypanie wykopów liniowych  
Do zasypania wykopów można przystąpić po przeprowadzeniu próby szczelności, 
sprawdzeniu i zabezpieczeniu wszystkich złączy. Teren po ułożeniu rurociągów 
zlokalizowanych w pasie zieleni należy pokryć warstwą humusu o grubości, co najmniej 
15 cm i obsiać trawą. 

5.2.1.7. Nadmiar gruntu.  

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do zasypania 
wykopów powinien być wywieziony przez Wykonawcę w miejsce wybrane przez 
Wykonawcę i zaakceptowane przez Inżyniera i Zamawiającego. W przypadku 
korzystania z dróg publicznych przy przewozie urobku Wykonawca zwróci szczególną 
uwagę na ich dopuszczalne obciążenia eksploatacyjne oraz na zachowanie czystości. 
Wykonawca zastosuje odpowiednie środki dla ochrony dróg publicznych przed 
nanoszeniem ziemi przez opony własnych środków transportu lub będzie je regularnie 
oczyszczał. Wywóz urobku obejmuje załadunek, transport z miejsca załadunku do 
miejsca rozładunku, rozładunek wraz z wszystkimi kosztami zdeponowania.  
W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje także ponowny załadunek i powrót 
na miejsce wbudowania. Możliwy jest wywóz gruntów z wykopów i gruntów 
nienadających się do wbudowania na składowisko odpadów. Po ukończeniu 
zasypywania wykopu teren należy przywrócić do stanu pierwotnego.  
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5.2.1.8. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym.  

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, 
krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem, a w razie potrzeby powinny być podwieszone w sposób zapewniający 
ich eksploatację. W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem wykopy należy 
wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.  
Istniejące przewody przechodzące przez wykop należy zabezpieczyć deskami 
podwieszonymi za pomocą łańcuchów do belki drewnianej ułożonej nad istniejącym 
uzbrojeniem na wierzchu wykopu.  
Kable energetyczne oraz teletechniczne dodatkowo zabezpieczyć rurami ochronnymi 
dzielonymi. W przypadku zbliżenia się lub skrzyżowania z liniami energetycznymi 
napowietrznymi roboty ziemne i montażowe należy wykonywać ręcznie lub ustalić z 
Zakładem Energetycznym czasookresy wyłączenia linii z pod napięcia.  
W rejon istniejących drzew nie należy wprowadzać sprzętu mechanicznego, wykopy 
prowadzić ręcznie.   

5.2.1.9. Roboty ziemne obiektowe.  

Wymiary wykopów fundamentowych powinny być dostosowane do wymiarów 
fundamentów budowli w planie, sposobu ich założenia, głębokości wykopów, rodzaju 
gruntu, poziomu wody gruntowej oraz do konieczności i możliwości zabezpieczenia 
zboczy wykopów. Wykopy fundamentowe powinny być wykonywane w takim okresie, 
żeby po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonywania 
przewidzianych w nich robót.  
Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, 
powinna zostać  niedobrana warstwa gruntu o grubości, co najmniej 20 cm. Warstwa ta 
powinna być usunięta ręcznie, bezpośrednio przed wykonywaniem fundamentów, płyt 
itp.  
Wykopy powinny być chronione przez niekontrolowanym napływem wód pochodzących 
z opadów atmosferycznych. W tym celu powierzchnia terenu powinna być 
wyprofilowana ze spadkami umożliwiającymi łatwy odpływ wody poza teren robot. 
Wykopy pod stopy i ławy fundamentowe wykonać jako wykopy ze skarpami, przy 
nachyleniu skarp 1:1. 

5.2.1.10. Nasypy.  

Grunt do wykonania nasypów nie powinien zawierać dodatkowych 
zanieczyszczeń. W przypadku, gdy grunt nie ma właściwej wilgotności, należy go 
zwilżyć i zastosować odpowiednio dobrany sposób zagęszczania. Grunt nie może być 
też nadmiernie zawilgocony. Poszczególne warstwy gruntu w nasypie powinny być 
jednakowej grubości i układane warstwami poziomymi.  
Rozmieszczenie gruntów w nasypie powinno odpowiadać warunkom: grunty mało 
przepuszczalne w środku a bliżej skarp nasypów grunty gruboziarniste; grunty spoiste 
powinny być przykryte na skarpach i koronie nasypu warstwą ochronną z gruntów 
sypkich; grunty znajdujące się w nasypie nie powinny tworzyć soczewek lub warstw 
ułatwiających poślizg lub filtrację wody.  
Poszczególne warstwy gruntu w nasypie powinien być jednakowej grubości i układane 
wraz z zagęszczaniem warstwami poziomymi.  
Sprzęt do zagęszczania należy dostosować do rodzaju zagęszczanego gruntu. Grubość 
warstwy natomiast do rodzaju gruntu i sprzętu do zagęszczania. Ziemie do 
wykonywania nasypów, pozyskana z wykopów na terenie budowy.  
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5.2.2. Warunki  gruntowo - wodne. 

Z rozpoznania geotechnicznego przeprowadzonego specjalnie na potrzeby 
niniejszego projektu na przełomie lipca i sierpnia br. wynika, że w bezpośrednim płytkim 
podłożu terenu przedmiotowej inwestycji występują proste, w miarę korzystne warunki 
gruntowo-wodne. Podłoże to w zasadniczej części, w tym w strefie układania sieci 
budują nośne grunty mineralne rodzime niespoiste serii piaszczysto-żwirowej, 
holoceńskie pochodzenia rzecznego, wykształcone w postaci piasków średnich, bądź 
grubych ze żwirem oraz pospółek, z ewentualnymi wkładkami gruntów spoistych, 
również pochodzenia rzecznego, wykształconych w postaci piasków gliniastych, pyłów 
piaszczystych, czy też gliny piaszczystej. Grunty niespoiste występują w stanach od 
średniozagęszczonego z pogranicza luźnego do średniozagęszczonego, a grunty 
spoiste w stanie plastycznym do plastycznego z pogranicza twardoplastycznego. Z 
przeprowadzonych badań wynika, że w stropowej części podłoża do głębokości około 1 
m, a lokalnie nawet do głębokości 2,00 m ppt występują grunty nasypowe, będące 
nasypem niekontrolowanym, stanowiące nasyp niebudowlany, a wykonany z piasków i 
dużej ilości gruzu, w tym cegieł oraz z materią organiczną, grunty te podlegają 
wymianie. W głębszych partiach podłoża tego terenu występują natomiast spoiste 
grunty pochodzenia zastoiskowego, wykształcone w postaci iłu, glin i pyłów, zwykle 
wzajemnie się przeławicające. 
 W okresie prowadzenia badań zwierciadło wód gruntowych (swobodne) 
występowało na głębokościach 2,10–2,60 m ppt, co odpowiada rzędnym 
wysokościowym 18,75–18,80 m npm. Są to stany wód niższe od stanów średnich o 
kilkadziesiąt centymetrów, jako że w okresie poprzedzającym badania odnotowano 
bardzo znany niedobór opadów atmosferycznych po prawie bezśnieżnej zimie. 
 Warunki gruntowo-wodne występujące w podłożu poszczególnych sektorów 
terenu inwestycji podane w załączniku szczegółowe profile wykonanych badawczych 
sond geotechnicznych. Ich lokalizację pokazano na mapach zagospodarowania terenu. 
 Po skonfrontowaniu uzyskanych profili z głębokościami ułożenia sieci i 
uwzględnieniu założeń KNNR Tom I z 2001 r. tab. 0001 do  kosztorysowania robót 
ziemnych ze względu na występowanie nasypów gruzowych przyjęto 50,0 % udziału 
gruntów kat I-II i 50,0% gruntów kat. III-IV. 
 W myśl Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posada 
wiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz 463) projektowany obiekt zaliczono 
do drugiej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. 

5.2.2.1 Odwodnienie wykopów.  

Wykonawca dokona uzgodnień z odpowiednimi jednostkami administracji w 
zakresie zrzutu wody z wykopów i uzyska odpowiednie pozwolenia. Wszelkie 
ewentualne opłaty należy ująć w cenie za wykonanie robót ziemnych.  
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych.  
Po zakończeniu prac związanych z odwodnieniem wykopów Wykonawca musi zadbać 
o to, aby nie doszło do niepożądanego odpływu lub obniżenia poziomu wód 
gruntowych. Pompowanie wody winno obejmować okresy całodobowe, ze względu na 
szkodliwe działanie wahań zwierciadła wody gruntowej na strukturę gruntu, ściany 
wykopu i zwiększoną wilgotność. Czas pompowania wody należy przyjąć w zależności 
od czasu realizacji odwadnianego odcinka robót. Metody odwadniania wykopów:  

• odwodnienie powierzchniowe – pompowanie wody ze studzienek zbiorczych  
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• odwodnienie drenażem  

• odwodnienie przy pomocy igłofiltrów  
Wykonawca opracuje szczegółowe projekty odwodnienia wykopów. Odwadnianie 
wykopów prowadzić aż do czasu, kiedy podstawa wykopu będzie pozostawać sucha.  

5.2.2.2. Odwodnienie powierzchniowe.  

W przypadku potrzeby odwodnienia powierzchniowego wykopów po opadach 
deszczu, należy prowadzić je bezpośrednio z dna wykopu (ze studzienek zbiorczych) 
przy pomocy pomp. Wodę należy odprowadzić poza wykop na odległość chroniącą 
przed ponownym zalaniem Odwodnienie z warstwy filtracyjnej w dnie wykopu. 
Pompowanie wody z dna wykopu wykonać za pośrednictwem tymczasowych 
studzienek z rur Ø 400÷600 mm rozstawionych, co ok. 30÷40 m. 

5.2.2.3. Odwodnienie wykopów drenażem.  

W wypadku występowania wody gruntowej, możliwej do usunięcia przy pomocy 
poziomego układu drenażowego, układ drenażowy należy zlokalizować w szerokości 
strefy wykopu. Odprowadzenie wód z odwodnienia wykonać do wcześniej wykonanego 
odcinka kanalizacji. Przewód drenujący z rur PVC Ø 100 mm w warstwie filtracyjnej 
grubości, co najmniej 20 cm ze żwiru lub tłucznia kamiennego. Studzienki zbiorcze z 
kręgów betonowych min. Ø 0.50 m i wysokości min. 0.50 m osadzone w przegłębianym 
wykopie rozstawione, co 20.0 m.   
Zakres robót do wykonania:  

• drenaż z rur PVC ø 100 mm,  

• podsypka i obsypka drenażu,  

• studzienki zbiorcze drenażu,  

• pompowanie wody.   

5.2.2.4. Odwodnienie wykopów igłofiltrami.  

Obniżenie zwierciadła wody gruntowej lub napływowej w wykopach za pomocą 
igłofiltrów o następujących parametrach:  
Igłofiltry – Ø 100 mm przy rozstawie podłużnym co 1,0 m  

• dla uzyskania różnicy poziomów od 0,5 do 1,0 m – igłofiltry należy zapuścić do 
głębokości – 1,0 m od poziomu wód istniejących,  

• dla uzyskania różnicy poziomów od 1,0 do 2,0 m – igłofiltry należy zapuścić do 
głębokości – 5,0 m od poziomu wód istniejących.  

Sposób odwodnienia oraz zakres może ulec zmianie w zależności od rzeczywistych 
parametrów gruntu na placu budowy, jak również od warunków atmosferycznych. 
Igłofiltry zakładać wzdłuż wykopu, po obu stronach, w odległości 1.0 m od krawędzi 
wykopu, z obsypką filtracyjną z uwagi na możliwość przewarstwień słabo 
przepuszczalnych.  
Należy zapewnić urządzenia do automatycznej sygnalizacji przerw w działaniu 
odwodnienia, pompę rezerwową oraz dwa niezależne źródła zasilania w energię. 
Urządzenia odwadniające powinny być kontrolowane i konserwowane przez czas 
trwania robót. Zakres robót do wykonania odwodnienia depresyjnego obejmuje:  

• montaż instalacji odwadniającej z igłofiltrami Ø 32 mm,  

• rurociąg tymczasowy,  

• pompowanie wody,  

• demontaż całej instalacji.   
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5.2.2.5. Pompowanie wody.  

Do instalacji igłofiltrowych stosować agregaty pompowo-próżniowe o 
gwarantowanej wysokości ssania ≥ 8.5 ÷ 9.0 m, napęd agregatów elektryczny przy 
zapotrzebowaniu mocy do 10 kW. Dla zapewnienia ciągłości odwadniania należy 
zapewnić rezerwowy kierunek zasilania, włączany automatycznie przy braku 
podstawowego.  
Każde odwodnienie depresyjne uruchomić pompowaniem otwierającym (stopniowe 
zwiększanie podciśnienia, co 0,01 MPa wg wskazań wakuometru na przewodzie 
ssącym pompy, przez regulację zaworem dławiącym na tłoczeniu, ciśnienie zwiększa 
się w odstępach czasu pozwalających na ustanie piaszczenia przeciętnie, co 15 ÷ 30 
minut w łącznym czasie około 3 godzin).  
Pompowanie wody eksploatacyjne całodobowe. 

Agregaty pompowe oraz agregaty prądotwórcze musza zapewnić niski poziom 
hałasu umożliwiający ich pracę w godzinach nocnych (dopuszczalny poziom hałasu 
do 45 dB – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku). 
Wszystkie pompy samozasysające winny mieć wakuometry (próżnomierz) na ssaniu. 

5.3. Odcinki robót, przerwy i ograniczenia.  

W porozumieniu z Inżynierem Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić 
etapowanie w poszczególnych ulicach z uwzględnieniem realizacji Robót na 
pozostałych elementach Odcinka, w celu zapewnienia właściwej organizacji ruchu na 
danym terenie oraz niezakłóconego toku przebiegu prac i terminowego ukończenia 
Robót objętych Kontraktem. Wykonanie Odcinka wiąże się  z wykonaniem Robót 
zgodnie z Tabelą Elementów Rozliczeniowych.  

5.4. Ochrona archeologiczna. 

Wykonawca prac ziemnych związanych z inwestycją powinien być zapoznany z 
procedura postępowania w przypadku natrafienia na obiekty, które mogą mieć 
charakter zabytkowy, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku nr 162, poz. 1568). 
W przypadku jednak odkrycia w trakcie robót przedmiotów co do których istnieje 
przypuszczenie iż jest on zabytkiem należy wstrzymać wszelkie roboty mogące 
uszkodzić lub zniszczyć odkryte przedmioty, zabezpieczyć ten przedmiot i miejsce jego 
odkrycia i niezwłocznie zawiadomić o tym wojewódzkiego konserwatora zabytków,  

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIORY.   

6.1. Kontrola jakości robót.    

6.1.1. Ogólne zasady.  

Ogólne zasady kontroli jakości robót zawarte są w ST.S-00.00.  
Kontrola robót zgodnie z PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla 
przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
Sprawdzenie polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
niniejszej ST oraz Dokumentacji Projektowej.  
W czasie kontroli szczególna uwaga zostanie zwrócona na:  

• zapewnienie stateczności ścian wykopów,  

• sprawdzenie jakości umocnienia,  

• odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,  
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• dokładność wykonania wykopów,  

• sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodów w wykopie,  

• zagęszczenie zasypanego wykopu, Badania będą przeprowadzane przez osoby 
uprawnione, natomiast wyniki badań zostaną przez tą osobę podpisane.   

6.1.2. Roboty ziemne.  

Zakres badań i pomiarów:  

• badanie zagęszczenia gruntu: wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej 
ułożonej warstwy wg PN-88/B-04481,  

• badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, 
zabezpieczenia wykopów przed zalaniem woda z opadów atmosferycznych, 
zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie 
metod wykonania wykopu,  

• badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt 
podłoża stanowi nienaruszony rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie 
został podebrany, jest zgodny z określonymi warunkami w Dokumentacji 
Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480,  

• badania podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i 
obmiar, przy czym grubość podłoża należy wykonać w trzech wybranych 
miejscach badanego odcinka podłoża z dokładnością do 1 cm. Badanie to 
obejmuje ponadto usytuowanie podłoża w planie, rzędne podłoża i głębokość 
ułożenia podłoża,  

• badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, 
zasypu przewodu do powierzchni terenu,  

• badania nasypu stałego sprowadza się do badania zagęszczenia gruntu 
nasypowego wg BN-77/8931-12, wilgotności zagęszczonego gruntu.  

Badania stopnia zagęszczenia zasypki wykopów przeprowadzić:  

• co najmniej jedno badanie na 30,0 mb wykopu na terenach utwardzonych,  

• co najmniej jedno badanie na 50,0 mb wykopu na terenach pozostałych.   

6.2. Działania związane z odbiorem robót.  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S-00.00-Wymagania ogólne.  
Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-B-06050:1999. Odbiorowi 
podlega ilość i jakość wykonanego odwodnionego wykopu, zasypu, nasypu.  

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Przedmiar Robót dla Robót Dodatkowych.  

Przedmiar robót dla Robót Dodatkowych będzie każdorazowo sporządzony przez 
Wykonawcę i przedstawiony dla Inżyniera do akceptacji.   

7.2. Obmiar Robót.   

Zasady obmiaru Robót określa ST S-00.00 Wymagania Ogólne.  
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8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH.   

8.1. Wymagania ogólne.  

Wymagania ogólne dotyczące odbioru Robót określa  ST S-00.00.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu wykonać na podstawie oględzin 
na terenie budowy.  
Przedmiotem odbiorów będą:  

• wzmocnienie podłoża pod rurociągi i studzienki,  

• zabezpieczenie wykopów i istniejących obiektów ścianką szczelną,  

• podsypka pod rurociągi i studzienki,  

• obsypka rurociągów.  
Z odbioru każdego elementu zostanie sporządzony protokół odbioru robót zanikających 
i ulegających zakryciu protokół będzie podpisany przez Wykonawcę, Inżyniera i 
Przedstawiciela Zamawiającego. Brak protokołu powoduje uznanie robót za roboty 
niewykonane.   

8.3. Dokumentacja powykonawcza.  

Miejsca dokonania pomiarów stopnia zagęszczania gruntu będą oznaczone i 
opisane na dokumentacji powykonawczej dotyczącej sieci wodno-kanalizacyjnych.  

9. ROZLICZENIE ROBÓT PODSTAWOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH.   

9.1. Ustalenia ogólne.  

Ustalenia ogólne zawarte są w ST S-00.00 Wymagania ogólne pkt. 9. 9.2. 
Ustalenia szczegółowe Przy określaniu jednostkowych cen dla danej pozycji w Tabeli 
Elementów Rozliczeniowych Wykonawca musi uwzględnić, poza kosztami 
wymienionymi w pkt.9.1.1., 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 ST S-00.00 Wymagań Ogólnych, 
koszty wymienione poniżej. 

9.2.1. Roboty ziemne.  

Cena jednostkowa danej pozycji robót z Tabeli Elementów 
Rozliczeniowych będzie również obejmować:  

• prace pomiarowe, wytyczenie osi budowli, ustawienie ław wysokościowych, 
wyznaczenie krawędzi wykopów,  

• ewentualne karczowanie (usunięcie karczy tj. kolidujących korzeni drzew),  

• zdjęcie humusu, przemieszczenie go poza strefę robót i zhałdowanie,  

• wykonanie wykopu, plantowanie dna wykopu i wykonanie robót ziemnych 
pomocniczych w wykopie i na odkładzie, ręczne wyrównanie skarp wykopu i 
powierzchni odkładu,  

• utrzymanie i naprawa dróg tymczasowych w obrębie robót,  

• wszystkie przemieszczenia i przerzuty gruntu, pryzmowanie gruntu 
przeznaczonego na zasypkę,  

• niezbędne odwodnienie wykopów na czas wykonywania robót w tym: uzyskanie 
pozwolenia wodno prawnego na zrzut wody z odwodnienia (o ile będzie 
wymagane), roboty przygotowawcze, wyznaczenie lokalizacji studni, kolektorów, 
zrzutu wody itp; montaż i demontaż sprzętu odwodnieniowego, montaż i 
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demontaż rurociągów tymczasowych, montaż i demontaż pomp i agregatów 
odwodnieniowych, obsługę i dozór pomp agregatów, konserwację pomp 
agregatów, pompowanie wody, koszt zakupu i transportu mieszanki żwirowo-
piaskowej i piasku, wykonanie osypek piaskowych lub żwirowo-piaskowych, 
kontrolę jakości zrzucanej wody, oczyszczenie, ułożenie i odwiezienie materiałów 
i sprzętu,  

• podsypkę i obsypkę rurociągów, 

• zasypanie wykopu z zagęszczeniem gruntu,  

• przy wykonaniu zasypki i nasypów – zasypka i zagęszczenie gruntu,  

• przy wymianie gruntu – koszt przywozu i zakupu materiału zamiennego,  

• przy wywozie nieprzydatnych mas ziemnych – załadunek gruntu, przewóz gruntu 
samochodami samowyładowczymi i wyładunek w miejscu składowania wraz z 
opłatami za składowanie,  

• wyrównywanie zasypek, ścięcie wypukłości oraz zasypanie wgłębień z 
wyrównaniem powierzchni terenu,  

• wykonanie niezbędnych zejść do wykopu i zabezpieczeń, oznakowanie terenu 
robót,  

• umocnienia wykopów w niezbędnym zakresie, zapewniającym bezpieczne 
warunki realizacji robót,  

• wykonanie wszelkich badań zagęszczania gruntu,  

• wykonanie zabezpieczeń wykopów przed osobami postronnymi i wykonanie 
kładek i przejść dla pieszych,  

• uporządkowanie terenu po wykonaniu robót, pobocza dróg wyprofilować a tereny 
zielone pokryć humusem i obsiać trawą.   

9.2.1.1. Roboty ziemne liniowe.  

Cena jednostkowa danej pozycji robót z Tabeli Elementów Rozliczeniowych 
będzie również obejmować  

• wykonanie robót zgodnie z pkt. 9.2.1 niniejszej ST oraz:  

• podsypka pod rurociągi grubości, co najmniej 10 cm i pod studzienki grubości, co 
najmniej 10 cm,  

• obsypka rurociągów do wysokości, co najmniej 30 cm ponad wierzch rury wraz 
zagęszczeniem,  

• przy wykonywaniu zasypki rurociągów – przygotowanie gruntu do zasypania 
warstwy ochronnej wokół przewodów (przesianie lub wymiana gruntu) oraz 
wykonanie zasypki,  

• wykonanie podwieszenia istniejącego uzbrojenia (kabli, kanałów i innych) w 
miejscach skrzyżowań z sieciami wykonywanymi.   

9.2.1.2. Roboty ziemne liniowe dla głębokich wykopów.  

Cena jednostkowa danej pozycji robót z Tabeli Elementów 
Rozliczeniowych będzie również obejmować  

• wykonanie robót zgodnie z pkt. 9.2.1.1 niniejszej ST dla wykopów o głębokości 
powyżej 4,20 m.   
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9.2.1.3. Roboty ziemne pod fundamenty i obiekty.  

Cena jednostkowa danej pozycji robót z Tabeli Elementów Rozliczeniowych 
będzie również obejmować  

• wykonanie robót zgodnie z pkt. 9.2.1 niniejszej ST dla wykopów pod fundamenty 
budynków, fundamenty urządzeń na zewnątrz obiektów.   

9.2.1.4. Roboty ziemne techniczne.  

Cena jednostkowa danej pozycji robót z Tabeli Elementów Rozliczeniowych 
będzie również obejmować  

• wykonanie robót zgodnie z pkt. 9.2.1 niniejszej ST:  

• wykonanie robót ziemnych dla komór przewiertowych,  

• umocnienie ścian wykopu, jeżeli będzie konieczne to również ścianką szczelną 
wraz z demontażem po zakończeniu robót w wykopie.   

9.2.2. Zabezpieczenie wykopu ścianką szczelną.  

Cena jednostkowa danej pozycji robót z Tabeli Elementów Rozliczeniowych 
będzie również obejmować  

• prace pomiarowe, wytyczenie osi budowli, ustawienie ław wysokościowych, 
wyznaczenie krawędzi wykopów;  

• wykonanie niezbędnych zejść do wykopu i zabezpieczeń, oznakowanie terenu 
robót;  

• umocnienia wykopów w niezbędnym zakresie, zapewniającym bezpieczne 
warunki realizacji robót;  

• wykonanie zabezpieczeń wykopów przed osobami postronnymi i wykonanie 
kładek i przejść dla pieszych;  

• wykonać odkrywkę gruntu do poziomu 80 cm poniżej projektowanego terenu i 
stwierdzić parametry geotechniczne tej warstwy;  

• dobrać odpowiedni typ ścianki i głębokości zapuszczenia;  

• wykonać stalowy wieniec zabezpieczający górną część ścian przed ugięciem;  

• zabezpieczyć elementy stalowe wieńca obwodowego;  

• profile ścianek szczelnych przesmarować olejem; 

• wyciągnięcie ścianek po zakończeniu robót;  

• uporządkowanie terenu po wykonaniu robót.   

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.   

10.1. Elementy Dokumentacji Projektowej.  

Dokumentacja Projektowa dołączona  przez Zamawiającego. 

10.2 Przepisy  związane. 

PN-86/B-02480 - Grunty  budowlane. Określenia. Symbole. Podział  i  opis  
gruntów. 
PN-74/B-04452 - Grunty  budowlane. Badania  polowe. 
PN-88/B-04481 - Grunty  budowlane. Badanie  próbek  gruntów. 
PN-B-06050            - Roboty  ziemne. Wymagania  ogólne. 
BN-72/8932-01 - Budowle  drogowe  i  kolejowe. Roboty  ziemne. 
PN-B-10736            - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. 
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Wszystkie pozostałe normy wymienione w niniejszej specyfikacji  
UWAGA : 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 
zwalnia wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 
polskim.  
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do 
stosowania jego aktualnej treści. 

 


