

Zakład Usług Wodno-Ściekowych Spółka z o.o.
ul. Krótka 9 | 69-100 Słubice

tel./fax.: 0048 (95) 758 2665
www.zuws.pl | kontakt@zuws.pl

NIP: 598 00 03 799 | REGON: 210516385

INFORMACJA NR 2

AUTOKOREKTA ZAUWAŻONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO POMYŁEK PISARSKICH W SIWZ IDW

Nasz Znak: ZP7/POIIS/2018

Dotyczy postępowania pn.:

"WYKONANIE MODERNIZACJI I RENOWACJI ISTNIEJĄCEJ SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ NA
OBSZARZE MIASTA SŁUBICE " realizowanego według WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH FIDIC
(czerwony)"

Znak sprawy: ZP7/POIIS/2018 prowadzone w trybie Przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony)¹

I. Działając na podstawie pkt. 8 Rozdziału 8.2 SIWZ, pn. Wyjaśnienia do SIWZ o treści:

"W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza ją także na stronie internetowej postępowania."

Zamawiający wprowadza poniższe trzy autokorekty omyłek pisarskich w SIWZ IDW

¹ zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.; Ujednolicony tekst ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018) zwana dalej Ustawą PZP lub Ustawą Prawo zamówień publicznych

AUTOKOREKTA NR 1.

Zamawiający koryguje niespójność w SIWZ IDW dotyczącą terminu na ukończenie robót budowlanych. W związku z wyborem realizacji kontraktu według standardu FIDIC okres realizacji umowy nie jest tożsamy z okresem realizacji robót budowlanych ponieważ:

- 1 miesiąc od podpisania umowy wyznaczono na przekazanie i przejęcie terenu budowy
- 21 miesięcy od podpisania umowy wyznaczono na realizację robót budowlanych
- 23 miesiące od podpisania umowy a 2 miesiące od zakończenia robót budowlanych wyznaczono na wystawienie Świadectwa Przejęcia.

natomiast w jednym miejscu w SIWZ IDW w Rozdziale 5. Termin wykonania zamówienia pisano omyłkowo czas na ukończenie jako 20 miesięcy od podpisania umowy a powinno być: 21 miesięcy od podpisania umowy. W związku z powyższym odpowiednie zapisy SIWZ IDW przed zmianą i po zmianie są następujące:

było błędnie

1. Czas na Ukończenie wyznacza się na:

- 1) Część I. sieci kanalizacyjne 20 miesięcy od podpisania umowy,
- 2) Część II. sieci wodociągowe 20 miesięcy od podpisania umowy,

co zostanie potwierdzone Protokołem Odbioru Końcowego zawierającym wykaz wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę.

a powinno być/ jest po zmianie

1. Czas na Ukończenie wyznacza się na:

- 1) Część I. sieci kanalizacyjne 21 miesięcy od podpisania umowy,
- 2) Część II. sieci wodociągowe 21 miesięcy od podpisania umowy,

co zostanie potwierdzone Protokołem Odbioru Końcowego zawierającym wykaz wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę.

AUTOKOREKTA NR 2

W przedmiotowym kontrakcie ma zastosowanie kosztorysowy sposób rozliczania robót budowlanych, na co wskazuje cała specyfikacja oraz oczekiwany sposób wyceny prac w formularzach: cenowym i kosztorysie ofertowym. Natomiast w SIWZ IDW w jednym miejscu omyłkowo pojawił się zwrot mogący sugerować na rozliczanie kontraktu w oparciu o ryczałt. Pomyłkę zauważono w Rozdziale 14.1 w pkt. 6. co zostało skorygowane.

Było przed zmianą:

6. W kalkulacji ceny ryczałtowej należy uwzględnić dopuszczone przez Zamawiającego zmiany do umowy o których mowa w Klauzuli 13 KONTRAKTU FIDIC "Zmiany i Korekty", w tym wynikające z art. 142, ust 5. w związku z tym, że umowa zostanie zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy

a powinno być:/ jest:

6. W kalkulacji ceny kosztorysowej należy uwzględnić dopuszczone przez Zamawiającego zmiany do umowy o których mowa w Klauzuli 13 KONTRAKTU FIDIC "Zmiany i Korekty", w tym wynikające z art. 142, ust 5. w związku z tym, że umowa zostanie zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy

AUTOKOREKTA NR 3

W przedmiotowym zamówieniu przyjęto pięć kryteriów oceny punktowej ofert, w tym kryterium ceny z wagą 80%. Niestety w dwóch miejscach opisu kryteriów oceny ofert pozostawiono przez przeoczenie wartości sugerujące na wagę tego kryterium na poziomie 90%, co stanowi pomyłkę pisarską ponieważ wskazują na to zarówno suma wag wszystkich kryteriów która powinna się sumować do 100% oraz inne miejsca opisu kryterium ceny gdzie podano wagę kryterium ceny prawidłową tj. 80%.

W związku z powyższym we wzorze 1. w rozdziale 15.3 "Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert"; zmienia się odpowiednio wagę kryterium ceny

było błędnie:

$$P(i) = P(CO(i)) \times 90\% + P(DWG(i)) \times 5\% + P(DYSP/PW(i)) \times 2,5\% + P(DSW/PW(i)) \times 2,5\% + P(WSK(i)) \times 10\% \quad [\text{punkty}],$$

(...)

„Cena Ofertowa” – [CO] podana przez Wykonawcę z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku będzie podstawą oceny oferty w ramach podanego Kryterium 1. Wynik każdego Wykonawcy będzie następnie przeliczany przez wagę 80%, co powoduje, że maksymalnie można uzyskać za to kryterium 90 punktów ostatecznych w ramach Wzoru 1.

powinno być:

$$P(i) = P(CO(i)) \times 80\% + P(DWG(i)) \times 5\% + P(DYSP/PW(i)) \times 2,5\% + P(DSW/PW(i)) \times 2,5\% + P(WSK(i)) \times 10\% \quad [\text{punkty}],$$

„Cena Ofertowa” – [CO] podana przez Wykonawcę z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku będzie podstawą oceny oferty w ramach podanego Kryterium 1. Wynik każdego Wykonawcy będzie następnie przeliczany przez wagę 80%, co powoduje, że maksymalnie można uzyskać za to kryterium 80 punktów ostatecznych w ramach Wzoru 1.

- II. W związku z powyższymi korektami pomyłek pisarskich zmianie podlega: Tom_1_SIWZ_IDW na wersję 2 - która jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu;
- III. Zmiany mają charakter wyłącznie korekty pomyłek pisarskich i nie wprowadzają żadnych zmian SIWZ, dlatego termin składania ofert pozostawia się bez zmian.
- IV. W związku z powyższymi wyjaśnieniami korekcie podlega tylko:
 1. Tom_1_SIWZ_IDW wersja 2;
- V. Informację nr 2. Zamawiający wysyła jednocześnie do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu bez wskazania źródła zapytania wraz z Informacją nr 1.

Z poważaniem

Kierownik Zamawiającego/Prezes spółki

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Kazimierz Góra