ZALACZNIK nr 2. DO SIWZ IDW, Znak sprawy: ZP8/POIIS/2018

ZAt ACZNIK DO OFERTY

Piecze¢ Wykonawcy:

1. ZAMAWIAJACY:
ZAKLAD USLUG WODNO-SCIEKOWYCH SP. Z O. O.
W StUBICACH
UL. KROTKA 9, 69-100 SLUBICE
WWW.ZUWS.PL, REGON: 210516385, NIP: 598 00 03 799,

zaprasza do przetargu nieograniczonego na roboty budowlane p.n.:

2. WYKONAWCA':

Lp. Wymagane informacje Informacja Wykonawcy
Nazwa(y) Wykonawcy(éw),

NIP: / Regon

KRS (jesli dotyczy)

Adres

Dane kontaktowe:

R

Adres e-mail

Telefon

Uwaga 1.! Zatgcznik do Oferty w rozumieniu warunkéw ogolnych FIDIC oraz Zatgcznik do Oferty
stanowi zestawienie wybranych warunkéw szczegdlnych Kontraktu .

UWAGA 2: Informacje muszg by¢ uzupetnione przez Wykonawce z wyjatkiem tych elementow,
dla ktérych wstawit swoje elementy Zamawiajgcy

* Do uzupetnienia sg pola na szarym tle.

1 Wykonawca modeluje tabele ponizej w zaleznos$ci od swojego sktadu
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ZALACZNIK nr 2. DO SIWZ IDW, Znak sprawy: ZP8/POIIS/2018

Przedmiot Klauzule Dane
Warunkow
Ogdinych
Kontraktu lub
Warunkow
Szczegolnych

ZAKEAD UStUG WODNO-SCIEKOWYCH SP. Z O. O.
W SLUBICACH
UL. KROTKA 9, 69-100 StUBICE
Nazwa i adres Zamawiajgcego 1.1.22&13 WWW.ZUWS.PL, REGON: 210516385, NIP: 598 00
03 799,

Nazwa i adres Wykonawcy 10 2.3 & 1.3 | e e et e e e

Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INWEST Sp. Z

Nazwa i adres Inzyniera 1124813 | 5 66-400 Gorzéw Wikp, ul. Sikorskiego 111/307

1) Zakonczenie robot: :
e Czas na ukonczenie rob6t 18 miesiecy od
popisania umowy
Czas na Wykonanie Robot 1.1.3.3 e Czas na Przejecie Robét (po usunieciu wad i
usterek) 20 miesiecy od popisania umowy

Okres Zgtaszania Wad rozpoczyna sig¢ z dniem podpisania

Okres Zgtaszania Wad 1137 przez Zamawiajacego Swiadectwa Przejgcia, a konczy
T z uptywem gwarancji w momencie wystawienia Swiadectwa
Wykonania

Rozpoczyna sie dzien po wystawieniu Swiadectwa
Rozdziat 10 Przejecia, -Rozdziat 10. Przejecie przez

Kontraktu FIDIC | Zamawiajgcego- a konczy wraz z uptywem okresu

gwarancji - wynoszaca 5 lat

Okres Rekojmi

Okres, w ktérym Zamawiajgcy moze na podstawie
Karty Gwarancyjnej dochodzi¢ uprawnien z tytutu
gwarancji za wady w Robotach oraz dostarczonych
maszynach, urzadzeniach i wyposazeniu ujawnione w
Okres gwarancji 1.1.3.7.2, okresie gwarancji. Okres ten wynosi min 5 lat a
Poczatek okresu gwarancji i rekojmi za wady
rozpoczyna sie dzien po dniu wydania Swiadectwa
Przejecia. Koniec okresu gwarancji i rekojmi zostanie
potwierdzony Swiadectwem Wykonania.

faks i email nalezy potwierdzi¢ na pisSmie na zadanie
drugiej strony

Zamawiajacy, Inzynier:

faks: zostanie wpisane przed podpisaniem kontraktu
e-mail: zostanie wpisane przed podpisaniem kontraktu

Przeptyw informac;ji
(System transmis;ji

elektronicznej 1.3
IZa.maIW|aJe1cy, Wykonawca, Wvkonawca:
nzynier) _y—.
telefon:.................
faks: ..o, ,
e-mail: .................
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ZALACZNIK nr 2.

DO SIWZ IDW,

Znak sprawy: ZP8/POIIS/2018

Przedmiot

Klauzule
Warunkow
Ogdinych
Kontraktu lub
Warunkow
Szczegolnych

Dane

Prawo rzadzace Kontraktem 14 Prawo Rzeczpospolitej Polskiej
Jezyk Kontraktu 14 Jezyk polski
Jezyk wiodgcy 14 Jezyk polski
Jezyk komunikatow 14 Jezyk polski
1) Przekazanie pierwszego odcinka robét - 1 miesiecy
. od podpisania kontraktu FIDIC
Czas przekazania Terenu . L ; s .
B 2.1 2) Kolejne odcinki sukcesywnie, w czesci niezbednej do
udowy L : ] X
realizacji kolejnych elementéw scalonych zgodnie z
Harmonogramem i Programem Robdt Wykonawcy
10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (wtgcznie
z VAT) - 10% ceny ofertowej?
, co stanowi kwote
Kwota zabezpieczenia |
nalezytego wykonania 4.2
Kontraktu stownie:
(

Prowadzenie rob6t w systemie dwuzmianowym, od

poniedziatku do pigtku, co najmniej w godz. 6% —20%,

a w okresie od 30 marca do 30 pazdziernika do 22%, w soboty

Normalne qodziny orac 6.5 w godzinach 6% —15%_ W razie potrzeb technologicznych,
9 y pracy ; organizacyjnych i w razie =zagrozenia niedotrzymania
terminéw okreslonych w harmonogramie w dodatkowo

wydtuzonym czasie pracy i w dni wolne od pracy.

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu nastepujgce kary
umowne za zwloke w realizowaniu okreslonych
obowigzkéw umownych:

(a) Opodznienia w gotowosci do Rozpoczecia Robét z
winy Wykonawcy, przekroczenie czasu na
rozpoczecie Robét wskazanego jako 30 dni od
podpisania umowy -w wysokosci 500 zt za kazdy
dzien zawinionej zwioki;

Kary za zwioke 8.7 dokumentow

(b) Opodznienia w przedktadaniu
rozliczajagcych poszczegolne ptatnosci tj. Raportu o
postepie wraz z zatgcznikami w wysokosci 300 zt za
kazdy dzieh zwtoki ponad termin wskazany w klauzuli
14.3. [Wnioski o Przej$ciowe Swiadectwa Ptatno$ci] (14
dni po nabyciu prawa Wykonawcy do wystgpienia z
rozliczeniem danego etapu na podstawie ,Planu
Ptatnosci”);

(c) Opbznienia w dostarczaniu  Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy o ktérym mowa w

2 okreslonej w Akcie Umowy
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ZALACZNIK nr 2.

DO SIWZ IDW,

Znak sprawy: ZP8/POIIS/2018

Przedmiot

Klauzule
Warunkow
Ogdinych
Kontraktu lub
Warunkow
Szczegdbinych

Dane

(d)

(e)

(a)

klauzuli 4.2.[ Zabezpieczenie Wykonania] ponad termin
wskazany przez Zamawiajgcego w wysokosci 200 zt za
kazdy dzien zwtoki (kara ta podlega kumulacji z karg za
niezapewnienie ciggtosci zabezpieczenia za kazdy
dzien zwioki o ktérym mowa w klauzuli 2.5 Roszczenia
Zamawiajgcego;

Opodznienie w wykonaniu Robdét w wysokosci 1% za

kazdy dzien zwiloki w przekroczeniu Czasu na
Ukonczenie Robdt z Winy Wykonawcy w stosunku do
wartosci nieukonczonego w terminie odcinka robot
stosownie do przypadku, chyba ze nie wykonany w
terminie zakres uniemozliwia uzyskanie efektu
ekologicznego dla pozostatych odcinkéw, w tym takze
takich ktore zostaty wykonane i odebrane, wowczas
podstawg naliczenia kary bedzie wartos¢ tgczna prac,
ktoére poprzez opdznienie z winy Wykonawcy nie mogg
by¢ uznane za zdatne do przekazania do eksploataciji i

uzyskania efektu ekologicznego;

Opdznienie w usuwaniu usterek stwierdzonych podczas
Odbioru Koncowego Robét wskazanych w Protokole
Odbioru Koncowego Robdt - w wysokosci 600 zt za
kazdy dzien zwioki ponad termin wyznaczony w
niniejszym kontrakcie na usuwanie wad o ktérym mowa
w Zatgczniku do Oferty;

Opoznienie w usuwaniu wad wykrytych w okresie

gwarancji oraz rekojmi za wady w wysokosci 500 zt za
kazdy dzien zwiloki ponad termin wyznaczony w
niniejszym kontrakcie na usuwanie wad w Zatgczniku 1.
KARTA GWARANCYJNA

Roszczenia
Zamawiajgcego

(za nie dotrzymanie
warunkéw umowy przez
Wykonawce)

2.5

Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu nastepujace
kary umowne w zaleznosci od przypadku:

1) Przekazywanie jakichkolwiek Dokumentow

Wykonawcy zawierajgcych istotne btedy
merytoryczne np. zdradzajgce $lady opracowywania
dokumentu przez osobe niedoswiadczong i/lub nie
posiadajgcyg odpowiednich kwalifikacij,
zawierajgcych slady korzystania z wzorcow, ktére nie
majg zastosowania w niniejszym Kontrakcie i/lub
niezastosowanie sie do zgtoszonych uwag Inzyniera
Kontraktu/ Pomijanie uwag / nie udzielanie
wyczerpujacych wyjasnien - skutkujgce
koniecznoscig ich trzykrotnej weryfikacji przez
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ZALACZNIK nr 2.

DO SIWZ IDW,

Znak sprawy: ZP8/POIIS/2018

Przedmiot

Klauzule
Warunkow
Ogdinych
Kontraktu lub
Warunkow
Szczegdbinych

Dane

(a)

()

(e)

(h)

Inzyniera - do wysokosci 500 zt za kazdy przypadek
naruszenia. Kazdy przypadek stanowi odrebny
tematycznie rodzaj dokumentu wraz z niezbednymi
zatgcznikami do niego;

Postugiwanie sie osobami nieupowaznionymi do

pracujgcg bez zawartej z Wykonawcg Umowy;

Za nieprzestrzeganie przez robotnikow Wykonawcy
przepisow BHP a w szczegdlnosci dotyczacych
przypadek naruszenia stwierdzony przez Inzyniera;;
Za ztamanie przepisow i/lub procedur
bezpieczenstwa wynikajgcych z Planu BIOZ Ilub

Za zakrycie robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bez ich protokolarnego odebrania przed
uptywem terminu wyznaczonego Inzynierowi na taki
(niezaleznie od koniecznosci wykonania polecenia
Inzyniera rozebrania takich robét na koszt
Wykonawcy);

W  przypadku stwierdzenia przez Inzyniera
wykonania poszczegodlnych elementéw i lub
odcinkéw robot niezgodnie ze Specyfikacja,
Wykonawca dokonuje rozebrania wadliwie
wykonanych prac i wykonuje je ponownie na swoj
koszt bez roszczenia przedtuzenia Czasu na
Ukonczenie oraz zobowigzany jest do zaptaty kary w
wysokosci 3000 zt za kazdy taki przypadek;

Za nie zachowanie cigglosci ubezpieczenia
ciggtosci;

Za nie zachowanie ciggtosci Zabezpieczenia
za kazdy dzien braku ciggtosci;

Za przedktadanie do akceptacji rozwigzan
materiatowych  niezgodnych z  wymaganiami
jakosciowymi wynikajgcymi z Opisu Przedmiotu
Zamoéwienia (np. brak oznaczonych ZzZrédet
pochodzenia, nie spetnione wymogi jakosciowe, brak
wykazane;j rébwnowaznosci rozwigzania
przypadek

Za kazdorazowe naruszanie zasad wynikajgcych z
kontraktu dotyczacych Podwykonawcéw
okreslonych w klauzuli 4.4 (w tym m.in.: podzlecanie
prac Podwykonawcom bez zgody Zamawiajgcego
(nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy
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ZALACZNIK nr 2.

DO SIWZ IDW,

Znak sprawy: ZP8/POIIS/2018

Przedmiot

Klauzule
Warunkow
Ogdinych
Kontraktu lub
Warunkow
Szczegdbinych

Dane

(n)

(o)

=

o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty
budowlane, dostawy, lub ustugi, lub projektu jej
zmiany), nieprzediozenia  poswiadczonej za
zgodno$¢ z  oryginatem  kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, braku zmiany
umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zapfaty, za spowodowanie koniecznosci
dokonywania bezposrednich pfatnosci wobec
Podwykonawcéw, za nie dopetnienie obowigzkéw
informacyjnych dotyczacych Rejestru
Podwykonawcéw etc. ) - w wysokosci 5000 zt za
kazdy przypadek naruszenia postanowien w klauzuli
44 wobec wymagan kontraktu dotyczacych
Podwykonawcoéw;

za przekroczenie 30 dniowego terminu pfatnosci
wobec Podwykonawcéw w wysokosci 0,5% od
wartosci danego zobowigzania za kazdy dzien
przeterminowanej ptatnosci

Za spowodowanie przerwy w realizacji Robot (zejscie
z Terenu Budowy) lub utrzymania nieodpowiedniego
tempa Robét (tj. pozorowanie prac) w wysokosci 500
zt za kazdy dzien nieuzasadnionej przerwy/zwioki w
Robotach z winy Wykonawcy;

Za kazde razgce nie dopetnienie procedur
bezpieczenstwa, niezabezpieczenie terenu budowy
(zgodnie z warunkami niniejszego Kontraktu oraz
Dokumentami Wykonawcy) grozgce ryzykiem strat
na mieniu prywatnym i/lub komunalnym i/ lub grozba
wystgpienia nieszczesliwego wypadku w wysokosci
4000 zt za kazdy przypadek;

Za zniszczenie istniejgcej infrastruktury pomimo, iz
jej istnienie w okreSlonym miejscu byto tawo
widoczne i/lub wynikato z przekazanych Wykonawcy
Danych Terenu Budowy np. przerwanie instalacji
posadowionych ~w  gruncie -  Wykonawca
zobowigzany jest to pokrycia kosztéw przywrécenia
infrastruktury do stanu sprzed uszkodzenia oraz
powetowac straty na mieniu Zamawiajgcego i/lub
Stron Trzecich (jesli takowe wystgpity o ile ich
przypisanie do wskazanej przyczyny jest bezsporne)-
zgodnie z wyceng wedtug kosztu odtworzenia;
Za kazdorazowe nieuzasadnione niewykonanie
polecenia Inzyniera w zakresie dyspozycji
merytorycznych do ktérych Inzynier jest uprawniony
na mocy niniejszego Kontraktu na mocy klauzuli 3.3.
[Polecenia Inzyniera] w wysoko$ci 500 zt za kazdy
przypadek;

Za spowodowanie natozenia kar i /lub odszkodowan
na Zamawiajgcego przez Strony  Trzecie;
wynikajacych  z bezposredniego dziatania i/lub
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ZALACZNIK nr 2.

DO SIWZ IDW,

Znak sprawy: ZP8/POIIS/2018

Przedmiot

Klauzule
Warunkow
Ogdinych
Kontraktu lub
Warunkow
Szczegdbinych

Dane

(r)

(s)

(t)

zaniechania Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo
obcigzyé Wykonawce catoscig wydatkow
poniesionych przez Zamawiajgcego a wynikajacych
z tego roszczenia (o ile jest ono bezsporne) wraz
karg w wysokosci 3000 zt za kazdy przypadek;;

Z tytutu korekty uzyskanego dofinansowania ze
srodkbw UE w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 wynikajacej z
nienalezytego wykonywania obowigzkéw przez
Wykonawce np. ztamanie przepisbw Prawa
Budowlanego i/lub Ochrony Srodowiska
powodujgcego brak mozliwosci uznania okreslonych
Robdét jako kwalifikujgcych sie do dofinansowania),
wbudowanie wadliwych materiatow i/lub urzadzen,
dopuszczenie sie incydentow fatszerstwa
dokumentéw i/lub aktéw przekupstwa urzednikow
Administracji Publicznej, etc. (niezaleznie od prawa
Zamawiajgcego do rozwigzania umowy z winy
Wykonawcy na mocy klauzuli 15.5 [Uprawnienia
Zamawiajgcego do rozwigzania Kontraktu]), odmowa
dostarczania jakichkolwiek dokumentow
wymaganych  przez Instytucje  Finansujaca-
wykonawca pokrywa catos¢ straty poniesionej przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy;

Za nieobecnosc¢ jakiegokolwiek cztonka z zespotu
kadrowego Wykonawcy niezgodna z wymaganiami
SIWZ I/LUB deklaracjg z Oferty w wysokosci 400
zt/osobe / za dzien nieobecnosci;

Wykonawca powetuje Zamawiajgcemu
udokumentowane straty wynikajgce z wykonywania
powtornych prob koncowych, ktére nie zakonczyty
sie pomyslnie z winy Wykonawcy np. strat wody w
systemie w efekcie ich wycieku do gruntu z systemu
wodociggowego etc. (jezeli poniesione przez
Zamawiajgcego straty dajg sie bezposrednio
udokumentowac i przypisa¢ do danego przypadku);
Za zaleganie z wyptatg wynagrodzenia swoim
pracownikom przekraczajgce 30 dni od daty w
ktéorym wynagrodzenie to stato sie wymagalne w
wysokosci 500 zt za kazdy przypadek
nieuzasadnionej zwtoki w wypfacie wynagrodzenia
za dany okres rozliczeniowy i za kazde kolejne 10 dni
dalszej zwioki liczone dla kazdego takiego przypadku
oddzielnie.

Za zatrudnianie pracownikéw pracujgcych na
budowie pod nadzorem Wykonawcy, wykonujgcych
prace w sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962).
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ZALACZNIK nr 2.

DO SIWZ IDW,

Znak sprawy: ZP8/POIIS/2018

Przedmiot

Klauzule
Warunkow
Ogdinych
Kontraktu lub
Warunkow
Szczegdbinych

Dane

(u)

(v)

(w)

bez zawartej umowy o prace - w wysokosci 500 zt za
kazdy przypadek;

Za nie przekazywanie Zamawiajgcemu informacji
umozliwiajgcych weryfikacje i monitoring w zakresie
zatrudniania pracownikoéw pracujgcych na budowie
pod nadzorem Wykonawcy, wykonujgcych prace w
sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. 22016 r. poz.
1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962). - w
wysokosci 500 zt za kazdy przypadek;

Wykonawca powetuje Zamawiajgcemu
udokumentowane koszty zatrudnienia dodatkowych
osob/Wykonawcdéw, ktére byly niezbedne do
realizowania zadan za ktérych realizacje odpowiadat
Wykonawca a ktére nie zostaly wykonane przez
Wykonawce lub ktdre zostaty wykonane przez niego
nienalezycie i zaistniata konieczno$¢ ich rozebrania i
wykonania ponownego zgodnie ze sztukg budowlang
- tj. w przypadku jesli Zamawiajgcy dokonat zaptaty
za te Roboty. Jesli Zamawiajgcy nie zaptacit za te
Roboty to Zamawiajgcy pomniejsza Wynagrodzenie
Wykonawcy o wartos¢ wadliwie wykonanych prac,
ktére powierza sie innemu Wykonawcy. Dodatkowo
Wykonawca zaptaci kare w wysokosci 5.000 za
kazdy taki przypadek stanowigcg rekompensate
Zamawiajgcego kosztow transakcyjnych
wynikajgcych z  konieczno$ci przeprowadzenia
postepowania w celu wylonienia  nowego
Wykonawcy

Za kazdorazowe nieuprawnione  pomniejszanie
zakresu $wiadczenia Wykonawcy stwierdzone przez
Zamawiajgcego i/lub Inzyniera wzgledem warunkow
niniejszego Kontraktu), co dotyczy zarédwno nie
dotrzymania parametrow technicznych Robét
wynikajgcych z Opisu Przedmiotu Zamoéwienia, jak i
warunkoéw  realizacji niniejszego  Kontraktu
(obowigzkoéw proceduralnych) o ile nie zostaty
wymienione w punktach powyzej a pomniejszenie to
stanowi nieuprawniong zmiane niniejszej Umowy w -
do wysokos$ci 5.000 zt za kazdy przypadek lub 2% od
wartosci netto rozliczanej w PSP ktérego dotyczy
pomniejszenie w zaleznosci od tego co jest mniejsze;
adekwatnie do wagi naruszenia (w kazdym
przypadku jesli Wykonawca uchyla sie od naprawy
uchybienia i/lub naprawa uchybienia z opdznieniem
nie miataby dla Zamawiajgcego ekonomicznego
znaczenia);

Za wypowiedzenie Kontraktu przez Zamawiajgcego
z przyczyn lezacych po Stronie Wykonawcy na
podstawie klauzuli 15.2. [Wypowiedzenie przez
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ZALACZNIK nr 2.

DO SIWZ IDW,

Znak sprawy: ZP8/POIIS/2018

Przedmiot

Klauzule
Warunkow
Ogdinych
Kontraktu lub
Warunkow
Szczegdbinych

Dane

Zamawiajgcego] - w wysokosci 20% Wartosci
Wynagrodzenia netto;

Zmiana wynagrodzenia

131

1. W przypadku zwiekszenia stawki podatku VAT,
faktury Wykonawcy bedg wystawiane z
uwzglednieniem wyzszej stopy podatku;
zwiekszeniu ulegnie kwota brutto
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, co wymaga
Aneksu do Umowy;

2. Udzielenia tzw. zamowien podobnych

Szczegdtowe rozliczenia sposobu waloryzaciji
przedstawiono w Rozdziale 13 Zmiany i
Korekty; klauzula 13.1 Prawo do Zmian

1. Koniecznosci rezygnacji przez Zamawiajgcego
z pewnych prac (np. naktadanie sie zakresow
zadan w ramach innego Zamoéwienia/Projektu,
etc.)

2. Koniecznosci wykonania robét zamiennych,
jesli koszt wykonania rob6t zamiennych bedzie
nizszy niz to wynika z Oferty Wykonawcy;

3. W przypadku zmniejszenia stawki podatku
VAT, faktury Wykonawcy bedg wystawiane z
uwzglednieniem nizszej stopy podatku i
zmniejszeniu ulegnie kwota brutto

4. Zmiany bedg korzystne dla Zamawiajgcego,
np. Wykonawca wprowadzi specjalny rabat —w
takich przypadkach wartos¢ umowy ulegnie
odpowiedniemu zmniejszeniu,

Korekta zmiany kosztu 13.8 Nie majg zastosowania
Catkowita kwota zaliczki 14.2 Nie majg zastosowania

Kwota przejéciowego Swiadectwa ptatnosci bedzie
Minimalna kwota wynikata kazdorazowo z wartosci odebranych
Przejsciowego Swiadectwa 14.6 elementoéw scalonych w danym kamieniu milowym .

Ptatnosci

Postep finansowy musi wynika¢ w postepu
rzeczowego- wykonanych i odebranych prac.
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ZALACZNIK nr

2. DO SIWZ IDW,

Znak sprawy: ZP8/POIIS/2018

Przedmiot Klauzule Dane
Warunkéw
Ogdinych
Kontraktu lub
Warunkoéw
Szczegolnych
Waluta ptatnosci 14.15 PLN
Wykonawca
Strona ubezpieczajgca 18.1 Ubezpieczenie musi zawiera¢ cesje wierzytelnosci na
Zamawiajgcego na catg kwote ubezpieczenia
Okresy na przediozenie: Przed datg rozpoczecia robdot, niezwtocznie po
- dowodéw ubezpieczenia 18.1(a)(b) d alg poczecia ’ P
X okonaniu przedtuzenia polisy
- stosownych polis
na Czesc Il. Sieci Wodociggowe
ST 5.000.000,00 zt (*)
Minimalna kwota 18.
ubezpieczenia
za wypadek niezaleznie od ilosci zdarzen,
(franczyza redukcyjna) moze wynosi¢ maksymalnie
100 tys. zt.
Ubezpieczenie musi pokrywaé szkody o wartosci w
przedziale od 100 tys do 5.000.000 PLN
W ciggu 21 dni po tym, kiedy jedna ze Stron da drugiej
Data wyznaczenia Komisji 20.2 Stronie powiadomienie o swoim zamiarze wniesienia
Rozjemczej ' jakiego$ sporu do Komisji Rozjemczej zgodnie z
klauzulg 20.4.
3 osoby, w tym 2 czionkowie o wyksztatceniu wyzszym
Liczba cztonkoéw Komisji 202 technicznym reprezentujacy kazdg ze stron i jeden
Rozjemczej ' Przewodniczacy z wyksztatceniem prawniczym (osoba
neutralna zaakceptowana przez obie strony).
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ZALACZNIK nr 2.

DO SIWZ IDW,

Znak sprawy: ZP8/POIIS/2018

Przedmiot

Klauzule
Warunkow
Ogdinych
Kontraktu lub
Warunkow
Szczegolnych

Dane

Arbitraz

20.6

Spory ktére nie zostaty rozstrzygniete polubownie lub
Strona ktoéra nie zgadza sie z decyzjg Komisji
Rozjemczej wniosta skutecznie swoj Protest tam spory
bedg ostatecznie rozstrzygane przez Sad arbitrazowy
dziatajgcy przy Stowarzyszeniu Inzynieréw Doradcéw i
Rzeczoznawcéw (SIDIR) w Warszawie na podstawie
Regulaminu tego sgdu obowigzujgcego w dacie
zawarcia Umowy z Wykonawca.

"Strona wygrywajgca spor uprawniona jest o zwrdcenie
sie 0 nadanie klauzuli wykonalno$ci wyroku sgdu
Arbitrazowego do Sgdu Powszechnego wiasciwego
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

Strony mogg sie tez umowi¢, ze kazdy spér w
zaleznosci od rodzaju i stopnia skomplikowania bedzie
rozstrzygany indywidualnie na co kazda ze stron musi
wyrazi¢ zgode. np. sprawy proste bedg mogty byé
rozstrzygane przez Sad Powszechny wiasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego a sprawy
trudne wymagajgce specjalistycznej wiedzy bedg
kierowane do Arbitrazu.

Podpis osoby reprezentujgcej Wykonawce

Data: ..ccoooeeiiiiie,

Uwaga! Zatgcznik do oferty nalezy zaparafowac¢ na kazdej stronie i ztozy¢ jako integralna czes¢ Formularza

ofertowego
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